Marupes novada Domes

eksemplars
LIGUMS Nr. 521/ 794 2015
# par buivprojektu izstradi ielu parbiivei ar apgaismojumu
e — o —
Marupé, 2015. gada /.5 . ﬁ/&f/f?

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persond, kur§ rikojas uz Marupes novada pa$valdibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pasiititajs) no vienas puses,

SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila
persond, kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasatitdjs un
Izpilditajs abi kopa saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Biivprojektu izstrade un autoruzraudziba ielu parbiivei ar
apgaismojumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/38 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz
Sadu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs uzpemas par atlidzibu, saskand ar Projektg¥anas
uzdevumu (turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja lepirkuma I.dala iesniegto Finan$u
piedavajumu (turpmak - 2.pielikums) un Kalenddro grafiku (turpmak - 3.pielikums)
izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestades, $adus biivprojektus:

1.1.1.  Varpu ielas parbitve (posma no Lielas Iidz Upesgrivas); v

1.1.2. Vitinu ielas parbiive (posma no Kantora ielas [idz Varpu ielai);

1.1.3. Laimdotas ielas parbiive (posma no Mémeles lidz Sipeles ielai); -

1.1.4. Lambertu ielas parbiive (posma no Kantora ielas Iidz Paleju ielai), ¥
(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2.pielikuma un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kopgja summa nevar
tikt palielindta par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai
gadijuma, ja Izpilditajs ir kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradati un no Pasiititdja puses Liguma noteikta kartiba
pienemti §adi bivprojekti:

1.3.1.  Varpu ielas parbiive (posma no Lielas [idz Upesgrivas);

1.3.2.  Vitinu ielas parbijve (posma no Kantora ielas lidz Varpu ielai);

1.3.3.  Laimdotas ielas parbiive (posma no Mémeles lidz Sipeles ielai);

1.3.4. Lambertu ielas parbitve (posma no Kantora ielas Iidz Paleju ielai),

(turpmak — Projekti) un tie ir sagatavojami divas stadijas: projekta minimald sastava
stadija un tehniska projekta stadija.

1.4. Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiend pec Liguma noslégsanas.

2.2. Projektu minimalais sastdvs pec to izstrades atseviski saskanojams ar Pasiititaju divu
méneSu laikd no Liguma parakstiSanas biiZa. Projektu minimalaja sastava ieklaujams
paredzeto Darbu un materialu orient&joSais izmaksu aprékins.

2.3. Pec Projektu minimala sastava saskano$anas un piepemsSanas — nodoSanas akta
parakstiSanas no Pasttitaja puses, Izpilditajs izstrada attiecigus tehniskos projektus etru
méneSu laikd no projektu minimala sastava saskano$anas briza. Projekti izstradajami uz
digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistema,
Baltijas augstumu sisttéma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.
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Izpilditajs appemas izstradat Projektus atbilstodi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmanto§anas un apbiives
noteikumiem.

Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasutitajam nodoSanas -
pienem3anas aktu. Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c nodoganas — pienemsanas
akta sapems$anas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodosanas - pienemsSanas
aktu.

Ja Pasititdjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodo$anas - pienem3anas akta. Izpilditdjs novers
pienem3anas — nodo$anas akta fiksétos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu
laika, skaitot no pienem$anas — nodoSanas akta paraksiiSanas briZa, vai rakstveida
iesniedz Pasiititdgjam motivétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses
nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura
pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rafanas iemesls
nav Pasiifitija vaina. Ja neatkarigais eksperts konstate, ka Darbu defekts radies
Pasiititdja vainas dgl, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasutitajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovers
Darbu nodoganas - pienemsanas akta fiksétos trikumus, Pasfititajam ir tiesibas minéto
trilkumu novérdanai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

Ja Darbu izpildes laika Pasiititdjs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstodi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam argument&ti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievérosanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
Par Liguma izpildi Pasiititdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 11 420,00 EUR (vienpadsmit tikstosi Cetrl simti divdesmit euro) bez
PVN, kas sastav no §adam summam:
biivprojekta - Véarpu ielas parbive (posma no Lielas lidz Upesgrivas), izmaksas —
3700,00 EUR (tris tiiksto$i septini simti euro) bez PVN;
bivprojekta - Vitinu ielas parbive (posma no Kantora ielas lidz Varpu ielai),
izmaksas —2750,00 EUR (divi tikstosi septini simti piecdesmit euro) bez PVN;
blvprojekta - Laimdotas ielas parbuve (posma no Meémeles lidz Sipeles ielai),
izmaksas — 1750,00 EUR (viens tiikstotis septini simti piecdesmit euro) bez PVN;
bivprojekta - Lambertu ielas parbiive (posma no Kantora ielas lidz Paleju ielai),
izmaksas — 3220,00 EUR (t:Ts tikstosi divi simti divdesmit euro) bez PVN.
Liguma 3.1.punkta noteiktds summas izmaksa tiek veikta $ada kartiba:

3.2.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punktd noteikids summas, kas ir 4568,00 EUR (Cetri

tikstodi pieci simti se¥desmit astoni euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no
Liguma 2.2.punktd noteikta laikd iesniegtus Projektus minimala sastava
saskanojuma ar Pasititaju un Izpilditaja 1€kina sanemsanas;

3.2.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 6852,00 EUR (sesi

3.8,

3.4,

e

tikstodi astoni simti piecdesmit divi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no
Liguma 2.5. punktd minéta nodoganas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un
Izpilditdja rékina sanemsanas.
Pasititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rekina
noradito bankas kontu.
Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasutitajs parskaitfjis naudu uz
Izpilditdja r&kina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.
PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
s



4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
 4.1. Izpilditdjs apnemas:
4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtads saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka esoSos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasiititdjam
vai treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pastititaju par objektiviem apstakliem, kas traucgé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.4.pec Pasiititaja pieprasijuma sapemsanas uz Izpilditdja e-pastu marcis@bm-projekis.lv,
divu darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasiititdja parstavjus ar Darbu izpildes
gaitu;
4.1.5.ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrietoSiem jautajumiem, izskatit Pasititdja rakstiskas pretenzijas un
4 (Cetru) darbdienu laika no to sanems$anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina
pagarinajuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3.punktd atrunitajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata
izstradatas Projekta dalas Pasititdjam, iesniedzot attiecigu nodo3anas - pienem$anas
aktu; '
4.1.7.Liguma darbibas laikd un arT péc ta izbeigSands Liguma izpildes laikd iegito
informaciju neizpaust treSajam persondm bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot speka esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.8. nodrosinat, ka Projekti p&c nodosanas - pienemganas akta abpusgjas parakstiSanas ir
Pasiititaja TpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasutitajam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radugos jautajumu risina$anai nosaka: Marci
Griezni, talr.: +371 29634335, e-pasts: marcis@bm-projekts.lv.
4.2. Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititaja visu Izpilditdjam nepiecieSamo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzing;
4.2.2. sapemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3. Pasititajs:
4.3.1.sniedz Izpilditajam Pasititadjam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieami Darbu veik$anai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. apnemas ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;
43.4. ir tiesigs jebkura laikd parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinasanai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.komevs@marupe.ly, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. lIzpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes
perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititdgjam visus zaudgjumus un par saviem lidzekliem noverst visus trikumus
Projektos vai kada no tiem, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas
saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrunato terminu kavejumu gadijuma, [zpilditajs maksa Pasititdjam ligumsodu
0,5% apmeérd no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kav&uma
dienu, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatds atlidzibas summas.



/ Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinaSanas

piendkuma.

5.5. Izpilditajs appemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma
terminu:

5.5.1. Projektu izstradei nepiecie$amo datu aizkave$anas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institlicijam;

5.5.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6. Par Izpilditaja Pasititdjam iesniegto rékinu neapmaksa$anu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditdjam ligumsodu 0,5% apmérd no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas
atlidzibas summas. _

5.7. Par Liguma 2.6.punktd noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas.

5.8. Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto§i Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditagja varda veiks autoruzraudzibu,
Izpilditajs maksa Pasiititdjam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstosi euro) apmeéra.

5.9. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka esoSo Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pastititdjam nodarTtajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties dé] Projektu vai
kadas no to dalas neatbilstibas spgka esoSo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam.

5.10. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas ndkamaja diena péc Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un
ietver dienu, kura saistibas izpilditas.

5.11. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemS$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
Iigumsoda apmaksu, Pasiifitajam ir tiesibas ieturt attiecigu naudas summu no
Izpilditajam veicamajam apmaksam.

5.12. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzindsanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

6.1. Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.

6.2. Pasttitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:
6.2.1. Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilsto§i

Liguma prasibam,;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.2.3. Izpilditajs kaveé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.

6.3. Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz sediem kalendarajiem ménesiem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu bis izraisfjusi Pasttitijam pieejamo finan$u lidzeklu
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
7.1. Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs pec
Pasttitaja pieprasjuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informadcija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un
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Projektiem, (turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasfititdja Tpasumu, un
uz o tiks attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiifitsjam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksdciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplati§anu, reproducéSanu, tulko¥anu, parveidoSanu, Autortiesibu
objektu izmantoSanas tiestbu nodoganu, ka arf kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas
sanemganu Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija. ‘
Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punkta noradito tiestbu nodoanu Pasiititajam un Autortiesibu objektu
izmantoganu atbilsto$i Pasiititdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pasiititajs nav tiesigs deleg@t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiestbam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez
saskano8anas ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu

neizpildi, ja saistibu izpilde nav iespgjama neparvaramas varas dgl, kuras darbiba ir
sakusies péc Liguma parakstisanas un lcuru Puses nevargja ieprieks paredzet un noverst
ar jebkadam -sapratigam darbibam. Pie $adiem apstikliem pieder — valsts parvaldes,
pa$valdibu institiciju pienemtie 1&mumi, kuri ierobero vai izsledz Liguma izpildes
iespgjas, tiesas piepemitie Jemumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saifiti ar Liguma izpildes nodro§inasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, pec tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kidu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarindts saistibu izpildes
terming iepriek3gjos punktos minétas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavejoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrieto§i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu celd.
No Liguma izrietosas saistibas ir apsprieZzamas atbilstodi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespejams atrisinat sarunu celd, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka esosajiem normativajiem aktiem Latvijas
Republikas vispar€jas instances tiesa.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos klts par Liguma pielikumiem
un ti neatpemamam sastavdalam, ka arl stasies spekd tad, kad tie tiks noforméti
rakstiski un tos parakstis abas Puses.
Ligums ir saisto3s Pusu tiestbu un saistibu pamémeéjiem.
Pazinojumiem, kas tiek sGtiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabht rakstiskiem un
uzskatdms, ka adresats tos sapémis, ja pazinojumi ir nosafiti Uz konkrétas Puses
juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstitu yastuli, 4. (ceturtaja) diena pec 1o
nodoganas pasta iestade vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir
noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 6 (se$am) lapam un tam ir gadi pielikumi:”

5



,'ff‘:

/' 10.4.1. Projektésanas uzdevums (1.pielikums);
" 10.4.2. Finandu piedavajums (2.pielikums);
10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums),
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam

Liguma eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Mairupes novada Dome SIA “BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV6OUNLA0003011130405
Daugavas iela29, Marupé, Virsu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LV6OUNLA0003011130405 Konts:LV33RIKO0002013267394

/I.Punculis/ " _ /M.Blumentals/
L1 iparakgtﬁanas datums Liguma parakstiSanas datums
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