LIGUMS Nr. 521/ 201 2015

par biivprojektu izstradi ieln parbiivei ar apgaismojumu

Marupg, 2015. gada /I . /C//f/é//

Mirupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persond, kur§ rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pastiitajs) no vienas puses,

SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Mirtina Blumentala
persond, kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasiititajs un
Izpilditajs abi kopa saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Blivprojektu izstrade un autoruzraudziba ielu parbiivei ar
apgaismojumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/38 (turpmak — Iepirkums) rezultdtiem, noslédz
$adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititadjs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projekt€Sanas
uzdevumu (turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma Il.dala iesniegto Finansu
piedavajumu (turpmik - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums)
izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestades, §adus biivprojektus:

1.1.1.  Lapinu dambja parbiive (posma no Jelgavas cela lidz Silaputninu iela); ~

1.1.2.  Braklenu ielas parbiive (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai); -

1.1.3.  Penkules ielas parbiive (posma no Upesgtivas ielas 11dz Liliju ielai),

(turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2.pielikuma un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar
tikt palielinata par Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai
gadijuma, ja Izpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradati un no Pasititdja puses Liguma noteikta kartiba
pienemti §adi blivprojekti:

1.3.1.  Lapinu dambja parbiive (posma no Jelgavas cela lidz Silaputninu iela);

1.3.2.  Briiklenu ielas parbiive (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai);

1.3.3.  Penkules ielas parbiive (posma no Upesgrivas ielas lidz Liliju ielai),

(turpmak — Projekti) un tie ir sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava
stadija un tehniska projekta stadija.

1.4. Vienlaicigi ar Liguma noslég8anu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne velak ka otraja darbdiend p&c Liguma nosléglanas.

2.2. Projektu minimalais sastavs pec to izstrades atseviski saskanojams ar Pasutitaju divu
ménedu laika no Liguma paraksti$anas briza. Projektu minimalaja sastava ieklaujams
paredzgto Darbu un materialu orient&joSais izmaksu aprékins.

2.3. Péc Projektu minimala sastdva saskanoSanas un pienemSanas — nodoSanas akta
parakstiSanas no Pasttitaja puses, [zpilditajs izstrada attiecigus tehniskos projektus Cetru
menesu laika no projektu minimala sastava saskano$anas briZa. Projekti izstradajami uz
digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma,
Baltijas augstumu sisttma, kur§ saskanots ar SIA ,Meriecibas datu centrs”.
Topografiska plana dertguma termins 1 (viens) gads.
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2.4.

2:3:

2.6.

2.7

2.8.

3.1.

3.2,

Izpilditajs apnemas izstradat Projektus atbilstodi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmanto$anas un apbuives
noteikumiem.

Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasifitajam nodoSanas -
pienem$anas aktu. Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laikd péc nodoSanas — pienem§Sanas
akta sapemganas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodo3anas - pienemsanas
aktu.

Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodosanas - pienem3anas akta. Izpilditajs novers
pienemsanas — nodoSanas akta fiks€tos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu
laika, skaitot no pienemsanas — nodofanas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida
iesniedz Pasiititdjam motivétu atteikumu novérst triilkumus vai nepilnibas. Ja Puses
nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicindt neatkarigu ekspertu, kura
pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasanas iemesls
nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstate, ka Darbu defekts radies
Pasititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasutitajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomeér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovers
Darbu nodoganas - pienemsanas akta fiksgtos triikumus, Pasititajam ir tiesibas minéto
trikumu novérsanai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalific€tu personu.

Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasutitajam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievérosanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
Par Liguma izpildi Pasiititajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 16 100 EUR (se8padsmit tikstosi viens simts euro) bez PVN, kas sastav
no §adam summam:
bivprojekta - Lapinu dambja parbive (posma no Jelgavas cela lidz Silaputninu iela),
izmaksas — 6150,00 EUR (se$i tikstosi viens simts piecdesmit euro) bez PVN;
bivprojekta - Britklenu ielas parbive (posma no Pededzes ielas lidz Sipeles ielai),
izmaksas — 6650,00 EUR (sedi tiiksto$i sesi simti piecdesmit euro) bez PVN;
bavprojekta - Penkules ielas parbive (posma no Upesgrivas ielas lidz Liliju ielai),
izmaksas — 3300,00 EUR (trTs tiksto$i tris simti euro) bez PVN.
Liguma 3.1.punkta noteiktas summas izmaksa tiek veikta $ada kartiba:

3.2.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 6440,00 EUR (sesi

tikstodi Getri simti Getrdesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.2.punkta noteiktd laikd iesniegtu Projektu minimala sastavda saskanojuma ar
Pastitaju un Izpilditaja rékina sanemsSanas;

3.2.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 11580,00 EUR
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3.4.

350

4.1.

4.1.1.

(vienpadsmit tiksto$i pieci simti astondesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu
laika no Liguma 2.5. punktd minéta nodo3anas — pienems3anas akta parakstiSanas
briza un Izpilditaja rékina sanemsSanas.
Pasiititajs samaksu Izpilditsjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rekina
noradito bankas kontu.
Par Darbu apmaksas dienu uzskatdima diena, kad Pastfitajs parskaitijis naudu uz
Izpilditdja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.
PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
IzpildTtajs apnemas:
izpildit Darbus saskana ar Ligumu;




4.1.2.izpildot ar Ligumu uzpemtds saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasititajam
vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.4.péc Pasiititdja pieprasijuma sapemSanas uz Izpilditaja e-pastu marcis@bm-projekts.lv,
divu darbdienu laikd, nekavéjoties iepazistinat Pasiititdja parstavjus ar Darbu izpildes
gaitu;
4.1.5.ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrietofiem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un
4 (etru) darbdienu laikd no to sanemganas dienas bez Liguma izpildes beigu termina
pagarinjuma un papildu maksam noverst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3.punkid atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata
izstradatas Projektu dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas
aktu;
4.1.7.Liguma darbibas laika un arl péc ta izbeigianas Liguma izpildes laikd iegiito
informaciju neizpaust tre$ajam personam bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot speka esoajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.8. nodroginat, ka Projekti péc nodoSanas - pienem3anas akta abpusejas parakstiSanas ir
Pasiititdja Ipasums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasttitdjam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risinasanai nosaka: Marei
Griezni, talr.: +371 29634335, e-pasts: marcis@bm-projekts.lv
4.2. lIzpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasifitdja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir PasttTtaja parzina;
4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3. Pasutitajs:
4.3.1.sniedz Izpilditdjam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veikSanai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
433. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informat Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;
43.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautajumu risindsanai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€, ka tam ir un blis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes
perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrundtds garantijas, lzpilditajs appemas atlidzinat
Pasiititijam visus zaudGumus un par saviem lidzekliem noveérst visus trukumus
Projektos vai to dald, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uzpemtas
saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititdgjam ligumsodu
0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavEjuma
dienu, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatds atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinaSanas
pienakuma. -
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3:8: 1

Izpilditdjs appemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma
terminu:
Projektu izstradei nepiecie$amo datu aizkaveSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institiicijam;

5.5.2. citi iepriekS neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6.

5.7,

5.8.

5.9

5:10;

5.11.

5.12.

6.1.

6.2

B2l

Par Izpilditaja Pasiititajam iesniegto rékinu neapmaksa$anu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditdjam ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunitas
atlidzibas summas.

Par Liguma 2.6.punktd noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.5.punkta
nosacijumus, vainigd Puse maksa otrai [igumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatds atlidzibas summas diend, bet ne vairak kd 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.

Ja Izpilditajs atsakas slegt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem,
val nenozimé& pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu,
Izpilditajs maksa Pasttitdjam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiksto&i euro) apméra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spgka eso$o Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pasititajam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties d&| Projektu vai
kadas no to dalas neatbilstibas speka esoo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam.

Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un
ietver dienu, kurd saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigds Puses rekina par ligumsoda samaksu sanem$anas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pastfitajam ir tiesibas ieturét aftiecigu naudas summu no
Izpildrtdjam veicamajam apmaksam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas 11dz Pusu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.

Pastititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz

Liguma 4.1.9. punkta noradtto elektronisko pastu tris kalendards dienas ieprieks, ja:
Izpildrtajs neveic uzpemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tds neatbilstosi
Liguma prasibam;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.

6.3.

7.1.

Pasufitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz sediem kalendarajiem méne§iem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu bils izraisfjusi Pastititdjam pieejamo finansu lidzeklu
nepietickamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasiifitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un
Projektiem, (turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pashtitaja Tpasumu, un
uz to tiks attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:



7.1

1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplatiSanu, reproducé$anu, tulkoSanu, parveidoSanu, Autortiesibu
objektu izmantoSanas tiesibu nodosanu, ka ar7 kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas
sanemsSanu Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada

Tae

7.3.

8.1.
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8.3.

9.1.

9.2

8.3.

9.4.

10.1.

teritorija.
Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punktd norddito tiesibu nodoSanu Pasiititagjam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilsto$i Pasfititdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pasttitajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre§ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez
saskanoSanas ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&ama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir
sakusies pec Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst
ar jebkadam sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes,
padvaldibu institiiciju piepemtie 1€mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes
iespgjas, tiesas piepemtie l&@mumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodroSinasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino ofrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$&jos punktos minétas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev
tiestbas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski inform&jot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarp&ju sarunu cela.
No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilsto§i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespgjams atrisinat sarunu celd, tas tiek risinats
saskand ar Latvijas Republikas sp&ka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas
Republikas vispargjas instances tiesa.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskapa ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos kliis par Liguma pielikumiem
un td neatpemamam sastdvdalam, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noformeéti
rakstiski un tos parakstis abas Puses.

10.2. Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parnéméjiem.
10.3. Pazinojumiem, kas tiek sttfti Pusém saistiba ar Ligumu, jabGt rakstiskiem un

uzskatams, ka adresdts tos san@mis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétds Puses
juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstitu vestuli, 4. (cetwtaja) diend péc to
nodoganas pasta iestadé vai kurjerpasta pakalpojumu sniedz&am, iznemot, ja Liguma ir
noteikts citadi.

10.4. Ligums sagatavots uz 6 (se3am) lapam un tam ir $adi pielikumi:

10.4.1. Projektgsanas uzdevums (1.pielikums); -
10.4.2. Finan3u piedavajums (2.pielikums);
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10.4.3. Kalendarais grafiks (3. p1el1kums)
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam

Liguma eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTIL

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Mirupes novada Dome SIA “BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV6OUNLA0003011130405
Daugavas iela29, Marupg, Virdu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LV69UNLA0003011130405 Konts: LV33RIK00002013267394

// /LPunculis/ /é_—/_ ™ /M.Blumentals/

Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums
/5 OF BT /403 2015




