Marupes novada Domes

eksempliars
LIGUMS Nr. 521/ 6/9 2015
Krones ielas, Avotu ielas un Abavas ielas parbiive
Marup, 015.gada 0F . cgzeonttly

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kur3 rikojas uz Marupes novada pagvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas
puses,

SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila
persond, kas rikojas uz statitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasiititajs un
Izpilditajs abi kopa saukti - Puses, pamatojoties uz iepirkuma ,Bivprojektu izstrade un
autoruzraudziba ielu parbuvei ar asfalta segumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/33, (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem, noslédz ¥adu Iigumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditdja Iepirkuma II. dala iesniegto Finan$u piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot
visds nepiecieSamajas iestadés, biivprojektus:

L.1.1.  “Krones ielas parbiive (posma no Ventas ielas lidz z. g kad. Nr. 80760071444)”;

1.1.2. “Avotu ielas parbiive (posma no Daugavas ielas lidz Briiklenu ielai)”;

1.1.3. “dbavas ielas parbiive (posma no Pededzes ielas lidz z. g kad. Nr. 80760070965)",
(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata
par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadTjuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemti
Liguma 1.1.1. un 1.1.2.punkta noraditie buivprojekti, (turpmak — Projekti) un tie ir
sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.

1.4, Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiend p&c Liguma noslégsanas.

2.2. Projektu minimalais sastavs péc to izstrades atseviSki saskanojams ar Pasititaju divu
méneSu laikd no Liguma parakstidanas briza. Projektu minimalaja sastava ieklaujams
paredz&to Darbu un materidlu orient&josais izmaksu aprekins.

2.3. Pec Projektu minimala sastava saskano$anas un pienem3anas —nodosanas akta parakstianas
no Pasiititaja puses, Izpilditajs izstrada tehniskos projektus tris mene$u laika no projekta
minimala sastava saskanoanas briza. Projekti izstraddjami uz digitala forma izgatavota
topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordindtu sistéma, Baltijas augstumu sistéma,
kur§ saskanots ar SIA ,,M&rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma terming
1 (viens) gads.

2.4. Izpilditajs apnemas izstradat Projektus atbilstogi Latvijas Republikas spgkd eso3ajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantofanas un apbiives
noteikumiem.

2.5. Par Darbu izpildi Izpilditdjs sastada, paraksta un iesniedz Pasiititdjam nodoZanas -
pienem3anas aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodoSanas — pienems3anas akta
sanemsanas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoganas - pienemsanas aktu.

2.6. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodosanas - pienem3anas aktd. Izpilditajs novers




pienemsanas — nodoSanas akta fiksétos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika,
skaitot no pienem$anas — nodoSanas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida iesniedz
Pastititajam motivetu atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Puseém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasititdja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasttitdja vainas dél, neatkariga
eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

2.7. Jalzpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovér§ Darbu
nodoSanas - piepemsanas akta fiksétos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto triikumu
noveér§anai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalific&tu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditdjam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitdgjam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéro$anas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pasititajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 10 570,00 EUR (desmit tiksto$i pieci simti septindesmit euro) bez PVN,
§ada kartiba:

3.1.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 4 228,00 EUR (Zetri
tiksto$i divi simti divdesmit astoni euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.2.punkta noteiktd laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar
Pasiititaju un Izpilditaja rékina sanemsanas;

3.1.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 6 342,00 EUR (sedi
tukstosi tris simti Cetrdesmit divi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.5. punkta minéta nodoSanas — pienemsanas akta paraksti$anas briza un Izpilditaja
rékina sanemsanas.

3.2. Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rekina noradito
bankas kontu.

3.3. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasutitajs parskaitijis naudu uz Izpilditija
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

3.4. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs apnemas:

4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso$os normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasiititajam vai tre$ajam
personam o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;

4.1.3.savlaicigi rakstveida informé@t Pasiifitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

4.1.4.péc Pasiititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu: didzis@bm-projekts.lv un
didzis.info@gmail.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasititdja parstavjus ar
Darbu izpildes gaitu;

4.1.5.ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Getru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projektu dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienem3anas aktu;

4.1.7.Liguma darbibas laika un arf p&c ta izbeig§anas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot speka
eso8ajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
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4.1.8. nodro3inat, ka Projekti p&c nodoSanas - pienemsSanas akta abpus@jas paraksti$anas ir
Pasiititaja IpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasutitajam;

4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautajumu risina$anai nosaka: Didzi Dali,
talr.: +371 26191009, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv un didzis.info@gmail.lv.

4.2. Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasttitaja visu Izpilditdjam nepiecie$amo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitdja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:

4.3.1.sniedz Izpilditajam Pasttitajam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo, Izpilditaja

pieprasTto informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veik§anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. appemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveidd informét Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saisto$us noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radufos jautdgjumu risinaSanai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1. lzpilditajs, parakstot Ligumu, garantg visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specidlds
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasatitajam visus zaud&umus un par saviem lidzekliem novérst visus trilkumus Projekta, ja
taizteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi
vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrunato terminu kavgjumu gadfjumad, Izpilditajs maksa Pasiititajam ligumsodu
0,5% apmera no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu,
bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatds atlidzibas summas. Ligumsoda
samaksa neatbtivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinadanas pienikuma.

5.5. Izpilditajs appemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.5.1. Projekta izstradei nepiecieS8amo datu aizkave3anas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institiicijam;

5.5.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6. Par Izpilditdja Pasttitdjam iesniegto rékinu neapmaksaianu Liguma noteiktajd termina,
Pasuititajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5% apmérd no Liguma 3.1. punkta atrunatis
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.,

5.7. Par Liguma 2.6. punkta noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai Iijgumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas.

5.8. Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasutitajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiikstosi euro) apméra.

5.9. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso%o Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasutitajam nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dg] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka eso%o Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam.




5.10. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, Iigumsods tiek aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

5.11. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.

5.12. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzina$anas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

6.1. Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpéjo saistibu
pilnigai izpildei. :

6.2. Pasiititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma 4.1.9. punkta noradrto elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:

6.2.1. Izpilditajs neveic uzpemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi

Liguma prasibam;

6.2.2. lIzpilditajs parkapj kddu no Liguma noteikumiem;

6.2.3. Izpilditdjs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.

6.3. Pasiititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz se§iem kalendarajiem ménesiem vai
ilgadku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu menesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisjjusi Pasiititdjam pieejamo finan$u Iidzek]u
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

7.1. Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs pec
Pasutitdja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos ietverta
informacija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmadk — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasititdja ipaSumu, un uz to tiks
attiecinati $§adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pastfrtadjam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplati$anu, reproducésanu, tulko$anu, parveidoganu, Autortiesibu objektu
izmanto$anas tiestbu nodoSanu, ka ari kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sanemsanu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasutitajam ir tiesIbas izmantot Autortiestbu objektus jebkurd veidd Marupes novada
teritorija.

7.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradaganu,
Liguma 7.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasfititijam un Autortiesibu objektu
izmanto$anu atbilsto$i Pasiititdjam nodoto tiesibu apjomam.

7.3. Pasititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre$ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanosanas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

8.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sdkusies péc
Liguma paraksti$anas un kuru Puses nevar€ja iepriek$ paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigdm darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
pienemtie 1émumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie
[eémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodroginasanu).

4




8.2.

8.3.

9.1,

9.2.

2.3,

9.4.

10.1.

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, pec tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$€jos punktos mingtas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrieto$i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotng&ji risinati savstarp&ju
sarunu cela.
No Liguma izrieto3as saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.,
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&ams atrisinat sarunu cela, tas tiek risindts
saskand ar Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildindgjumi Liguma noteikumos kltis par Liguma pielikumiem un
ta neatnemamam sastavdalam, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.

10.2. Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parnémejiem.
10.3. Pazinojumiem, kas tiek shititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka

adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosiititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu vestuli, 4. (ceturtaja) diena péc to nodosanas pasta iestadé vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

10.4. Ligums sagatavots uz 5 (piecam) lapam un tam pievienoti $adi pielikumi:

10.4.1. Projektésanas uzdevums (1.piclikums);
10.4.2. Finansu piedavajums (2.pielikums);
10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums),

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA ,,BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV6OUNLAO0003011130405
Daugavas iela29, Marupg, Virdu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167
AS _ SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LV69UNLAO0003011130405 Konts:LV33RIK00002013267394
’,//_‘ 2 r
| /LPunculis/ ' /M.Blumentals/ >
A/ 7 07400 09,09, K04~
Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums




