Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. 7232 /77 CE = AO/E
par bivprojekta izstradi Paleju ielas parbuvei (Posfna no Upesgrivas ielas lidz nekustamajam
ipaSumam Paleju icla 82 (kad. nr. 80760031127)) 1 310 m garuma

Marup, 2016.gada SO . JZZIEH /0%

Marupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Loca
persona, kur§ rkojas uz Marupes novada Domes priek¥sedétaja 22.09.2016. rikojuma Nr. 2-24/433
pamata, (turpmak — Pas{ititajs) no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196960, tas valdes locekla Martina Blumentala persona.
kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Tzpilditdjs) no otras puses, Pasutitajs un Izpilditajs abi kopa
saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “lelu un celu projektéSana Marupes novada”, identifikacijas
Nr. MND 2016/42 (turpmak — lepirkums) 3. dalas rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditdjs uzpemas par atlidzibu, saskand ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Tepirkuma iesniegto Finan$u piedavajumu (turpmak —
2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.piclikums ) izstrddat un saskanot visas
nepiecie$amajas iestadés, Paleju ielas parbuves (Posma no Upesgrivas ielas 1idz nekustamajam
ipasumam Paleju iela 82 (kad. nr. 80760031127)) 1310 m garuma, bivprojektu (turpmak —
Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma.
Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielindta par Darbiem, kas
javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kladijies Darbu izmaksu
aprékinos.

1.3. Darbu rezultits ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts Paleju
ielas parbiives (Posma no Upesgrivas ielas lidz nekustamajam TpaSumam Paleju iela 82
(kad. nr. 80760031127)) 1 310 m garuma, bavprojekts (turpmak — Projekts), tas ir sagatavojams
divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4. Izpilditajs saskano Projektu ar Pasutitaju, icinteresétajam organizacijam, zemes Tpa¥nickiem un
sanem Projekta akceptu Marupes novada pasvaldibas biivvaldeé.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma nosléganu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projekta minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada un jasanem bivatlauja 2 (divu) ménesu laika
no Liguma noslégdanas dienas. Projekta minimala sastava ieklaujams paredzgéto Darbu un
materialu orientgjo3ais izmaksu aprékins.

2.2. Izpilditajs izstrada Projektu 5 (piecu) menesu laika no Liguma noslég$anas dienas. Projekts
izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistema, kur§ saskanots ar SIA ,,M&rniecibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.

2.3. Izpilditajs Projektu iesniedz Pasititajam $3da formata - vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas
savstarpéji savietojamas programmas vide (tames utt. Word un Excel, bet rasgjumi dwg) un vienu
CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tamém) un Cetrus Projekta
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dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projektésanas uzdevumu, Ligumu un
Latvijas Republikas normativos aktus.

Izpilditajs iesniedz Pasititajam Projektu Liguma 2.2. punktd noteikta termina pirms Projekta
dokumentacijas iesniegSanas Marupes novada pasvaldibas buvvaldé atzimes sanemsanai par
projekt&anas nosacijumu izpildi.

Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti defektu aktda. Izpilditdjs novér§ defektu akta fiksetos trikumus vai
nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt mainits), skaitot no
defektu akta sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitajam motivétu atteikumu novérst
trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu
ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tick konstatéts, ka Darbu defekta rasanas
iemesls nav Pasutitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstatg, ka Darbu defekts radies Pasutitaja
vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasttitajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovér$ defektu
akta fiksétos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto trikumu novér$anai uz Izpilditaja rékina
pieaicinat citu kvalificEtu personu.

Péc Projekta saskano$anas ar Pasttitaju Izpilditajs ne vela ka tris darbdienu laikd iesniedz
Projekta dokumentaciju Marupes novada pasvaldibas bilivvaldé atzimes sanemSanai par
projektéSanas nosacijumu izpildi.

Péc atzimes sanems3anas par projektéSanas nosacijumu izpildi blvatlauja Izpilditajs iesniedz
Pasiititajam apstiprinatu Projekta dokumentaciju un pienemsanas — nodosanas aktu, kura tiek
veikta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termin$ un kopg&ja summa, kas apredz&ta
izmaksai Izpilditajam.

Ja Darbu izpildes laikd Pastfitdjs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam argument&ti un pamatoti
paskaidrojumi par terminu neievéroSanas iemesliem.

Pasititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija atkldjas
kliadas, kuras Pasttitajs vargja konstatét tikai blivniecibas sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma
izsludinasanas) un izpildes gaita.

Izpilditajam péc Pashtitdja rakstiska pieprasfjuma ir piendkums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasititdjam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Mingto atbilZzu
sniegd§anas termin§ ir piecu darbdienu laikd no pieprasijuma sapemSanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira buvprojektu realizéSanai, tiTs darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsSanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pastitajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskapa ar
2. pielikumu ir 9 000,00 EUR (devini tiikstodi euro) bez pievienotas vertibas nodokla (turpmak
—PVN), $ada kartiba:
3.1.1. 40% (Cetrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
3600,00 EUR (tris tikstosi sesi simti euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma
2.1. punkta noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pastitaju
un Izpilditaja rekina sanemsanas;
3.1.2. 60% (seSdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1. punktd noteiktds summas, kas ir
5400,00 EUR (pieci tikstosi etri simti euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.9. punkta minéta nodosanas — pienemsanas akta parakstianas briza un Izpilditaja rékina
sanemsanas.



3.2,

Tk

3.4.

3.5.

3.6.

4,15

Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja atlidzibu
par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedzéto projektéSanas
darbu, kurus Izpilditajam vajadz&ja paredz&t, izpildi, nodok]us, nodevas un citas izmaksas. Ja
kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas gaita, tas apmaksu
apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies par Izpilditdja atlidzibas
(kopéjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

Ja Pasititajs saskand ar Liguma noteikto kartibu ievie$ papildindjumus un/vai labojumus
projektélanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildindjumus un/vai
labojumu realizacijai. Saja punktd minétais samaksas liclums nevar parsniegt 10 % (desmit
procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas.

Pasititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito bankas
kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitfjis naudu uz Izpilditaja
rékind noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

PVN tiek maksits saskana ar Latvijas Republikas normattvajiem aktiem un ir ieklaujams Liguma
kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1. 3 (tr7s) dienu laika p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititajam blivspecialista, kas veiks
biivprojekta vaditaja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas
ligumu par visu projektésanas un bivdarbu laiku, sakotngjam ligumam jabiit noslégtam ne
mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. Apdroginaganas ligumu slédz atbilstodi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par bivspecidlistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.

4.1.1.2. Izpilditdjam janodrosina, ka apdro§inasanas ligums ir speka Darba ietvaros veiktas
projektésanas un bavdarbu izpildes laika realiz€jot autoruzraudzibu,

4.1.1.3. JaLiguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir speka esoSs apdroSinaSanas ligums, kas
atbilst §T punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditajam ir piendkums pirms speka
eso$d apdrodinaSanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasititdjam jaunu
apdrosinasanas Iigumu, kura beigu termins biitu vismaz trTs gadi no Liguma speka
stasanas briza.

4.1.1.4. Ja noslégta apdrosinaSanas liguma termins tuvojas beigam, bet buivdarbi, kas tiek
realizeti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
esofd apdro§inaSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasttitagjam jaunu
apdrogina$anas ligumu (vai pagarinat eso$o) ar beigu terminu lidz biivdarbu beigam.

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.3. izpildot ar Lgumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti Pasiititajam vai treajam
persondm $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata,

4.1.4. savlaicigi rakstveida informét Pasttitdju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunito saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.5. péc Pasiititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditdja e-pastu: info@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laikd, nekav@joties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.6. jaPasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitdti vai citiem
no Liguma izrieto$iem jautdjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sanem3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noradttos defektus vai nepilnibas;
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4.1.7. Liguma 2.1.un 2.2. punktd atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienem3anas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un ar péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust tre$ajam persondm bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanemSanas, iznemot spéka
esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodrofinat, ka Projekts péc nodofanas - pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas ir
Pasiititaja Tpadums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasttitajam;

4.1.10.péc Pasiititaja pieprasijuma realizét papildindgjumus un/vai labojumus Projekta, ja
Pasiititajs saskana ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
projektésanas uzdevuma;

par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautajumu risinaSanai nosaka: Didzi Dile, e-
pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr. 261 91009.
[zpilditajs ir tiesigs:

4.3.1. pieprasit un sapemt no Pasititdja visu Izpilditdgjam nepiecieSamo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina,

4.3.2. sanemt samaksu par atbilsto§i Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasutitajs:

4.4.1. sniedz Izpilditajam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieS8amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik3anai;

4.4.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.43. apnemas ne vélak ki 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditdju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;

4.4.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus noradfjumus
Darbu izpildes gaita;

4.4.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus projektéSanas uzdevuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveidd, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditdju par ta izpildes
terminiem;

4.4.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautdgjumu risina$anai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv , telefona Nr.: +371 67149863.

Pusém abpuséji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildg iesaistito specialistu nomainu,
nemot véra, ka specialistu kvalifikdcija ir atbilstosa Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkréta
specidlista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specidlistu mainas gadijuma, ir iesniegt
Pasiititdgjam specidlistu atbilstibu apliecino$us dokumentus. Specialistu kvalifikacijas atbilstibu
izverte Pasttitéjs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.

Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat Pasutitajam
visus zaudgjumus un par saviem Iidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta izteiktie
apgalvojumi izradds nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netick
izpilditas vispar.

Liguma atrundto terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitdgjam ligumsodu 0,2%
(nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas par katru
kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.
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Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdroSindsanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spcka staSanas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam ligumsodam par terminu kav&jumu, Izpilditdjs maksa Pasititajam ligumsodu
300,00 EUR (tris simti euro) apmeéra.
Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu izpildi, par
kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
5.6.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institlicijam;
5.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.dalu.
Par Izpilditaja Pasttitdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termind, Pasititajs
maksd Izpilditdgjam ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas
atlidzibas summas.
Par Liguma 2.8. punkta noteikto terminu kavéjumu, ievérojot Liguma 5.6.punkta nosacijumus,
vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma
3.1.punkta atrunatds atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas.
Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiiksto$i euro) apméra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso$o Latvijas Republikas
blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasiititajam
nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta dalas
neatbilstibas spéka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu prasibam,
un apnemas tos pilniba kompensét.
Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.
. Liguma noteikto sankciju un Iigumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanems3anas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasiititdjam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam
apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud@umu atlidzinasanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

Ligums stdjas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas [idz PuSu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.
Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformé&jami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka neatnemama sastavdala.
Viens vieno$anas eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie Izpilditaja.
Pusém nav tiesibu veikt Liguma butiskas izmainas. Par Liguma bitiskam izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas liguma izmainas.
Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstrti.
Pusém, savstarpéji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam
10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:

6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilsto$i Ligumam;
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6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,

un parkapums ir fiks@ts, sagatavojot parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstaklus, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.

Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasttitagjam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdro$inasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka stasanas dienas, Pasutitajam ir tiesibas vienpusgji
partraukt LTgumu sakot ar nakamo darbdienu no §aja punkta min&ta termina beigam.

Pasiititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 11dz seSiem kalenddrajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partrauk$anas
nepiecieSamibu bilis izraisTjusi Pasttitajam pieejamo finansu lidzeklu nepietiekamiba.

Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pashfitdjs samaksa Izpilditajam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeig§anas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diend pec Pasititdja pazinojuma par Liguma izbeig§anu noshtiSanas dienas. Pasititajs
pazinojumu par Liguma izbeigSanu Izpilditajam nostta ierakstita vestulg.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas lzpilditajs péc Pasttitaja
pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja §ados dokumentos ietverta informacija ir
attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu, (turpmak — Autortiesibu
objekti), tiks uzskatita par Pasititaja ipasumu, un uz to tiks attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie
regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasttitajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskds tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiestbas uz Projekta fiksaciju, izmantoganu,
publiskoSanu, izplati§anu, reproducéanu, tulko$anu, parveidoSanu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiestbu nodoSanu, ka arT kompensacijas un zaudéjumu atlidzibas sanem3anu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasutitajam ir tiestbas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu, Liguma
7.1.1.punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasititajam un Autortiesibu objektu izmanto$anu
atbilsto$i Pastititajam nodoto tiesibu apjomam.

Pasiitttajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&ama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies pec Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzet un novérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institliciju piepemtie
lémumi, kuri ierobeZo vai izsleédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie lémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodro$inasanu).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.
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Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes termins
ieprieki&jos punktos minétds neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev tiestbas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.

No Liguma izrietodas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&ams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas
instances tiesa.

Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Ligums ir saistods Pusu tiestbu un saistibu parpémejiem.

Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabut rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosutiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar icrakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diena pec to nodoSanas pasta iestade vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedzgjam, izpemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

Ligums sagatavots uz 13 (trfspadsmit) lapam, taja skaita sadi pielikumi:

10.3.1. Projekt&$anas uzdevums (1.pielikums) uz 3 (tr7s) lapam;
10.3.2. Finan3u piedavajums (2.pielikums) uz 2 (divim) lapam;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.

10.4.

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais sp&ks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Mairupes novada Dome SIA “BM-projekts”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103196966
Daugavas iela 29, Marupg, Virsu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Mairupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts LV33 RIKO 0002 0132 67394
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