Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. 27 - Z 77O~ RS 6

par biivprojekta izstradi Mazcenu alejas parbiivei (Posmi no cela A-5 (Rigas apvedcelS (Salaspils—
Babite)) lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupé, Marupes novada (Marupes miizikas un makslas skola),
ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4 krustojumu 1 410 m garuma

Marupg, 2016. gada JO. J27e196%1

Mirupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lota
persona, kurs rikojas uz Marupes novada Domes priek§sédétaja 22.09.2016. rikojuma Nr. 2-24/433
pamata, (turpmak — Pasttitdjs) no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila persona,
kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditdjs abi kopa
saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “Ielu un celu projektgSsana Marupes novada”, identifikécijas
Nr. MND 2016/42 (turpmak — lepirkums) 2. dalas rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasiititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditdja Iepirkuma iesniegto FinanSu piedavajumu (turpmak —
2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums ) izstradat un saskanot visas
nepiecieSamajas iestadés, Mazcenu alejas parbiives (Posma no cela A-5 (Rigas apvedceld
(Salaspils—Babite)) 1idz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupg, Marupes novada (Marupes mizikas
un makslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4 krustojumu 1 410 m, biivprojektu
(turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma.
Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielinata par Darbiem, kas
javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir klGdijies Darbu izmaksu
aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
Mazcenu alejas parbiives (Posma no cela A-5 (Rigas apvedcel§ (Salaspils—Babite)) lidz
Mazcenu alejai 39, Jaunmarupg, Marupes novada (Marupes miizikas un makslas skola), ieskaitot
Mazcenu alejas un cela C-4 krustojumu 1 410 m, (turpmak — Projekts), tas ir sagatavojams divas
stadijas: projekta minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4, Izpilditajs saskano Projektu ar Pasttitaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes IpaSniekiem un
sanem Projekta akceptu Marupes novada paSvaldibas biivvaldg.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma nosléganu Izpilditdjs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
[epirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projekta minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada un jasanem biivatlauja 2 (divu) méneSu laika
no Liguma noslégdanas dienas. Projekta minimald sastava ieklaujams paredz&to Darbu un
materialu orient&josais izmaksu apréekins.

2.2. lzpilditajs izstrada Projektu 5 (piecu) méne$u laika no Liguma noslégSanas dienas. Projekts
izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sisttma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs™.
Topografiska plana deriguma termins§ 1 (viens) gads.
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Izpilditajs Projektu iesniedz Pasititajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas
savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet raséjumi dwg) un vienu
CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tamém) un &etrus Projekta
dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projektésanas uzdevumu, Ligumu un
Latvijas Republikas normativos aktus.

Izpilditajs iesniedz Pasttitajam Projektu Liguma 2.2. punkta noteiktda termina pirms Projekta
dokumentacijas iesniegSanas Marupes novada pasvaldibas blivvaldé atzimes sanems$anai par
projekt€sanas nosacijumu izpildi.

Pasititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti defektu aktd. Izpilditdajs novér§ defektu akta fiksétos trikumus vai
nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin§ var tikt mainits), skaitot no
defektu akta sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititajam motivétu atteikumu noverst
trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicindt neatkarigu
ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditdjs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasanas
iemesls nav Pasititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasititaja
vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termind nenovérs defektu
akta fiks€tos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto trikumu novérsanai uz Izpilditaja rékina
pieaicinat citu kvalificétu personu.

P&c Projekta saskanoSanas ar Pasititaju Izpilditajs ne véla ka tris darbdienu laika iesniedz
Projekta dokumentaciju Marupes novada pa$valdibas buvvaldé atzimes sanemSanai par
projekté$anas nosacijumu izpildi.

P&c atzimes sanemsSanas par projektéSanas nosacijumu izpildi buvatlauja Izpilditajs iesniedz
Pastititajam apstiprindtu Projekta dokumentaciju un pienemsanas — nodoSanas aktu, kura tiek
veikta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termin§ un kopgja summa, kas apredzéta
izmaksai Izpilditdjam.

Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitdjam argument&ti un pamatoti
paskaidrojumi par terminu neievéro$anas iemesliem.

Pasiititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija atklajas
kludas, kuras Pashtitajs vargja konstatét tikai biivniecibas sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma
izsludinasanas) un izpildes gaita.

Izpilditajam pec Pashtitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pastititdjam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termin$ ir piecu darbdienu laikd no pieprasfjuma sanem$anas dienas, bet, ja ir
izsludindta publiska iepirkuma procediira buivprojektu realizéSanai, tris darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas,

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasttitajs maksa Izpilditgjam atlidzibu, kura kopsummai saskana ar
2. pielikumu ir 12 000,00 EUR (divpadsmit tiikstoi euro) bez pievienotds vértibas nodokla
(turpmak — PVN), 8ada kartiba:

3.1.1. 40% (Cetrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
4 800,00 EUR (Cetri tuksto$i astoni simti euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu laika no
Liguma 2.1. punkta noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar
Pasutitaju un Izpilditdja rékina sanemsanas;
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3.6.

4.1.

3.1.2. 60% (seSdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
7200,00 EUR (septini tiksto$i divi simti euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no
Liguma 2.9. punkta min&ta nodo$anas — pienemganas akta paraksti$anas briza un Izpilditija
rékina sanemsanas;

Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja atlidzibu
par Projekta izstradaSanu, nepilnibu un neatbilstibu novéranu, visu neparedzéto projektéanas
darbu, kurus Izpilditajam vajadz&ja paredzét, izpildi, nodok]us, nodevas un citas izmaksas. Ja
kada no izmaksam Liguma nav min&ta, bet tada rodas Projekta izstradasanas gaita, tis apmaksu
apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies par Izpilditdja atlidzibas
(kop&jas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

Ja Pasititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildindgjumus un/vai labojumus
projektSanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mingto papildinajumus un/vai
labojumu realizacijai. Saja punkta mingtais samaksas liclums nevar parsniegt 10 % (desmit
procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas.

Pasiititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksdjumus uz Izpilditaja rékind noradrto bankas
kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma uzdevums.

PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir iekJaujams Liguma
kop&ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditdjs apnemas:

4.1.1. 3 (tris) dienu laika p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pastititdgjam biivspecialista, kas veiks
blvprojekta vaditaja pienakumus, profesiondlas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas
[igumu par visu projektéSanas un bavdarbu laiku, sakotn&jam ligumam jabiit noslégtam ne
mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. Apdrosinasanas ligumu slédz atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par bavspecialistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.

4.1.1.2. Izpilditajam janodroSina, ka apdroginasanas Iigums ir speka Darba ietvaros veiktas
projekt€Sanas un blivdarbu izpildes laika realiz&jot autoruzraudzibu.

4.1.1.3. Ja Liguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir spgka esods apdroginasanas ligums, kas
atbilst 8T punkta prasibam, iznemot ta terminu, [zpilditajam ir pienakums pirms speka
esoSa apdroSinaSanas Iiguma darbibas beigam, iesniegt Pasititdijam jaunu
apdro$inasanas Iigumu, kura beigu termin$ biitu vismaz tris gadi no Liguma speka
stasanas briza.

4.1.1.4. Ja noslegta apdrosinasanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas tiek
realizeti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
esoSa apdroSindSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasititajam jaunu
apdroSinasanas ligumu (vai pagarinat eso$o) ar beigu terminu [idz biivdarbu beigim.

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.3. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spgka eso$os normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudéjumiem, kas nodariti Pasiititajam vai treSajam
personam o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;

4.1.4. savlaicigi rakstveida inform&t Pasttitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.5. péc Pasiititdja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu: info@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
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4.3.
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5.1
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5.4.

4.1.6. jaPasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pastititdja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.7. Liguma 2.1. un 2.2. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasititajam, iesniedzot attiecTgu nodoSanas - pienemsanas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un arT p&c ta izbeigS8anas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanems$anas, iznemot speka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadfjumos;

4.1.9. nodro$inat, ka Projekts p&c nodoSanas - pienemsSanas akta abpus€jas parakstiSanas ir
Pasiititdja Tpasums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;

4.1.10. p&c Pasiititaja pieprasijuma realiz&t papildindgjumus un/vai labojumus Projekta, ja
Pasutitajs saskana ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus
projektéSanas uzdevuma;

4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risina$anai nosaka: Didzi Dale,
e-pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr. 26191009,

[zpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pastititaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiitttaja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasiititajs:

43.1. sniedz Izpilditdjam Pasiititaijam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik3anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksdjumus;

4.3.3. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatetajam nepilnibam Projektos; ‘

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.3.5. ir tiesigs ieviest papildingjumus un/vai labojumus projektésanas uzdevuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveidd, un, ja nepiecieSams, vienoties ar lzpilditdju par ta izpildes
terminiem;

4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radu$os jautdjumu risindsanai nosaka: Juriju
Korpevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv , telefona Nr.: +371 67149863.

Pusém abpuséji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildg iesaistito specialistu nomainu,
nemot véra, ka specidlistu kvalifikacija ir atbilsto3a Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkréta
specidlista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specidlistu mainas gadijuma, ir iesniegt
Pasttitajam specialistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus. Specialistu kvalifikacijas atbilstibu
izverte Pasititajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

[zpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un blis visas nepiecie$amas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.

Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punkta atrunatas garantijas, [zpilditajs apnemas atlidzinat Pastititajam
visus zaud&umus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projektd, ja ta izteiktie
apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netiek
izpilditas vispar.

Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitdjam ligumsodu 0,2%
(nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd atrunatas atlidzibas summas par katru
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kav&juma dienu, bet ne vairdk ki 10% no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud@jumu atlidzinasanas
pienakuma.

5.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 4.1.1.punktd noteikto apdro$inasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam ligumsodam par terminu kav&jumu, Izpilditajs maksa Pasutttajam Ifgumsodu
300,00 EUR (trTs simti euro) apméra. ,

5.6. Izpilditajs appemas bridinat Pasiititaju par blakus apstakliem, kuri varetu kavét Darbu izpildi, par
kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.6.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
5.6.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.dalu.

5.7. Parlzpilditaja Pasttitajam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina, Pasutitajs
maksa Izpilditajam ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta atrunitas
atlidzibas summas.

5.8. Par Liguma 2.8. punkta noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.6.punkta nosacijumus,
vainigd Puse maksa otrai Iigumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas.

5.9. Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstodi [epirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasititajam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstoi euro) apméra.

5.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso%o Latvijas Republikas
bivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditdjs ir atbildigs par visiem Pasutitajam
nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dé| Projekta vai kadas no ta dalas
neatbilstibas spéka esoSo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu prasibam,
un appemas tos pilniba kompensét.

5.11. Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saisttbas izpilditas.

5.12. Liguma noteikto sankciju un Iigumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem3anas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas ietur@t attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam
apmaksam.

5.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

6.1. Ligums stdjas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pugu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.

6.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noform&jami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ké neatnemama sastavdala.
Viens vienoSanas eksemplars glabdjas pie Pasiititdja, bet otrs pie [zpilditaja.

6.3. Pusém nav tiesibu veikt Liguma bitiskas izmainas. Par Liguma bitiskam izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas liguma izmainas.

6.4. Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.

6.5. Pusem, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

6.10.

Tl

7.2,

1.3.

8.1.

Pasiititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam

10 (desmit) dienas ieprieks, ja [zpilditajs atkartoti:
6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,
un parkapums ir fiksets, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstékli kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasiititajs, noradot mmetaja akta visus apstaklus, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.
Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasttitdjam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdroSinaSanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji
partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta mingta termina beigam.
Pasiititdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 11dz seSiem kalendarajiem méeneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partraukSanas
nepiecie§amibu bis izraisijusi Pasttitdgjam pieejamo finanSu lidzeklu nepietickamiba.
Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasfititajs samaksa Izpilditajam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstos$i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.
Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diena péc Pasifitija pazinojuma par Liguma izbeig§anu nosttiSanas dienas. Pasutitajs
pazinojumu par Liguma izbeig8anu Izpilditdjam nosiita ierakstita véstule.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc Pasutitaja
pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja §ados dokumentos ietverta informacija ir
attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu, (turpmak — Autortiesibu
objekti), tiks uzskatita par Pasatitaja Ipagumu, un uz to tiks attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie
regul&umi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publisko$anu, izplatiSanu, reproducésanu, tulkosanu, parveidoSanu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiesibu nodo3anu, ka arT kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas sanemsanu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasititdjam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkurda veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu, Liguma
7.1.1.punktd noradito tiesibu nodo$anu Pasttitdjam un Autortiesibu objektu izmantoSanu
atbilstosi Pasttitajam nodoto tiesibu apjomam.

Pasutitdajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredz&t un nové@rst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstdkliem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu institliciju piepemtie
lémumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iesp&jas, tiesas pienemtie l@émumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodroSinasanu).
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0.2,

9.3.
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10.1.
10.2.

10.3.

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tieck pagarinats saistibu izpildes termins
iepriek$&jos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pus@m patur sev tiesibas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informeéjot otru Pusi.

9, STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarp€ju
sarunu cela.

No Liguma izrietoas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.,

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas
instances tiesa.

Jautdajumi, kas nav atrunati Liguma, tick apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem,

10. CITI NOTEIKUMI

Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parnémgejiem.

Pazinojumiem, kas tick siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodoSanas pasta iestddé vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

Ligums sagatavots uz 13 (trispadsmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:

10.3.1. Projektésanas uzdevums (1.pielikums) uz 4 (Cetram) lapam;
10.3.2. Finanu piedavajums (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTT.
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