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par projekta “Uznémejdarbibas attistibai nepieciesamas infrastruktiras attistiba Marupes
novada” realizaciju
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Marupé, 2017. gada ] ; % %‘:/ %5

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29,
Marupes novads, LV — 2167, kuru saskana ar Marupes novada pasvaldibas nolikumu parstav
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmak — Pasiititajs) no vienas puses,

un

Akciju sabiedriba “Celu parvalde”, reg. Nr. 40003034263, kuru pamatojoties uz
2014. gada 16. julija Universalpilnvaras Nr. 6041 pamata parstav Generaldirektors Eldanizs
Mamedovs, (turpmak — Biivuzpémgjs) no otras puses, turpmik teksta Pasiititajs un
Buvuznemgejs abi kopa saukti Lidzgji, bet katrs atseviski arT — Lidzgjs, pamatojoties uz atklata
konkursa “Projekta “Uzpémé&jdarbibas attistibai nepiecieS§amas infrastruktiiras attistiba
Marupes novada” realizacija”, identifikacijas Nr. MND 2016/70, (turpmak — Iepirkums)
1. dalas rezultatiem, noslédz So ligumu, (turpméak — Ligums) par talak noradito:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Pasutitajs uzdod un Blivuznéméjs apnemas veikt Dzirnieku ielas parbavi (turpmak —
Darbi) posma no Perona ielas 1idz autocelam P133 (Lidostas “Riga pievedcel$) (turpmak
— Objekts).

1.2.  Pasutitdjs uzdod un appemas apmaksat, un Bivuznéméjs apnemas veikt Darbu izpildi
Objekta saskana ar Latvijas Republika (turpmak — LV) speka eso3ajiem biivniecibas
normativajiem aktiem, Pasutitdja apstiprinato tehnisko specifikdciju, Iepirkuma
nolikumu, Bivuznémg&ja Iepirkuma iesniegto tehnisko un finan$u piedavajumu,
SIA “BM-Projekts”,  reg. Nr. 40103196966,  Buvkomersanta  reg. Nr.7008-R
bavprojekts “Dzirnieku ielas parblive posma no Perona ielas lidz autocelam P133
(Lidostas “Riga pievedcelS)” izstradato biivprojektu, ka ari nodrosinat Objekta
nodosanu ekspluatacija atbilstosi LV speka eso3ajiem normativajiem aktiem.

1.3.  Pasititajs un Biivuznémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir iepazinusies ar Liguma
1.2. punkta minétajiem dokumentiem (turpmak — tehniska dokumentacija) un tiem nav
nekadu iebildumu pret $iem dokumentiem, un ka tajos nav bitiskas nepilnibas, kas
palielinatu Darbu apjomus un izmaksas, ka ari ka nebtiskas nepilnibas nekalpos par
pamatu neparedzgtiem izdevumiem.

1.4, Buivuzneémeéjs Darbus veic ar savu darbaspéku, darba rikiem un iericém, materidliem
utt., kas piepemami Pasttitajam.

1.5, Pasutitajs atbilstoSi LV speka esoSajiem normativajiem aktiem nodrogina biivuzrauga
(turpmak — Biivuzraugs) darbibu Darbu izpildé.

1.6.  Pasititajs atbilstosi LV speka eso$ajiem normativajiem aktiem nodrosina autoruzrauga
(turpmak — Autoruzraugs) darbibu Darbu izpildé.

2. Liguma summa un samaksas kartiba

2.1.  Liguma summa, tai skaitd ar Liguma 2.8. punktd mingto Pasititaja finan3u rezervi, ir
203 809,43 EUR (divi simti tiTs tiiksto$i astoni simti devini euro un 43 centi) bez
pievienotas veértibas nodokla (turpmak — PVN). PVN tiek noteikts saskana ar
Pievienotas vértibas nodokla likuma 142. pantu. Liguma summa noteikta saskana ar
Bivuznémeja Iepirkuma iesniegto finan$u piedavajumu, un ko Pasititdjs samaksa
Buvuznéméjam saskana ar Liguma noteikumiem ar nosacijumu, ja Biivuznéméjs pilniba
izpilda Liguma noteiktas saistibas. Blivuznéméjam nav tiesibu prasit samaksu par
Darbiem, kuri nav veikti Objekta saskana ar Liguma 4.21. punktu.

2.2.  Samaksa Bivuzn@mgam par Ligumd paredz&to Darbu izpildi tiek ieskaitita
Biavuznéméja noraditaja bankas kontd $ada apméra un terminos:
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Pasiitttajs, ne biezak ka vienu reizi ménesi, veic samaksu par iepriek$€ja ménesi
faktiski izpilditu un Blivuzrauga parbauditu Darbu dalu saskana ar Bivuznéméja
iesniegtiem un Pasititdja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatiem ikménesa
Darbu izpildes aktiem (forma 2), pamatojoties uz Blvuzpéméja rékinu,
20 (divdesmit) darbdienu laika. Samaksas termin$ tiek uzskaitits no dienas, kad
Darbu izpildes akts ir abpusgji parakstits Liguma noteikta kartiba un
Biivuznémgjs ir iesniedzis rekinu. Rekins tiek pienemts ne atrak par dienu, kad
abpuseji ir parakstits Darbu izpildes akts. Darbu izpildes akta forma ieprieks ir
jasaskano ar Pastitaju atbilsto§i Liguma 7.1.2. punktam.

Darbu izpildes ieturgjuma kop&a summa visd Liguma darbibas laika ir
10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Pasttitdjs veic galigo norékinu, t.i
izmaksa Biivuznémégjam piendkuSos atlidzibu par Liguma saistibu pienacigu
izpildi, ciktal ta nav tikusi izmaksata pilniba Liguma 2.2.1. punkta kartiba, un
ietur€to Darbu izpildes nodroindjuma summu 10 % (desmit procenti) no
Liguma summas — 30 (trisdesmit) darbdienu laikd p&c gala nodoS$anas-
pienemsanas akta, LV darboties tiesigas kreditiestades bankas (vai
apdroSinalanas kompanijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika
nodroSinajumu 5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas ar PVN
iesniegSanas un rékina, kas sagatavots un iesniegts atbilsto§i Liguma
noteikumiem, sanem3anas. Gala rékins tiek iesniegts ne atrak par dienu, kad
abpusgji ir parakstits gala nodoSanas-pienemsanas akts, Objekts pienemts
ckspluatacija un ir iesniegts garantijas laika nodro§inajums.

Ja Buvuznémeéjs pieprasa, Pasititajs 15 (piecpadsmit) dienu laikd, no
biivatlaujas nodoSanas Biivuznéméjam atbilstosi Liguma 3.4. punktam uz
attieciga Biivuznéméja rékina, kura ir icklauta atsauce uz reversa PVN apméru,
pamata, ar nosacljumu, ka vienlaikus ar rekinu Bavuznemgjs iesniedz
Pasutitajam bankas vai apdro§inasanas sabiedribas izsniegtu avansa maksajuma
garantiju (bankas vai apdro§ina$anas sabiedribas garantijas dokumenta saturs
tiek ieprieks rakstveida saskanots ar Pasititaju), maksa Blivuznémé&jam avansu
(ne vairak ka 10% (desmit procenti)) apméra no Liguma summas.

Pasttitajs veic ikméne$a maksajumus atbilsto$i Liguma noteiktajam péc $adu
dokumentu sanemsanas:
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2.3.3.

Buvuznémeéja sagatavots izpildito Darbu izpildes akts, kuru apstiprindjusi
Lidzgju parstavji un Blivuzraugs;

rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu
ieveroSanu (ja tadu pieprasa Pasutitdjs Liguma noteikta kartiba);

Buvuznemeéja sagatavots rékins, kura ieklauta:

2.3.3.1. atsauce uz reverso PVN apméru;

2.3.3.2. attieciga laika posma veikto Darbu summa;

2.3.3.3. atskaitTjumi par Liguma izpildes garantiju;

2.3.3.4. proporcionals avansa ietur§jums (ja tiek izmaksats);

2.3.3.5. kopeja summa apmaksai péc atskaitijumu ieturgjumiem.
Liguma noteikto maksajumu samaksa skaitas izdarita ar bridi, kad Pasttitajs ir veicis
parskaitijumu Blivuznéméja rékina noraditaja norékinu konta.
Bivuzgeémeéjam Objekta izpildamie Darbi uzskaititi Liguma pielikumos un tehniskaja
dokumentacija, ar kuriem Lidzgji ir iepazinusies iepriek$. Liguma summa nevar tikt
palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar tehnisko dokumentaciju un Iepirkuma
nolikumu, ka arT gadijuma, ja Bivuznémejs ar nodomu vai aiz neuzmanibas ir kladijies
materialu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprékinos, kas nepiecie$ami tehniska
dokumentacija paredzéto Darbu veik$anai.
Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredz&to Buvuzpeéméja
saisttbu izpildi — blvizstradajumu (bGvmateridlu, bavkonstrukciju) izmaksas,
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biivma$inu un mehanismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma
(amortizacijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav mingti darba apjomos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jams Darbus veikt tehnologiski pareizi, nemot véra LV sp&ka esoSos
normativos aktus, izmaksas, ka ari virsizdevumus un pelnu, kas attiecinami uz Liguma
noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas bavnormativa LBN 501-06 ,,Buvizmaksu
noteikSanas kartiba”.

Blivuznéméjs apliecina, ka Iepirkuma iesniegta finan$u piedavajuma ieklautas visas
izmaksas, atbilsto$i lepirkuma tehniskajai dokumentacijai un Iepirkuma nolikumam un
saskana ar apjomu, kas nepiecieSams pilnigai Darbu veik$anai.

Pasiititajs ir tiesigs veikt izmainas Darbu apjomos Liguma darbibas laika, attiecigi
neizmantojot vai izmantojot dalgji, vai pilniba finan$u rezervi neparedzetiem darbiem
5% (pieci procenti) no Liguma summas, kas ir 9 705,21 EUR (devini tukstosi septini
simti pieci euro un 21 cents) bez PVN, ja izmainas radusas Bavuznéméjam ieprieks
neparedzamu apstaklu dél, kurus Biivuznémeéjs sakotngji nevaréja paredzet un kas nav
tehniski nodalami, neradot ievérojamas griitibas Pasttitajam, t.sk.:

2.8.1.  darbi, kas nav minéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet kas ir uzskatami
par nepiecieSamiem, lai sasniegtu tehniskaja dokumentacija minéto galarezultatu
un lai nodrosinatu Objekta normalu funkciongsanu, atbilstosi tiem mérkiem,
kuriem Objekts paredzéts, ieverojot ar tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz LV spéka esoSo normativo aktu prasibam attieciba uz Objekta
funkciondlo nozimi;

2.8.2. bivprojekta izstrddes laikd veikto piep€mumu neatbilstiba esoSai situacijai -
ievérojot samériguma principu, nav iesp&jams apsekot visas esoSas
inZenierkomunikacijas, biives, kam nepiecie$ami papildus geologiski
izmekl&umi un citus blivelementus;

2.8.3.  projekt&Sanas darbiem nepiecieSamas informacijas neprecizitates vai nepilnibas,
tadas ka, topografijas, iepriek§ veikto darbu izpildshému un izpildprojektu
nepilnibas vai neprecizitites un citas.

Izslédzamo un ieslédzamo neparedzeto darbu izmaksas aprékinasanas principi:

2.9.1. Buvuznpéméja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi
un pelna ir spéka visu Liguma darbibas periodu;

2.9.2. ja ligumcenas ietvaros izmainitajos darba apjomos ir ieklauti Liguma tamei
analogiski darba veidi, tad $iem darbiem tiek pieméroti Liguma tames vienibu
izcenojumi,

2.9.3. ja ieklaujamie darbi ietver pozicijas, kas nav minétas Darbu apjomos un nav
pielidzinami kadam no Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka
atbilsto§i esoSai tirgus situacijai, piem&rojot Liguma tamé paredzétas
pieskaitamas izmaksas. Buvuznéméjs iesniedz Pasititdjam vismaz 2 (divu)
raZotdju/piegadataju piedavajumus esosai pozicijai. Pasttitaja parstavis izverté
attiecigas pozicijas atbilstibu esoSai tirgus situacijai. Par tirgus cenam vienojas
abi Lidzgji, ja nepiecieSams, pieaicinot Latvijas BiivinZenieru savienibas
nozimétu ekspertu.

3. Darbu uzsik$ana un Darbu izpildes termin$

Parakstot Ligumu, Bivuznéméjs apliecina, ka pilniba ir iepazinies ar Darbu izpildes
vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasibam, kas attiecinami uz Liguma noteikto
Darbu pilnigu izpildi.

Biivuznéméjam Darbi jauzsak ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no biivatlaujas,
kura ir veiktas atzimes par visu projekté$anas nosacljumu un blivdarbu uzsakSanai
izvirzito nosacijumu izpildi, sanemSanas no Pasiititija un Objekta pienemSanas. Par
Objekta nodo$anu tiek sastadits Objekta piepemSanas — nodoSanas akts, kuru
Buvuznémgjs paraksta 2 (divu) darbdienu laikd no Pastitaja uzaicinajuma, kur$
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nositits uz Buvuzpéméja e-pastu: jerkins@inbox.lv (Uldim Jerkinam) un
cp(@celuparvalde.lv (bez elektroniski dro§a paraksta un laika zZimoga), sanemsanas.
Bavuznémeéjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma parakstiSanas dienas ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam visus nepiecie$amos dokumentus biivatlaujas sanem3anai.
Pasutitdjs nodod biivatlauju Bivuzpéméjam, ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika,
skaitot no dienas, kad saskana ar speka esoSajiem LV normativajiem aktiem Pasititajam
ir tiesibas uzsakt Darbus Objekta. Pasiititajs nosiita Blivuznémé&jam uzaicinjumu
lerasties sanemt biivatlauju, nosiitot uz Bivuznéméja e-pastu jerkins@inbox.lv (Uldim
Jerkinam) un cp@celuparvalde.lv (bez elektroniski dro$d paraksta un laika zimoga)
zinu, un Blvuzpémeja pienakums ir 1 (vienas) darbdienas laikda péc minéta e-pasta
sanemsSanas ierasties pie Pasttitaja, biivatlaujas sanem$anai.

Darbu uzsak3anas bridis tiek dokumentali fikséts biivdarbu Zurnala.

Buvuzpéméjam Darbi pilniba japabeidz un janodod Pasiititdijam Liguma noteiktaja
kartiba 5 (piecu) méneSu laika no Objekta pienem3anas un biivatlaujas sanemsanas
dienas. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem ar dienu, kad Objekts
ir pienemts ekspluatacija, atbilstodi Blvniecibas likumam, Visparigajiem
buvnoteikumiem un citiem L'V sp&ka eso$ajiem normativajiem aktiem, kas attiecinami
uz Darbiem. Saja punkta min&tais termin$ var tikt mainits Liguma noteiktos gadijumos.
Biivuznémejam ar pavadvéstuli jaiesniedz Pasititdijam Liguma 12. punktd noteiktas
apdroSinasanas polises ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslég3anas
dienas.

Ja Darbu izpildi8anas procesd Bilivuznémejam ir radusies fiziski $kersli vai apstakli,
kurus tas ka pieredzgjis un kvalificéts Bavuznéméjs iepriek$ nevargja paredz&t, tad
vinam ir tiesibas, vispirms saskanojot ar Pasttitaju $kérslu likvidé$anas metodes un
izmaksas, sanemt konkrétas Darbu pozicijas un tehnologiski saistito Darbu poziciju
izpildes termina pagarindjumu, kas atbilst $o fizisko ¥k&r3lu vai apstak]u darbibas
ilgumam. Par tadiem $kér§liem un apstakliem Lidz&ji uzskata jebkadu Darbu
partraukSanu Objekta, kas rodas Pasititdja saistibu nepildiSanas rezultata vai péc
Pasiititaja noradifjuma, ka arf valsts institliciju vai paSvaldibas iestazu aizliegums, kas
nav radies Bivuzn@méja vainas dél. Pasititdjs veic minéto apstaklu izvérté$anu un
sniedz atbildi Biivuznémejam iesp&jami 1sa laika, bet ne ilgak ki 5 (piecu) darbdienu
laika no mingta Blivuznéméja pieprasijuma sanemsanas.

Darbu izpildes gaita ir iesp&jams tehnologiskais partraukums (ar Liguma partrauk$anas
laiks), par ko attiecigi tiek slégta rakstiska vienoSanas, kura Lidzgji vienojas par Darbu
atsakSanas bridi. Par Darbu atsakSanu péc tehnologiskais partraukuma tiks slégta
rakstiska vienoSanas, kura tiks fikséts atlikudais Darbu izpildes termini. Darbu
atsakSanas dienas datums tiek fikséts buvdarbu Zurnala.

Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturéanu tehnologiska partraukuma laika,
Buvuznéméja tehnikas atkartotu mobilizaciju Objekta, Objekta atgrieSanu ieprieksgja
stavokli, kads bija pirms tehnologiskd partraukuma iestaSands Objektd, Objekta
sagatavoSanu Darbu veikSanai p&c tehnologiska partraukuma sedz Buvuznémé;s.

4. Darbu izpildes noteikumi

Darbi ir javeic, ievérojot Iepirkuma nosacijumus un Bilivuznéméja iesniegto
piedavajumu Iepirkumam, saskapd ar Bivniecibas likumu, Visparigajiem
buvnoteikumiem, Latvijas bivnormativiem un Latvijas naciondlo standartu prasibam,
tehnisko dokumentaciju, Liguma noteikumiem un Pasititaja vai Bivuzrauga
noradijumiem, ciktal §adi noradijumi neizmaina Liguma nosacijumus, Liguma cenu,
Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.

Biivuzpeéméjs atzist, ka Darbu tehniskd dokumentacija ir skaidra un ka Darbus var
realiz€t, neparkapjot LV spekd esoSo normativo aktu prasibas un publiskos
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ierobeZojumus, un atbilsto$i Liguma noteikumiem. Bivuznéméjs ir tiesigs atkapties no
tehniskas dokumentacijas tikai ar Pasititaja rakstisku piekri$anu.

Ja Bivuznémejs konstaté trikumus (t.sk., neveiksmigi risindjumi, materialu un metozu
pielietojumi u.c.) tehniskaja dokumentacija, tam 3 (tris) darbdienu laika rakstiski
jainformé Pasiititajs. Saja punktd minétie apstakli nedod tiesibas Biivuznémgjam
vienpusgji atkdpties no Liguma izpildes vai apturét Darbu izpildi Objekta.
Blivuzpéméjs 5 (piecu) darbdienu laikd p&c Liguma noslégSanas iecel sertific&tus
atbildigos biivdarbu vaditdjus un, ja nepiecie$ams, to paligus, atbilsto§i Bivuznéméja
Iepirkuma piedavajumam. Atbildigie biivdarbu vaditaji veic LV normativajos aktos
noteiktas funkcijas. Atbildigo biivdarbu vaditaju Buvuzneméjs ir tiesigs nomainit tikai
ar Pasititaja rakstisku piekriSanu, nodrosinot, ka attieciga atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikacija pilniba atbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Bivuznéméjam 10 (desmit)
dienu laika p&c Pasutitdja rakstiska pieprasijuma, ir piendkums nomainit atbildigo
biivdarbu vaditaju, iepriek$ saskanojot ar Pasiititdju attieciga piedavata atbildiga
biivdarbu vaditaja kandidatiru. Bavuznéméja piedavata atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikacijai pilniba ir jaatbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Kvalifikacijas
atbilstibu izvérté Pasiititajs, pamatojoties uz Buvuznémeéja sniegto informaciju.
Biivuzpémejs nodrosina atbildiga buvdarbu vaditaja atra$anos Objekta visu darba
dienas laiku, kad Objekta norisinas Darbi. Ka ari, Biivuznéméjs garanté, ka ta Darbu
izpildé norikotais atbildigais blivuzraugs realizés izpildamo Darbu organizé$anu
atbilsto$i LV spéka esosajos normativajos aktos un Liguma noteiktajam.

Objektam piegadajamie un Darbu izpildei nepiecieSamie materiali, iekartas un
instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objekta tiek pienemti Bivuznéméja atbildiga
glabasana un vin$ ir materiali atbildigs pilna apméra par to glabasanu lidz Objekta
bivniecibas darbu pabeigsanai un Objekta pienemsanai ekspluaticija.

Buvuznémejs 5 (piecu) darbdienu laikd no Liguma noslégSanas dienas, rakstiski
saskano ar Pastititaju Darbu veik$anas projektu (DVP).

Darbu izpilde izmantojami bvizstradajumi, iekartas, konstrukcijas un mehanismi, kadi
ir noteikti tehniskaja dokumentacija, Bavuznéméja piedavajuma Iepirkumam vai kadi
ir iepriek§ saskanoti ar Pasititaju, un kadi pilniba atbilst Darbu apjoma sarakstam.
Bivuznémeéjs apnemas ievérot buvizstradajumu raZotaja noteiktos standartus un
instrukcijas, ciktal tie nav pretruna ar LV normativajiem aktiem, ka arl ievérot
Biivniecibas likuma prasibas un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus
Nr. 156 “Bivizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Bavizstradajumu, iekartu,
konstrukciju un mehanismu mainas nepiecie§amiba saskanojama ar Autoruzraugu un
Pasutitaju, kuri izlemj, vai piedavatie buvizstradajumi, konstrukcijas un iekartas atbilst
Darbu izpildei.

Veicot Darbus, Bivuznémé&jam japielieto biivdarbu tehnologija un bivmateriali, kas
garanté Latvijas bivnormativos un nacionalajos standartos noteiktas, ki ari Pasititdja
izvirzitas vides aizsardzibas prasibas, ka ari janodro§ina vides aizsardzibas pasakumu
iIstenoSanas kontrole Objekta.

Biivuznémejam javeic apkartéjas vides aizsardzibas pasakumi, kas saistiti ar Darbiem
Objekta.

Buvuzpéméjs veic Objektda montéto un uzstadito iekartu un mehanismu parbaudi,
komplekso iekartu un mehanismu izméginasanu ekspluatacija.

Darbu veik$anai visu nepiecie$amo atlauju (t.sk., transporta kustibas ierobeZo3ana u.c.)
un nepiecieSamo saskanojumu ar citam atbildigam institiicijam sanemsanu, ka arT visu
nepiecieS§amo Darbu sagatavoSanai un norisei (noZogojums, sabiedriskas droSibas
nodro$inasana un citi darbi) nodro$ina Bavuznéméjs.

Darbi, kas tehnologiski izdarami ar trok3niem, piesdrnojumu utt., veicami péc
saskanoSanas ar Pasfititaju.



4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Darbu izpildei nepiecieSamo pagaidu elektroenergijas, Gidensapgades tiklu pieslégumu
nodroSina Blivuzneméjs, Pasiititaja noraditaja vietd, patstavigi veicot norckinus par
patéréto elektroenergiju un Gdeni lidz Objekta pienemsanai ekspluatacija, par ko tiek
slegta atseviSka vienosanas (ja tiek piemérots). Pamatojoties uz Pasutitdja izrakstito
ikméneSa rékinu par patéréto elektroenergiju un tdeni, Biivuznéméjs 5 (piecu)
darbdienu laikd veic ta apmaksu. Bivuzpéméjs iertko Darbam nepiecie$amas
paligtelpas (parvietojamas g&rbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar %o
paligtelpu uzturé3anu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju, iidens apgadi,
kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, ka arf par telekomunikaciju
pakalpojumiem visa Darbu veik3anas laika.

Buvuzneémejs ir atbildigs par darba drosibas, aizsardzibas, ugunsdro$ibas un citu
noteikumu ievéroSanu Darbu veik3anas procesa, ki arf visu biivniecibas uzraudzibas
dienestu prieksrakstu ievéro3anu.

Bluvuzpémejam  janodroSina, lai Pasititdja parstavjiem, Bivuzraugam un
Autoruzraugam biitu briva un droa pieeja Objektam. Viniem ir tiesibas izmantot
Buvuznémgeja instrumentus, parbaudes ierices, kas piecjamas Objekta, ka ari sanemt
nepiecieSamo palidzibu no citiem savu piendkumu pildidanai. Bavuznéméjam Darbu
izpildes laikd Objekta janodrodina Pasititaja noradito personu briva pickladana
Objektam.

Buvuzpémejs ir atbildigs par nepiederofo personu atraianos Objektda Darbu izpildes
laika.

Buvuznéméjs nav tiesigs bez Pasititaja rakstiskas piekriSanas veikt Objektd tadus
darbus, kuri saskana ar Ligumu un ta pielikumiem nav uzdoti, iznemot Liguma atrunatos
gadijumos.

Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi apstiprinatajam
Darbu izpildes grafikam, Biivuzpéméjam 2 (divu) darbdienu laika ir rakstveida
jaiesniedz Pasititajam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievéro3anas
lemesliem. Atbilstosi Pasttitaja noradijumiem Bivuznéméjam ir jasagatavo grozijumi
apstiprinata Darbu izpildes grafika, lai varétu ievérot Objekta nodosanas terminu.

Ja péc Pasutitaja vai Blivuznéméja iniciativas rodas nepiecieSamiba veikt darbus, kuri
nav paredz&ti Ligumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievérotas
LV spéka esoSo normativo aktu prasibas un starp Lidz&jiem noslégta rakstiska
vieno$anas.

Bivuzpémeéjs ar Pasititaja rakstisku piekriSanu vai Liguma 8.2.5. punkta kartiba var
neveikt Objekta tadus darbus, kas ir paredz&ti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet
daba faktiski nav nepieciesami, par ko Lidzgji sastada aktu. Saja gadfjuma galigaja
rekind tiek samazinata Liguma summa par neveiktajiem darbiem saskand ar akta
noradito informaciju.

Buvuznémeéjs nodrosina biivdarbu Zurnala aizpildiSanu katru darbdienu, bet par segto
Darbu un nozimigu konstrukciju elementu uzradisanu vismaz 24 (divdesmit cetras)
stundas iepriek§ bridina Bavuzraugu, nosiitot uzaicindjumu uz e-pastu:
isliena@jisliena.lv, un Autoruzraugu, nosiitot uzaicindgjumu uz e-pastu: didzis@bm-
projekts.lv un didzis@belss.lv.

Visai dokumentacijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektd, un kuru uzradiSanu var
prasit attiecigas valsts un pavaldibu amatpersonas, jaatrodas Objektd, ko nodrogina
Buvuzpémé;s.

Biivuzpemejs nodrosina visas Darbu izpildes procesd nepiecie$amas dokumenticijas
sagatavosanu un iesniegSanu Pasiititajam saskana ar tehnisko dokumentaciju un LV
speka eso3ajiem normativajiem aktiem.

Buvuznéméjs Darbu veikSanas laika nodrosina tirtbu Objekta un ta teritorija (savlaiciga
un regulara buvgruZu un citu izlietoto materialu aizveana u.c.), atbilstosi LV speka
esoSajiem normativajiem aktiem, un nekavéjosi veic visa veida darbibas, kas saistitas ar



4.26.

4.27.

51,

o T

3.3.

5.4.

5.3,

6.1.

6.2.

6.3.

Tl

Liguma izpildes rezultata radito tiribas normu vai noteikumu parkap3anas seku
noveérianu. Darbu veik$anas laika, ne vélak ka Darbu beigsanas diena, Buvuznémejam
par saviem lidzekliem jaizved no Objekta blvgruzi un neizmantotie materiali,
konstrukcijas, ka arT Buvuznéméjam piederoSais inventars, darbariki, un janodod
Pasutitdjam Objekts tirs un sakartots.

Blvuzpéméjam lidz Liguma noteiktajam Darbu izpildes terminam jasagatavo Objekts
pienemsanai ekspluatacija saskana ar visam prasibam, kuras izvirza kontroles instances
saskana ar LV speka esoSajiem normativajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasiititajam  visu nepiecieSamo Objekta izpilddokumentaciju, veicot visus
nepiecieSamos saskanojumus, ki ari citus pasakumus, kas nepiecieSami Objekta
nodo3anai Pasiititajam un pienemsanai ekspluatacija.

Blvuzpémeéjam jaievéro un jaizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no
Liguma, tehniskas dokumentacijas un LV normativajiem aktiem.

5. Darbu drosiba un atbildiba
Biivuznéméjs atbild par visu to personu drosibu Objekta, kuram ir tiesibas tur atrasties
un nodrofina nepiedero$u vai neatbilstosi ekipétu personu neielaiSanu Objekta.
Biivuznémeé;js ir atbildigs par darba dro$ibas noteikumu ievérosanu Objekta.
Blivuznémgéjs ir materiali atbildigs par Pasttitajam, treSajam personam vai apkart&jai
videi nodaritajiem zaud&umiem, kas radusies Biivuznémeéja vainas dé] Darbu izpildes
laika.
Biivuzpémejs, parakstot Ligumu, apliecina, ka vinam ir atbilstoSa kvalifikacija un
zind$anas, resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieSamas Darbu veikSanai, vides,
veselibas u.c. darba aizsardzibai un darba, ugunsdrosibas un citu drosibas noteikumu
ieveéroSanas nodrosinasanai.
Biivuznémgéjs garanté, ka Darbu izpildes laika tiks izmantoti cilvéka veselibai, dzivibai
un videi nekaitigi materiali un izejvielas, tehnologijas un seku likvidéSanas metodes.
Buvuznéméjs apnemas nodro§inat visus Pasititaja parstavjus, kuri apmeklé Objektu
Darbu izpildes laika, ar visiem personas dro$ibai nepiecie§amajiem aizsarglidzekliem
(kiveres, vestes).

6. Darbu saniksmes

Darbu sanaksmju biezums un laiks tiek noteikts, Lidz&jiem vienojoties, bet ne retak ka
vienu reizi nedela.

Sanaksmes tiek rikotas Objekta, tas nodroSina Biivuznémejs un tajas piedalas
Blvuznéméja parstavis, Pasititdjs, Biivuzraugs, Autoruzraugs, atbildigais blivdarbu
vaditajs, k@ ari citas personas péc Pasiititdja un Bivuznéméja ieskatiem, kuras ir tiesigas
pienemt [&mumus.

Sanaksmju laika risinatie jautdqjumi un piepemtie l€mumi tiek protokoléti, ko veic
Buivuzraugs, bet par lemumu izpildi ir atbildigs Bavuznéméjs. Sanaksmju protokolus
paraksta Pasiititdgja un Blvuzpémé&ja parstavji un visi pieaicinatie specialisti. Pé&c
parakstiSanas protokoli kliist saistosi abiem Lidz&jiem un tiek pievienoti Ligumam ka
ta neatnemama sastavdala. Ja sandksmju laika risinatie jautagjumi un pienemtie lémumi
ir pretruna ar kddu no Liguma noteikumiem, Lidz&ji vadas p&c Liguma noteikumiem.

7. Buivuznéméja piendkumi un tiesibas
Bavuznéméjs apnemas:

7.1.1.  veikt Darbus kvalitativi, ievérojot lepirkuma tehniskas dokumentacijas prasibas

un apjomus, saskanoto Darbu veik$anas projektu, tehnologisko procesu secibu
un Darbu izpildes kalendaraja grafikd noteiktos terminus, blivnormativus,
Liguma noteikumus un Pasiititaja, Bivuzrauga un Autoruzrauga noradijumus;



7.1.2.

Tl 3,

7.1.4.

7.1.9.

%%

7.L11.
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7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

5 (piecu) darbdienu laikd no Liguma noslég8anas saskanot ar Pasiititaju Darbu
izpildes akta formu, nemot véra Pasiititdja noradijumus par taja ieklaujamo
informaciju;

iesniegt Pasttitdgjam visus Liguma noteiktos dokumentus (apdroSina$anas
polises, bankas garantijas, izpilddokumentaciju u.c.) Liguma noteiktaja laikad un
kartiba;

veikt Darbu sagatavosanu, taja skaita Darbu uzsak$anai visu nepiecieSamo
dokumentu un dokumentu, kas nepiecieSami Pasiititadjam no Blivuznéméja, lai
sanemtu blvatlauja atzimi par bivdarbu uzsak$anai izvirzito nosacijumu izpildi
LV speka eso$ajos normativajos aktos noteiktaja kartiba, un citu, Darbu izpildei
nepiecieSamo, atlauju sanemsanu;

uzsakt un veikt Darbus Liguma un Darbu izpildes grafika noteiktajos terminos,
apjomos un kartiba;

nodrosinat Darbu veikSanu ar kvalifictu personalu, kas pilniba atbilst Iepirkuma
nolikumam, Ligumam un LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem;
nodro$inat Darbu izpildi &, lai aizsargatu un nebojatu vai neiznicinatu Objekta
eso$o inventdru un citas materialas vértibas;

visa Darbu veikSanas laika parbaudit sapemtas tehniskas dokumentacijas
atbilstibu pareizai Darbu veik$anas tehnologijai. Par visam konstatétajam
neprecizitattm un klidam tehniskaja dokumentacija wvai jaunatklatiem
apstakliem, kas var novest pie Darbu kvalitates pasliktinasanas, defektiem tajos
vai ka citadi negativi ietekmét izpilditos Darbus, nekavéjoties Liguma noteiktaja
kartiba rakstveida informét Pasfititaju,

péc Pasiititaja, Blivuzrauga vai Autoruzrauga pieprasijuma 5 (piecu) darbdienu
laika izstradat un iesniegt Pasttitajam detaliz&tus ras€jumus, kas nepiecieSami
Darbu sekmigai izpildei, un tos rakstiski saskanot ar Pastititaju un Autoruzraugu
pirms attiecigo Darbu uzsak$anas. Detaliz€tu ras€jumu izstrade nerada
Biivuznémgjam tiesibas prasit Liguma izpildes termina pagarinajumu;

ieverot visus Pastititdja parstavja, Blivuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un
aizradjjumus un noverst minéto personu noraditos defektus vai trikumus vinu
noraditajos terminos Objekta, ja Sie defekti vai trikumi, iebildumi un aizradijumi
ir pamatoti un tie nav pretruna ar Ligumu, tehnisko un tamju dokumentaciju;
péc Pasiititdja pieprasijuma 2 (divu) darbdienu laika sniegt rakstisku atskaiti par
paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu ievéroSanu, iepriek§
saskanojot ar Pastititaju minétas atskaites formu;

nekavéjoties (ne velak ka tris dienu laika) bridinat Pasttitaju, ja Darbu izpildes
gaita radusies apstakli, kas var bt bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, un veikt
visus nepiecieSamos pasakumus, lai tos novérstu;

rakstveida nekav€joties informé&t Pasttitaju par visiem apstakliem, kas
atklajusies Darbu izpildes procesa un var neparedzgéti ietekmét Darbu izpildi;
uzpemties pilnu materidlo atbildibu par saviem un citu apakSuzpémeju
veiktajiem darbiem, to izpildes terminiem un kvalitati Objekta. ApakSuzpéméja
maina pielaujama tikai rakstveida saskanojot ar Pasititaju;

atlidzinat Pasiititajam visus zaud&jumus, ja tadi radusies Darbu izpildes gaita vai
sakara ar Darbu izpildes terminu nokavéjumu vai nekvalitativi izpilditiem
Darbiem, ka arT maksat Liguma noteiktos ligumsodus;

uznemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitd (nelaimes gadijumi,
bojajumu radanas, zaud&jumus nodariSana treSajam persond u.c.) par laika
periodu no Darbu uzsak$anas lidz Liguma izpildei;

nodro§inat savu parstavju, atbildigo blvdarbu vaditdju klatblitni Darbu
sanaksmes;



7.2

8.1,

8.2.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

nodro$inat Objektu ar visam nepiecieSamajam iericém bluvgruzu aizvaksanai, ka
arT nodroginat to regularu izveSanu uz atkritumu apsaimniekoSanas poligonu,
ievérojot Marupes novada Domes saistoSos noteikumus Nr.9/2011 “Par
sadzives atkritumu apsaimnicko3anu Marupes novada”, ka arl iesniegt
Pasiititajam kvitis, kas apliecina apsaimnicko$anas poligona izmantoSanu, kopa
ar Liguma 7.1.11. punkta noteikto atskaiti pec Pasiititaja pieprasijuma;

izpildit citus piendkumus, kas izriet no Liguma un LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem;

ja Darba izpildes laika Buvuznéméjs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus,
Biivuznémeéjs tos novers par saviem lidzekliem.

Buvuznémgja tiesibas:

7.2.1.
7.2
7:23;

7.2.4.

7.2.5.

sanemt samaksu par Darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba un apjoma;

Darbu izpildé piesaistit apakSuznéméjus Liguma noteiktaja apjoma un kartiba;
sanemt no Pasiititaja Darbu izpildei nepiecie$amos dokumentus, kas ir Pasiititaja
riciba;

rakstiski saskanojot ar Pasttitdju un Bavuzraugu, partraukt Darbu izpildi, ja
Iepirkuma tehniskaja dokumentacija pielautas nopietnas kliidas vai nepilnibas,
kas var apdraudét Objekta dro$u ekspluataciju, ka arT cilvéku dzivibu vai
veselibu. Par $adam klidam vai nepilnibam Darbos Blivuzpemejam rakstiski
jainformé Pastfitajs ne velak ka 3 (tris) dienu laika no to atklaSanas briza. Par
Darbu apturéSanas un to izpildes atsakSanas terminu Lidz&ji un Blivuzraugs
vienojas rakstiski, izvértéjot tehniskaja dokumentacija konstatétas nepilnibas un
to noversanas iespéjas, vienlaicigi atbilstosi tam rakstveida arT preciz€jot Liguma
pielikuma esoo Darbu izpildes grafiku. Saja punktd min&tie apstakli nevar biit
par pamatu vienpusgjai Liguma lauSanai;

citas tiesibas, kas izriet no Liguma un LV sp&ka esoSajiem normativajiem
aktiem.

8. Pasutitaja pienakumi

Pasiititajs apnemas:

8.1.1.
8.1.2.

813,
8.14.

8.1.5.

nodot Biivuznéméjam Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

pienemt no Blivuznéméja izpilditos Darbus Liguma noteiktaja kartiba pec tam,
kad iepriek§ parbaudijis un atzinis Darbu kvalitati par atbilstoSu Ligumam un
LV spéka esosajiem normativajiem aktiem;

veikt apmaksu par izpilditiem Darbiem saskana ar Liguma noteikumiem;
savlaicigi informét Bavuznéméju par iemesliem, kas iespgjams var traucét
Darbus;

nodro§inat regularu Darbu biivuzraudzibu un autoruzraudzibu.

Pasiititajam ir tiesibas:

8.2.1.

822,

8.2.3.

neveikt apmaksu par izpilditiem Darbiem, ja dokumentali ar aktu, ko sastadijusi
abi Lidz&ji vai bivniecibas darbu kontrolgjosa institiicija, vai kompetenta
amatpersona, konstatéta Darbu neatbilstos$a kvalitate vai biitiska atkape no LV
speka esofajiem normativajiem aktiem, lidz $o trilkumu novérSanai par
Biivuznéméja lidzekliem Pasiititaja noraditajd termina;

pieprasit Biivuznéméjam savstarpgji saskanota laika iesniegt noveértgjumu par to,
ka un cik liela méra iesp&jamas izmainas vai apstakli var ietekmét Liguma cenu
un Darbu izpildes laiku;

jebkura laika parbaudit Darbu apjoma izpildi un kvalitati. Sada parbaude
nemazina Liguma paredzéto Biivuznéméja atbildibu. Parbaudes laika
noskaidrot, kada méra Darbi vai dala no tiem atbilst Liguma dokumentu un LV
speka eso$o normativo aktu prasibam. Defekti, kuri konstatgti Darbu parbaudes
laika, tiek atziméti parbaudes akta;



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

8.2.4. prasit no Buvuzpémeja papildu darbu veikSanu, ieprieks vienojoties par papildu
darbu apjomu, cenu un samaksas kartibu, ka arT ievérojot Publisko iepirkumu
likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazinat Liguma noteikto Darbu apjomu, attiecigi samazinot ar1
Liguma noteikto ligumcenu, bet ne vairak ka 20 % no kopéja Darbu apjoma, par
to 10 (desmit) dienas iepriek§ rakstiski bridinot Buvuzpéméju, nosiitot
pazinojumu uz Bivuznémgja juridisko adresi;

8.2.6. pieprasit Bivuznémejam iesniegt dokumentu kopijas (kvitis), kas apliecina, ka
Bivuznémejs ir veicis regularu blivgruzu izveSanu uz sadzives atkritumu
apsaimnieko$anas poligonu;

8.2.7. citas tiesibas un piendkumi, kas izriet no Liguma un LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem.

9. ApakSuznémeji
Buvuznémeéja personalu, kuru tas iesaistfjis Liguma izpildé un par kuru sniedzis
informaciju Iepirkuma, ki ari apak$uznéméjus, par kuriem tas informégjis Pasttitaju,
drikst mainit tikai ar Pasititdja rakstveida piekriSanu, pemot véra, ka mainai
piedavatajam personalam pilniba jaatbilst lepirkuma nolikuma un Liguma prasibam, ka
ar1, nemot véra Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
Biivuzneméjs Darbus nodos tikai tadiem apaksuznéméjiem, kuri ir sanémusi LV speka
eso$ajos normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus, kas nepiecieSami uzticeéta
darba veikSanai.
Apak$uznémeju mainas gadijuma Biivuznémeéjam rakstiski japazino Pasttitdjam darba
veids un apjoms, ka arT tam paredzéta apak$uznéméja nosaukums, registracijas numurs,
juridiska adrese vai vards, uzvards, personas kods, dzivesvietas adrese. Vienigi
Blivuzneémgjs ir pilniba atbildigs Pasiititajam par apak$uzpémeéja veikto darbu tapat ka
par sevis veikto. Blvuznéméjs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret
apakSuznémeju, tai skaita samaksas veik8anu, un Pasfititajs neuznemas nekadu atbildibu
pret apakSuznémeju.
Blivuznéméjam janodrosina, ka apakSuznémeéjs tam uztic€to Darbu dalu nenodos talak.
Darbu laika Pasttitajam ir tiesibas pieprasit nomainit apak$uznéméju, ja apakSuzpemejs
Darbu dalu veic nekvalitativi vai neievéro LV spéka esoSus normativos aktus.
Buvuzpeémgja piendkums ir nodroinat Pasiititdja prasibu izpildi par apakSuznémeéja
nomainu.
Ja Blivuznémgjs neievéro Liguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. punkta min&to, Pasiititajs var
apturét Darbu izpildi 1idz Blivuznémegjs ir novérsis konstatétos parkapumus un Liguma
izpildes termins netiek pagarinats.

10. Darbu pienem$ana

Izpilditiem Darbiem jaatbilst Liguma, lepirkuma tehniskaja dokumentacija un LV speka
eso$ajos normativajos aktos noteiktajam prasibam un jabit izpilditiem kvalitativi.

Péc katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigSanas posma,
Buvuznemgejs par to 2 (divu) darbdienu iepriek$ rakstiski pazino Bivuzraugam, nosiitot
pazinojumu uz e-pastu: isliena@isliena.lv un Autoruzraugam, nosiitot pazinojumu uz e-
pastu didzis@bm-projekts.lv un iesniedzot segto darbu pienemsanas — nodosanas aktu,
un veic to uzrddiSanu un nodoSanu Bivuzraugam, Autoruzraugam. Bivuzraugs,
Autoruzraugs un Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laika pec minéta akta sapemSanas
parbauda izpildito Darbu apjomu un kvalitati, ka arT Darbu izpildes dokumentaciju un
paraksta min€to aktu vai noformé rakstveida motivétu atteikumu minétos Darbus
pienemt.

Ja segtajos darbos ir konstatéti defekti, par ko Pasititajs vai Bilivuzraugs, vai
Autoruzraugs ir nositijis Biivuznéméjam motivétu atteikumu parakstit Liguma

10



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.2. punkta minéto aktu, Biivuznémeéjam tie janover§ Pasiititaja noraditaja termind, un
pec defektu novérSanas atkartoti javeic segto darbu nodoSana.

Ja Pasiititajs vai Biivuzraugs, vai Autoruzraugs ir konstatgjis nozimiga konstrukcijas
elementa vai segto darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, LV sp&ka esoSajiem
normativajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentacijai, ka ar, ja Bivuznémejs
nav pieaicingjis Pasttitaju un Bavuzraugu, Autoruzraugu $adu Darbu parbaudg, visus
izdevumus sakara ar konstatéto neatbilstibu novérSanu un konstrukciju un/vai segto
Darbu atklasanu un uzradiSanu Pasttitdgjam un Blvuzraugam, Autoruzraugam sedz
Biivuzneéméjs.

Izpilditos Darbus péc kvalitates un daudzuma Buvuznéméjs nodod Pasititajam,
noformgjot atbilstosu Darbu pienem8anas — nodoSanas aktu. Pasiititajam Darbu
pienemsanas — nodo$anas akts jaizskata 10 (desmit) darbdienu laika, parbaudot izpildito
Darbu apjomu un kvalitati un, ja Pasttitajs konstatg, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstosi
Ligumam, ta pielikumiem un Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, ka arT saskana ar
LV speka esofajiem normativajiem aktiem, Lidzgji paraksta Darbu piepem3anas —
nodoSanas aktu. Ja izpildito Darbu pienemsanas procesa tiek konstatéti nepadariti Darbi,
defekti vai atkapes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
pienems$ana tiek partraukta un tiek sastadits akts, kura tick uzskaititi visi konstatétie
defekti/trikumi un atkdpes no Liguma noteikumiem un tehniskas dokumentacijas un/vai
LV spekd esoSajiem normativajiem aktiem, ka arT tiek noteikti termini, kuros
Biivuznémeéjam ir janover§ minétie defekti/trikumi. Darbu pienemsanas — nodoSanas
akts ir spéka, ja to ir parakstijusi Pasititaja un Bivuznéméja pilnvarotie parstavji, ka ari
Bivuzraugs un Autoruzraugs.

Blvuzném&jam janover§ Darbu pienemsSanas — nodoSanas aktad minétie defekti
Pasutitaja noraditaja termina. Ja par defektiem ir atbildigs Bivuznémejs, izdevumi par
defektu novérSanas darbu jasedz Blivuznéméjam un tas nedod tiesibas uz Liguma
paredz€ta termina pagarinajumu.

Ja Bluvuzneéméjs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par kadu Darbu defektu, kas konstatets
Liguma noteikta kartiba, vinam par to rakstiski jazino Pasttitadjam. Ja Pasatitajs tomér
uztur prasijumu atbilstosi Liguma 10.10. punktam, tad Bivuznémeéjam javeic defektu
novérsanas darbi. Péc defektu novér$anas Darbos Biivuznéméjam par to nekavéjoties,
ne velak ka tris dienu laika, jainformeé Pasiititajs.

Ja Blivuznémgjs atsakas noverst Darbu defektus saskana ar Liguma 10.6. punktu un par
to rakstiski ir pazinojis Pasttitajam, tad Pasttitajam ir tiesibas pieaicinat citu
blivuznéméju defektu novérSanai. Defektu novérSanas darbu izmaksas tiek segtas,
samazinot veicamo samaksu par Darbiem Blivuznémeé&jam, ki arf $is apstaklis nevar but
par pamatu Darbu garantijas apjoma samazinajumam.

Defektu novér$ana tiek fikséta ar Defektu novér$anas pienemsanas — nodoSanas akta
L1dz&ju abpusgju parakstisanu.

Pasttitajs ir tiesigs noteikt jebkura risindjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus
ekspertus. Ekspertizes izdevumus sedz Pasttitajs. Ja ekspertizes rezultata tiek konstatéti
trikumi vai nepilnibas, kas radusies Biivuznémeéja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas
dél, ekspertizes izdevumus pilna apméra sedz Bivuznéméjs.

P&c visu Liguma paredz&to Darbu pabeigSanas Biivuznéméjs 2 (divu) darbdienu laika
rakstiski par to pazino Pasiititajam, nodod Pasititajam visu ar Darbu veikSanu saistito
buvniecibas izpilddokumentaciju, un veic Darbu nodo$anu atbilsto§i Liguma
10.5. punktam, sagatavojot gala pienemsanas — nodosanas aktu.

Péc Objekta nodoSanas Pasititajam, ja Bilvuznémgéjs ir ievérojis visus Liguma
noteikumus, Bivuznéméjs organizé Objekta nodoSanu ekspluatacija, atbilstosi
Biivniecibas likumam, Visparigajiem bavnoteikumiem un citiem LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem, iesniedzot Pasiititajam visus Liguma noteiktos dokumentus, kas
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10,13,

10.14.

10:15.

10.16.

10:17%

10.18.

11.1,

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

nepiecieSami Objekta pienemSanai ekspluatacija, nodrosinot, ka Objekts tiek pienemts
ekspluatacija lidz Liguma 3.6. punkta minétajam terminam.

Lidz Objekta nodoSanas ekspluatacija akta parakstiSanas bridim Bivuzneméjs
nodro$ina veikto Darbu un Objekta uzturéSanu un saglabasanu.

Ja Objekta pienemsanas ekspluatacija laika tick konstatéti Darbu defekti vai trikumi,
Objekta pienem3ana ekspluatacija tiek partraukta, un Lidzgji rikojas atbilstosi Liguma
10.5.-10.11. punktam.

Visi papildu izdevumi par atkartotu Objekta nodoSanu Pastititajam vai pienemSanu
ekspluatacija tiek ieturéti no Biivuznéméjam veicamas gala samaksas par Darbu.
Jautajumus, kas Darbu izpildes laika rodas Darbu un materialu kvalitates novertéSana
un to atbilstibu Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, izskata Pastititajs un Bivuzraugs.
Visas tehnisk@s izmainas un neskaidribas tehniskaja dokumentacija Blivuznémejs
saskano ar Biivuzraugu, Autoruzraugu un Pasatitaju.

Ne akta par Objekta pienemsSanu ckspluatacija parakstiana, ne arl pienemSanas-
nodo&anas akta parakstiSana neatbrivo Blivuznéméju no atbildibas par Darbu defektiem
Darbu garantijas laika, kuri atkl3jas péc Objekta pienemsSanas ekspluatacija.

11. Garantijas un defektu novér$ana
Biivuznéméjs garanté, ka Objekts un izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali
izmantojami tam paredzétajam mérkim, atbilst tehniskas dokumentacijas prasibam un
ka tie ir izpilditi atbilsto$i Liguma noteikumiem un saskapa ar L'V sp&ka eso3ajiem
normativajiem aktiem, ka Darbos, materialos vai iekartas nav defektu. Tas nozimé, ka
Biivuznémgjs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasttitajam nodaritiem zaudgjumiem,
kas rodas vai var rasties §adas neatbilstibas gadijuma.
Biuivuznémegjs garanté Darbu izpildeé izmantoto materidlu, sistému izblivés izmantoto
materidlu un iekartu atbilstibu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumentacijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodro§ina$anu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecieSami saskana ar LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpildé izmantojamiem materialiem jaatbilst Latvijas nacionalaja
standarta statusd adaptétiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem,
starptautisko vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Darbu un Darbu izpildei izmantojamo buvizstradajumu, iekartu, mehanismu,
konstrukciju un inZenierkomunikaciju garantijas termins tiek noteikts 60 (seSdesmit)
ménesi no akta par Objekta pienemSanu ekspluatacija apstiprinasanas datuma, bet
horizontalajam markg&jumam - 36 (trisdesmit se8i) ménesi garantija no akta par Objekta
pienems$anu ekspluatacija apstiprinasanas datuma.
Ja Objekta ekspluaticijas laika — Darbu garantijas perioda laika — ir atklati Darbu (Darbu
izpild€ izmantoto materialu, iekartu, mehanismu, sistému, konstrukciju u.c.) defekti vai
trikumi, Bivuznéméjam jalikvidé tie uz sava rekina Pasititdja noteiktajos terminos.
Darbaspéka un tehnikas resursu noslodze citos Blivuznéméja objektos nevar but par
iemeslu defektu un trtkumu novérsanas termina nokavéjumam.
Defektu konstaté$ana un defektu novér§ana Darbu garantijas laika tiek konstatéta ar
aktu, kura sastadi$ana piedalas Pasiititdja un Blivuzn€meéja parstavji.
Ja Pasttitajs Darbu garantijas laika konstaté defektus, par to tiek pazinots
Blivuznéméjam, noradot ari vietu un laiku, kad Bivuzgémé&jam jaierodas uz defektu
akta sastadiSanu. Lidz&ji vienojas, ka Blvuznéméjs ieradisies Objekta uz defektu akta
sastadianu uzaicindgjumad noraditaja laikd, kur§ nevar biit Tsaks par 5 (piecam)
darbdienam no uzaicindjuma nositilanas dienas. Avarijas vai citu arkartg€jos gadijumos
Biivuzpéméjam Objekta jaierodas nekavéjoties (t.i., ne ilgak ka 1 (vienas) stundas laika)
péc Pasititaja pazinojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastadiSanas Lidzgji
ir tiesigi pieaicinat neatkarigus ekspertus, kuru atzinums ir saisto$s Lidz&jiem.
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11.17%.

11.18.

11.19.
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Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainigais Lidz&js. Ja
Biivuznéméjs neierodas uz defektu akta sastadiSanu, Pasttitajs ir tiesigs sastadit aktu
vienpusgji, un tas ir saistoss ari Bivuznémeéjam. Par akta sastadisanu 2 (divu) darbdienu
laika no minéta akta sastadisanas dienas tiek pazinots Bavuznémégjam rakstiski, noradot
vietu un laiku, kad akts ir ticis sastadits. Akts tiek sastadits vismaz 3 (tris) eksemplaros,
no kuriem viens eksemplars nodots Blivuznémeéjam, divi — Pasititajam.

Par defektu novérSanu tiek sastadits defektu novérianas akts. Péc defektu nover$anas
Buvuznéméjs nekavgjoties (ne velak ka 2 (divu) darbdienu laika) pazino Pasttitagjam
laiku, kad Pasiititajam jaierodas Objekta uz defektu novérSanas akta sastadisanu.
Pasatitajam ir tiesibas neparakstit defektu novérianas aktu, ja konstatétais defekts un ta
rezultata nodaritie bojajumi Objektam pilniba nav noversti.

Ja defektu novérSana Objekta netiek uzsakta Pasititdja noraditaja termina, Pasttitajam
ir tiesibas defektu novérSanai pieaicinat treSo personu, ievérojot LV spéka eso3os
normativos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas
nodro§inajuma summu, vai versties ar prasijumu pret Bivuznéméja iesniegto garantijas
laika nodro$ingjumu.

Apréekinot defektu un defektu rezultata nodarito bojajumu novérsanas izmaksas Objekta,
tajas tiek ieklauti izdevumi par defektu un defekta rezultata nodartto bojajumu
novérdanu, t.sk., materidli un darbs, darbu izpildé patérétais tidens un elektriba,
atkritumi, Objekta uzkop3ana u.c. izmaksas, kas nepiecieSamas pilnigai konstatéto
defektu noversanai Objekta.

Biivuznemeéjs apnemas nodrosinat Darbu garantiju pilna apméra visa Darbu garantijas
perioda.

Biivuznémgjs ir atbildigs par Darbu garantijas laika jaunu vai atkartotu radusos Objekta
defektu noverianu.

Garantijas laika konstatéto defektu novérSanu un defektu radito bojajumu novérSanu
izpilde Buvuzneméjs garanté darbu izpildes savlaicigumu un kvalitati, taja skaita darbu
izpildeé izmantoto materialu kvalitati un personala kvalifikaciju, drosibas noteikumu
ievéroSanu un Objekta darbibas netraucesanu.

Pasutitagjam ir tiesibas aprékinat ligumsodu par defektu akta novérSanas termina
nokavejumu, atbilstosi Liguma noteikumiem.

Ja rodas domstarpibas par pielietoto materialu un/vai Objekta garantijas laika veikto
darbu kvalitati un to atbilstibu Liguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materialu
ekspertize Eiropas Savieniba atzitas atbilstibas novértésanas institiicijas.

Ja L1dz&ji nevar vienoties par konstatéto defektu novér8anu un ekspertu atzinumi ir
at8kirigi, stridus situdciju risina vispargjas jurisdikcijas tiesa péc Objekta piekritibas
saskana ar L'V spéka esoSajiem normativajiem aktiem.

Darbu izpildes un Darbu garantijas laika Buvuznéméjam ir piendkums atrast defektu
célonus un iesniegt priekslikumus defektu c€lonu un seku novérsanai.

Biivuzneéméjs uzpemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasititdja, ja Darbu
izpildes laika tiek atklatas aritmétiskas klidas Buvuznémeéja time vai tiek konstatéts, ka
Biivuznemejs nav piedavajis cenu par visu apjomu u.tml.

12. Apdrosinasana un nodrofindjumi

Bivuzpéme&jam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas
iesniegt Pastititdgjam blivspecialista, kas veiks atbildiga buvdarbu vaditaja pienakumus,
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inasanas ligumu par visu Darbu laiku,
sakotngam ligumam jabiit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem. Apdroinasanas
ligumu slédz atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par blvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdroSinasanu”. Blivuzp€méjam janodro$ina, ka apdro$ina$anas ligums ir
speka Darbu izpildes laika.
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122,

12.3;

12.4.

12.3.

12.6.

12,7,

13.1.

13.2

14.1.

14.2.

Ja Liguma paraksti$anas bridi Bivuzpémeéjam ir spéka esods apdrosinasanas Iigums, kas
atbilst Liguma prasibam, iznemot ta terminu, Biivuznéméjam ir pienakums pirms speka
esosd apdroSinaSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasttitajam jaunu
apdrosinasanas ligumu, kura beigu termin$ biitu vismaz tiis gadi no Liguma speka
stasanas briza.

Ja noslégta apdro$inasanas liguma termin§ tuvojas beigam, bet Darbi vél turpinas,
Blivuzpeéméjam ir pienakums pirms speka eso$a apdrosinasanas Iiguma darbibas beigam
iesniegt Pasfititajam jaunu apdro$inasanas ligumu (vai pagarinat eso$o) ar beigu terminu
lidz Darbu beigam.

Buvuzpeéméjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititdjam biivniecibas visu risku apdrosinasanu, apdro$inot Buivuznémeja,
t.sk., ta piesaistito apak$uznéméju veicamos Darbus, ieskaitot visas iekartas, materialus,
darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodoklus, par apdro§indsanas summu, kas nav
mazaka par kop&jo Liguma summu un ar maksimalo pielaujamo pasrisku ne vairak ka
1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro). Sai apdroinasanas polisei ir jabiit speka visa
Darbu veik§anas laika, ka arT Objekta ekspluatacijas laika visa garantijas laika robezas.
Buvuzneéméjs nodrofina kreditiestades vai apdro$inasanas sabiedribas izdotu Objekta
garantijas laika (saskana ar Liguma 11.4.punktu) galvojumu 5 % (pieci procenti) no
kopgjam Liguma izpildes gaita veiktajam izmaksam Bivuznémé&jam, t.sk. PVN,
(izmaksajamas p&c pirma pieprasijuma), kura saturu un formu Blvuzpéméjs pirms
iesniegdanas saskanos ar Pasttitaju.

Liguma 12.5. punkta noteikta garantija jaiesniedz Pasttitajam 5 (piecu) darbdienu dienu
laika péc gala Darbu pienemsanas — nodoSanas akta spéka stasanas.

Ja Blvuznémeéja darbibas vai bezdarbibas rezultata, veicot Liguma noteiktos Darbus,
tiek bojata treSo personu un/vai Pasiititdja manta vai nodarits kait€jums treSo personu
un/vai Pasttitaja parstavju dzivibai un veselibai un tadejadi radito zaud&jumu apmérs
parsniedz Bavuznemgéja civiltiesiskas apdro$ina$anas un/vai Blvuznemeja visu risku
apdro$inaSanas robeZas, tad visus un jebkadus raditos zaud&jumus un kompensacijas,
kuras nesedz apdro$inasana, sedz Blivuznémeéjs uz sava rékina, ka arT Bivuznemeéjs
uznemas risku visu un jebkadu atbildibu par nodarfjumu.

13. IpaSuma tiesibas

Pasiititajam ir pa$uma tiesibas uz Objektu, un visiem pilniba apmaksatajiem Darbiem,
visiem izmantotajiem materialiem, ka arT sagatavém, un ar Darbiem saistito
dokumentaciju (projektiem, aprekiniem, ras§jumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Bivuznémeéja piendkums ir saskand ar Liguma noteikto kartibu visu ar
Darbu izpildi saistito dokumentaciju nodod Pasititajam. Liguma izbeigSanas gadjjuma
IpaSuma tiesibas uz Objektu un visiem izmatotajiem materialiem Darbu veiksanas laika
pariet Pasiititaja ipaSuma.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Blivuzneémegjs sanem no Pasiititaja vai iegiist
Darbu izpildes procesa, ir izmantojama vienigi Darbu izpildei un ir uzskatama par
konfidencidlu. Tas izmantoSana citiem meérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasiititdja
rakstisku piekriSanu katra atseviska gadijuma.

14. Neparvaramas varas (force majeure) apstakli

Lidzgji nav paklauti zaud&jumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadijuma tiesi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas (force
majeure) gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadfjumiem, kad
neparvaramas varas (force majeure) apstakli ir radusies jau péc tam, kad attiecigais
Lidzgjs ir nokavéjis saistibu izpildi.

Pie neparvaramas varas (force majeure) vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, iek3gjie
nemieri, blokades, varas un parvaldes institiciju riciba, normativo aktu, kas bitiski
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

ierobezo un aizskar Lidzgja tiesibas un ietekmé uzpemtas saistibas, pienems$ana un
stasanas speka.

Neparvarama vara (force majeure) nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai
notikumu, kas ir arpus Lidz&ju kontroles un kas nav radusies to kltdas vai neverigas
ricibas rezultata, kas kavé vienu no Lidz&jiem veikt kadu no tas Liguma noteiktajiem
pienakumiem un no kuriem nav bijis iespgjams izvairitics, veicot pienacigus
piesardzibas pasakumus.

Lidzgjs, kur§ nav spgjis pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materialu defektus vai to piegades kav&jumus (ja vien minétas
problémas neizriet tiesi no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.

Ja izcelas neparvaramas varas (force majeure) situacija, Blvuznémejs nekavéjoties
pazino Pasiititajam rakstiski par §adiem apstakliem, to c€loniem un paredzamo ilgumu,
ja tas ir paredzams. Ja Pasititdjs rakstiski nav noradijis savadak, Blivuzpémé&jam ir
jaturpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi
neparvarama varas (force majeure) apstakli. Jebkuram no Lidz&jiem ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas (force majeure) apstaklu ietekmes
izbeig8anas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka 4 (Eetrus) menesus.

Jebkuram no Lidz&jiem javeic visas nepiecieSamas darbibas, lai [1dz minimumam
samazinatu Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstak|u iestaSanas del.

Ja neparvaramas varas apstakli pastav ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, L1dz&ji vienojas
par Liguma darbibas apturéSanu vai partrauk$anu.

Ikvienam Lidz&am nekavgjoties jabridina jebkura laika otrs Lidzgjs par neparvaramas
varas apstaklu iestaSanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas
apstaklu iestaSanos, iesp&jamo situdcijas risindjumu, veiktds darbibas, lai samazinat
Liguma izpildes atlik$§anu neparvaramas varas apstaklu iestdSanas dél, un javeicina
Liguma darbibas atjaunoSanu, pec iespgjas, ar kompetento iestaZzu dokumentiem
japierada apstakli, kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestaSanos, ka
arT janorada kada veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestaSanas tiedi
ietekm@ ligumsaistibu izpildi, priekSlikumi ligumsaistibu izpildei saistiba ar
neparvaramas varas apstaklu iestasanos.

15. Pretenziju iesniegSanas un izskatiSanas kartiba, Lidzgju atbildiba

Lidzgji ir savstarpji atbildigi par neuzmanibas vai launpratibas rezultata otram
Lidz&jam nodarTtajiem zaud&jumiem, taja skaita par savu darbinieku vai pilnvaroto
personu neuzmanibas vai launpratibas rezultata otram Lidz€jam nodaritajiem
zaud€jumiem.
L1dz&ji ir savstarpégji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.
Bivuzraudziba un autoruzraudziba neatbrivo Blivuzne€mé&ju no atbildibas par Darbu
kvalitati, atbilstibu tehniskajai dokumentacijai, Latvijas biivnormativiem un citiem LV
speka esosajiem normativajiem aktiem.
Lai Liguma izpildes laika garantétu operativu un kvalitativu Darbu veikSanu, Pasttitajs
ir atbildigs par:

15.4.1. buvuzraudzibas funkciju nodro$inasanu;

15.4.2. Bivuznémé&jam nepiecieSamo informativo dokumentu (ja tdda informacija un

dokumenti ir Pastititaja riciba) nodo$anu;

15.4.3. Pasititdja pilnvaroto parstavju darbu;

15.4.4. Darbu pienemSanu atbilsto§i Liguma noteikumiem;

15.4.5. maksdjumu veikSanu, atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.4.6. citu Liguma noteikto Pasiititaja saistibu izpildi.
Bivuzgemejs Liguma izpildes laika atbild par:

15.5.1. Darbu kvalitativu un savlaicigu izpildi;
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15.6.

15.7:

15.8.

15.9.

15.10.

1511,

15.12.

15.13.

15.5.2. Latvijas blivnormativu un citu LV spéka esoSo normativo aktu noteikumu,
Latvijas nacionélo standartu, ka arT materialu un iekartu piegadataju izstradatas
tehnologijas ievéroSanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Liguma
paredz&to Darbu veik3anas gaita;

15.5.3. zaud@umiem, kas rodas Pasititajam vai tre§ajam personam, Blivuzpeéméjam
veicot Liguma paredzgtos Darbus, un apnemas patstavigi atrisinat visas
pretenzijas un prasibas, kadas $aja sakara izvirza tre$as personas vai Pasttitajs;

15.5.4. Darbu veik$anu un organiz&3$anu atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.5.5. Liguma noteikto atlauju sanemsanu, iznemot biivatlauju;

15.5.6. savlaicigu pazinojumu veik$anu Pasttitdjam sakara ar iespgjamam izmainam,
pretrunam dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mérijumu pareizibu;

15.5.8. sava kompetencg ietilpstoSo parbauzu veikSanu;

15.5.9. parbaudg atklato Objekta defektu noveérSanu;

15.5.10. Objekta veicamo Darbu dro$ibas tehnikas, ugunsdrosibas un citiem pasakumiem
atbilstodi LV speka eso3o normativo aktu prasibam;

15.5.11. apakSuznémeju veikto Darbu dalu, ka arT par vinu pielautajam kludam, Liguma
terminu neieverosanu,

15.5.12. par citam saistibas, kas izriet no Liguma un LV spéka eso$ajiem normativajiem
aktiem.

Bivuznémgjs ir atbildigs un sedz visus zaud&umus Pasititdjam, ja ar kompetentas
institiicijas l[émumu tiek apturéta Darbu veikSana sakara ar Bivuzpémeéja pielautiem
Liguma vai L'V spéka eso$o normativo aktu parkapumiem.

Cilvéku traumu un Darbu, materialu un iekartu un cita ipasuma bojaSanas vai
iznicindSanas risku Darbu veikSanas laikd uznemas Blvuzpéméjs. Bavuznéméjs ari
uznemas Objekta, Darbu, materidlu un iekartu tiSas vai nejauSas bojasanas vai
iznicina$anas risku, un tas pariet no Bivuznéméja uz Pasititaju ar Objekta pienemsSanas
ekspluatacija bridi.

Lidz Objekta pienemsSanai ekspluatacija Bivuznéméjs ir atbildigs par zaud&jumiem,
kadus vin$ radijis Pasititaja materialiem, izstradajumiem un tehniskajiem lidzekliem
savas nolaidibas vai kllidainas ricibas rezultata.

Pretenzijas par Darbu kvalitati Pasttitajam ir tiesibas pieteikt Darbu veikSanas laika, ka
arT Liguma 11.4.punkta noteiktaja Darbu garantijas laika saskana ar Liguma noteikto.
Ja Bivuznémeéjs neveic Darbu izpildi Liguma noteiktaja termina, Pasttitajam ir tiesibas
no Biivuznémgéja ieturét ligumsodu 0,02% apméra no Liguma kop&jas summas par katru
Darbu izpildes termina nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopgjas
summas.

Ja Darbu izpildes termins tiek kavéts Bavuznéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata,
Bivuznémeéjs appemas segt Pasiititaja zaud&jumus, kas raduSies Liguma atrunato
terminu kavejuma dgl, taja skaita ari finan$u korekcijas pieméroSanas Pasititajam
gadijuma.

Ja Liguma noteiktajos terminos un kartiba Pashfitdjs nav veicis norékinus ar
Bivuznémeju, Blvuznéméjam ir tiesibas pieprasit ligumsodu 0,02 % no Liguma
summas par katru nokaveto samaksas izdariSanas darbdienu, bet ne vairak ka 10 % no
kavéta maksajuma summas.

Ja Pasiititdjs Biivuznéméja veiktajos Darbos, t.sk., Liguma 11.4. punkta noteiktaja
Darbu garantijas laika, konstaté defektus un/vai trikumus, tad Bivuznémé&jam uz sava
rékina janover$ Sie trilkumi Pasititaja noradita termina. Ja $aja punkta noteiktais netiek
pildits vai netiek izpildit pienaciga apmeéra, Pasititdjam ir tiesibas no Bivuzpéméja
ieturét ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma summas par katru nokavéto defektu
novérSanas dienu, bet ne vairak ka 10 % no Liguma summas.
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15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19:

1L5.20).

15.21.

1522,

15.23.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Ja Buvuzneémejs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasititaja informacijas pieprasijumu
Liguma noraditajos terminos, Buvuznémeéjs maksa Pasatitajam ligumsodu 200,00 EUR
(divi simti euro) par katru konstatéto parkapumu.

Par neierasanos uz Liguma noteiktajam Darbu sandksmém, vai uz jebkuru no aktu, kas
minéti Liguma, sastadiSanu péc uzaicindjuma sanemS$anas, uzaicindjuma noraditaja
laika, vai par atbildiga bGvdarbu vaditdja neatrafanos Objektd, Lidzgjs, kur§ veicis
parkapumu maksa otram L1dz&am soda naudu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) par
katru konstatéto gadijumu.

Ja Buvuzpéméjs nenodroSina LV spéka eso$ajos bilivniecibas normativajos aktos
minétas dokumentacijas atrafanos Objekta Darbu izpildes gaitd, Biivuznéméjs maksa
Pasiititajam Iigumsodu 1 000,00 EUR (viens tikstotis euro) par katru konstatéto
gadfjumu.

Par rékina neiesniegSanu Liguma atrundtajos terminos Bivuznéméjs maksa ligumsodu
Pasititajam 0,02 % apmeéra no Liguma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak
ka 10 % no Liguma summas
Ja Buvuznéméjs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina Bivuzpemgja vainas dél, vai arT Bivuzpéméjs izbeidz Ligumu pirms
termina, iznemot neparvaramu varas iestasanas dél, Bivuznéméjs atlidzina Pasiititajam
tieSos zaudgjumus, kas radusies Liguma izbeigSanas rezultatd, ka arT maksa ligumsodu
5 % apméra no Liguma summas.

Ja Pastitdjs izbeidz pirms termina noslégto Ligumu, tas pilnibd norékinas ar
Buvuznémeéju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegadatajiem materialiem un
sedz Blivuznémeja tieSos zaud&jumus, bet ja Ligums tiek izbeigts Bliivuznémeéja saistibu
pilnigas vai dal&jas neizpildes dél, Pasiititajs norékinas ar Bivuznémeju par izpilditiem
Darbiem, ko ar attiecigu aktu Pasititajs ir akceptéjis, ieturot aprekinato ITgumsodu.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma noteikto saistibu izpildes un tieSo
zaudéjumu atlidzinasanas pienakuma.

Pasttitdjam ir tiestbas aprékinato ligumsodu ieturét no Blivuznéméjam izmaksajamas

Liguma summas, par ko Pasititajs informé Bavuznéméju.

Lidzgji ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika péc attieciga Lidzéja rekina par
ligumsoda samaksu nosiiti§anas otram Lidz&jam, veicot bezskaidras naudas
parskaitfjumu uz rékind noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek
uzskatita diena, kad veikts naudas parskaitijums, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums. Pasiititajam ir tiesibas ieturgt ligumsodu no Biivuznéméjam veicamajiem
maksajumiem, ieprieks par to bridinot buvuznémeéju.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma izpildes un Lidz&ji var prasit ka
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildisanu.

16. Liguma groziSana, papildinasana un izbeig§ana
Lidz&ji, savstarpgji vienojoties, ir tiesigi izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveida un abu Lidzgju parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildin@jumi stdjas speka péc to abpusgjas parakstiSanas un kldst par Liguma
neatnemamu sastavdalu.
Buvuznémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Liguma atrunitaja
termina un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Liguma termina pagarindjumu.
Bivuznémejs nav tiesigs veikt patvaligu Darbu apjomu vai materialu, vai izcenojumu
mainu.
Bivuznémejam ir saisto§s Pasfititdja pazinojums par atseviSku Darbu neveikSanu
Objekta un tas nerada Biivuzpéméjam tiesibas uz jebkada veida kompensaciju vai
zaudejumu atlidzibu. Ja Bivuznémejs Darbus, kuru veikSana PasititGjam vairs nav
nepiecieSama, Objekta ir sacis, Pasititajs samaksa par kvalitativi paveiktajiem
Darbiem un Darbos izmantotajiem materialiem. Pasutitajs Liguma summas ietvaros ir
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

tiesigs mainit tehniskaja specifikécija noradito Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu
gaita sastaditiem aktiem.
Lidzgjiem nekavgjoties jainformé vienam otrs, ja konstaté, ka:

16.5.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.5.2. Liguma dokumentos dotie dati at8kiras no redlajiem apstakliem;

16.5.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainijusies vai radusies jauni;

16.5.4. notikuSas izmainas LV spéka eso$ajos normativajos aktos, kas var ietekmét
Darbus.

Liguma Darbibas apturé$ana un atjauno$ana notiek sekojoSos apstaklos:

16.6.1. Liguma Darbiba var tikt apturéta, ja iestajas neparvaramas varas apstakli vai tiek
konstatétas butiskas atkapes no Liguma noteikumiem un LV spéka eso$ajiem
normativiem, standartiem un normativajiem aktiem, kas regulé $adu Darbu
veikSanu;

16.6.2. Pasititdjam ir tiesibas apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi,
par to 10 (desmit) dienas iepriekd Biivuznémégjam rakstiski pazinojot, sastadot
Darbu apturé$anas aktu un veicot norékinus par faktiski izpilditajiem Darbiem;

16.6.3. ja Pasititagjam rodas Skeérsli atzimes par biivdarbu uzsdkSanai izvirzito
nosacfjumu izpildi biivatlauja sanems$anai, Pasiititdjs nekavéjoties rakstiski
bridina Bivuzgéméju un Liguma darbiba tiek apturéta uz laiku lidz minétas
atzimes bivatlauja sanems$anai, bet ne ilgdk ka uz 3 (tris) kalendarajiem
méneSiem. Ja atzime par buvdarbu uzsak$anai izvirzito nosacijumu izpildi
biivatlauja netiek izdarita, Pasttitajam ir tiesibas Ligumu vienpusgji partraukt un
$aja gadijuma Pasititdjam nav pienakuma kompensét Blvuzpémejam
zaud€jumus, kas tam radusies $aja punkta minéta kartiba Pasiititajam vienpusgji
partraucot Ligumu. Par $aja punktd noteikta kartiba Liguma vienpus&ju
partraukSanu  Paslititajs nostta Buvuzpéméam ierakstitu véstuli uz
Biivuznémeja juridisko adresi un ir uzskatams, ka Ligums tiek partraukts 10.
(desmitaja) diena péc $adas véstules nositianas;

16.6.4. Biivuznémejam nav tiesibu, pé€c Darbu apturéSanas akta sastadifanas un
abpusgjas parakstiSanas, pretendé uz kompensaciju par Liguma darbibas
apturé3anas laika veikto Darbu;

16.6.5. par Liguma darbibas atjaunosanu, ja tas tika apturéts saskana ar Liguma
16.6.1. punktu, Pasititajs 20 (divdesmit) dienas iepriek$ rakstveida informé
Buvuzpeéméju. Blivuzneémeéjs atsdk Darbus Pasttitdja pazinojuma noraditaja
termina, Liguma noteiktaja apméra, par Liguma noteikto cenu.

Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Lidz&ji ir pilnd apméra izpildijusi Liguma
saistibas.

Pasiititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Bivuznémé&jam
rakstveida 10 (desmit) dienas ieprieks §ados gadijumos:

16.8.1. ja Bivuznéméjs nepienem Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

16.8.2. ja Buvuzpémejs neuzsak Darbus Liguma noteiktajd termina. Ligums tomeér
netiek izbeigts, ja Blvuznéméjs 5 (piecu) kalendaro dienu no Pasititaja
pazinojuma sanemg$anas briza laika pierdda, ka nav vainojams pie Darbu
neuzsak$anas noteiktaja termina;

16.8.3. ja pec Pasititaja pieprasijuma necatkariga ekspertize, ir konstat&jusi, ka
Buvuzpeméjs Darbus veic nekvalitativi vai neatbilsto$i tehniskajai
dokumentacijai vai Latvijas blivnormativiem, kas butiski varétu ietekmét
Objekta talako ekspluataciju;

16.8.4. ja Buvuzn@mgjs parkapj kddu no Liguma noteikumiem un $ads parkapums, péc
Pasutitaja viedokla, var butiski ietekmét Buvuznéméja spgas pildit savas
saistibas saskana ar Ligumu;

16.8.5. ja Liguma izpildes laika iestdjas viens no $adiem gadijumiem:
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16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

1%L,

16.8.5.1. ja Blvuznémejs partrauc Darbu izpildi Objekta uz 5 (piecam) kalendaram
dienam un Darbu izpildes kalendaraja grafika $ads Darbu partraukums nav
paredz&ts un $o partraukumu nav rakstiski apstiprinajis Pasutitajs;
16.8.5.2. Darbu izpilde nenotiek Darbu izpildes kalendaraja grafika paredzétaja
apjoma un termina;
16.8.5.3.ja Buvuznéméja parstavis un/vai atbildigais biivdarbu vaditdjs neierodas
Lidz&ju noteiktajas Darbu sanaksm@s 3 (tris) reizes visd Darbu izpildes gaita;
16.8.5.4. Biivuzn&méjs tiek atzits par maksatnesp&jigu;
16.8.5.5. Buvuzpémgjs tiek izslégts no Bivkomersanta registra;
16.8.5.6. tiek veiktas piespiedu darbibas no tre§o personu puses, ki rezultata tiek
apkilata (aprakstita) Buvuzn@méja manta, un/vai uzlikts liegums ricibai ar
banku kontiem, un/vai wuzlikts liegums kustamam mantdim un/vai
nekustamajam Tpasumam valsts publiskajos registros;
16.8.5.7. Biivuznémejs kavé Liguma izpildes terminu ilgaks par 20 (divdesmit)
kalendaram dienam;
16.8.5.8. citos Liguma noteiktajos gadfjumos.
Buvuzneémejs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Pashtitajam
rakstveida 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks, ja Pasititdjs ir nokavéjis kadu Liguma
noteikto maksajumu terminu ilgak ka 30 (trisdesmit) darbdienas un maksajumu nav
veicis art 20 (divdesmit) darbdienu laikd péc Buvuzpéméja rakstveida bridinajuma
sanem$anas, pastdvot nosacjumam, ka Blvuzpémé&js ir izpildijis visus
priek$noteikumus maksdjuma sanemsanai. Saji gadijuma Pasiititdijam jasamaksa
Buvuzpémeéjam par kvalitativi paveikto Darbu, ki arT Bavuznéméjam ir tiesibas iekasét
ligumsodu 5 % (piecu procentu) apmérd no Liguma summas.
Ja Pasititdjs izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu Liguma 16.8. punkta un ta
apakSpunktos paredz&tajos gadijumos, Lidz&i sastada atsevisku aktu par faktiski
izpildito Darbu apjomu un to vértibu. Pasiititajs pienem Darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami, bet Biivuzném@&js maksa Pasititajam
ligumsodu saskana ar Liguma 15.18. punktu.
Liguma izbeigSanas gadfjuma Biivuznémeéjs Liguma atrundtaja kartiba noteiktaja
datuma partrauc Darbus, veic visus pasakumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati
nebojata, drosa stavoklT un atbilstosi LV spéka eso$o normativo aktu prasibam sakopj
Objektu un nodod Pasiititajam uz Darbiem attiecinamo dokumentaciju, nodrosina, lai
Bivuznéméja personals un apak$uznémgji atstatu Objektu, ka ari veic citas darbibas,
par kuram Lidzgji ir vienojusas.
Ja Liguma darbibas laika izveidojas apstakli, kad nepieciefama Liguma darbibas
partraukSana, Lidz&ji par to rakstveida vienojas atseviski.
Bivuzpéméja maina tiek uzskatita par Liguma izbeig8anu ar visam no ta 1zr1etosa_]am
sekam.
Pastititajs ir tiesigs veikt §adus bitiskus Liguma grozijumus:

16.14.1. pielaut autoruzraudzibas kartiba mainit pielietojamas tehnologijas vai tehniskaja
projektd paredzEtos izstradajumus un bivmateridlus, aizstajot tos ar
ekvivalentiem, ja $adu biivmaterialu vai izstradajumu razo$ana ir partraukta, vai
citos gadijumos, ja Bivuznemgjs tos pierada ar attiecigo raZotaju un piegadataju
apliecindjumiem;

16.14.2. atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai, piemérojot Publisko
iepirkumu likuma 61. pantu.

17. Lidz&ju parstavji
Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Bivuznéméjs un Pasititijs nozimé parstavjus,
kuriem ir tiesibas darboties Lidz&u varda saistiba ar Liguma izpildi, t.sk., veic ar
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17.2.

17:3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Ligumu uzpemto saistibu izpildes kontroli, organiz& starp Lidzgjiem finansiala un cita
rakstura vieno$anos slég$anu.

Lidzgji appemas 2 (divu) darbdienu laika no Liguma noslég8anas briza pazinot viens
otram to personu vardus un uzvardus, kas tos parstavés, vienlaikus noradot pieskirtas
pilnvaras, atra3anas vietu, talruna un faksa Nr., ka arT citas nepiecie$amas zinas.
Lidz&jiem ir tiesibas nomainit kontaktpersonas, savlaicigi rakstveida par to bridinot otru
Lidzgju.

Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, lGgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latviesu valoda. Pasatitaja piendkums ir nositit
Biivniekam uz Liguma noradito pasta adresi, faksu vai e—pastu visu Liguma noteikto
informaciju saskana ar Liguma noteikto. Visi pazinojumi un Pasiititdjam sniedzama
informacija Blivuznémgjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, iznemot Liguma
noteiktos gadfjumos. Lidz&ji uznemas piendkumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu)
darbdienu laika no pieprasijuma sanems$anas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.

18. Nobeiguma noteikumi
Lidz&ju stridi, kas rodas Darbu un materialu kvalitates novérté§ana Darbu veik$anas vai
garantijas termina laika, risinami, pieaicinot neatkarigu(s) sertificétu(s) ekspertu(s) vai
valsts ekspertizes institlicijas, un ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kur§ saskana ar
ekspertizes slédzienu ir vainojams Liguma noteikumu parkapuma. Ja ekspertize
nekonstat® parkapumus, ekspertizes izdevumus sedz Lidz&js, kur§ ekspertizi ierosinajis.
Visi ar Liguma izpildi saistitie stridi risinami parrunu cela, bet ja 30 (trisdesmit) dienu
laika nav iesp&jams panakt vieno$anos, tad LV normativajos aktos noteiktaja kartiba
vispargjas jurisdikcijas tiesda péc Objekta atraSanas vietas saskana ar speka esoSajiem
LV normativajiem aktiem. Nekadi stridi, prasibas iesniegSana vai pretprasibas cel$ana
tiesa, ka arf tiesas procesa norise neatbrivo Lidz&us no turpmakas Liguma saistibu
izpildes.
Ja kads no Liguma punktiem neparedz&tu apstaklu dé] tiek atzits par spéka neeso$u vai
LV speka esofajiem normativajiem aktiem neatbilstosu, tas neietekmé citu Liguma
pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar §im izmainam.
Tas Liguma attiecibas, kuras nav atrunatas Liguma teksta, tiek regulétas saskana ar LV
speka eso$ajiem normativajiem aktiem.
Par Liguma izpildei biitisko rekvizitu mainu, ki arT par izmainam ipas$nieku vai
amatpersonu ar paraksta tiesibam sastava, Lidz&ji informé viens otru 5 (piecu)
darbdienu laika. Ja kads no Lidz&jiem neinformé otru Lidz&ju par savu rekvizitu mainu
vai to parstavju mainu Liguma noteiktaja termina, tas uznemas atbildibu par visiem
zaudgjumiem, kas $aja sakara var€tu rasties otram Lidz&jam.
Liguma ming&tie pielikumi un ar Liguma izpildi saistitie pielikumi, taja skaita izmainas
un papildinajumi, kas ir rakstiski noformé&ti péc to paraksti$anas kliist par Liguma
pielikumiem un ir Liguma neatnemamas sastavdalas.
Ligums ir saistoss ka Lidz&jiem, ta ari to tiesibu un pienakumu parpémeéjiem. Nevienam
no Lidzgjiem nevar no Liguma izrieto$as saistibas, tiesibas vai pienakumus pilna
apjoma vai dalgji nodot vai pienemt bez otra Lidzgja rakstiskas piekri$anas. Ja kads no
Lidzgjiem kliist par bankrota, maksatnespgjas vai citu lidzvertigu notikumu objektu, kas
ietekmé otra Lidzgja intereses, otram Lidz&am ir tiesibas pazinot par Liguma
izbeigSanu pirms termina un pieprasit samaksat piendko$as summas.
Ligums kopa ar pielikumiem ietver sevi visas Lidz&ju vieno3ands par Liguma
priekSmetu un aizstdj visas ieprieks€jas rakstiskas vai mutiskas vieno§anas un parrunas
par tiem. Liguma labojumi vai papildindjumi ir speka, kad tie ir noforméti rakstiski un
abi Lidzgji tos ir parakstTjusi.
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18.9. Ligums ir noslégts un stdjas speka ar dienu, kad to ir parakstijusi abi Lidz&ji un ta
darbibas termins izbeidzas ar Liguma noteikto Lidz&ju saistibu izpildi, ja vien Ligums
netiek partraukts vai izbeigts saskana ar Liguma noteikumiem.

18.10. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi:

18.10.1. Finansu piedavajums;
18.10.2. Kalendarais grafiks.

18.11. Ligums sastadits 3 (tiTs) eksemplaros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pasiititajam un
1 (viens) — Blivuznémé&jam. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks.

\

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Pasutitajs

Marupes novada Dome

Reg. Nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Marupé,

Marupes nov., LV-2167

AS “SEB banka” Agenskalna filidle
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

]

¥ Puntulis \

( / \7)] g o9 ol /'2'“
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Biivuznéméjs
AS “Celu parvalde”
Reg. Nr. 40003034263
Duntes iela 15A,
Riga, LV-1005
AS “Citadele b
Konts: LV11 P

29

0000 9593 8101 1
7
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