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par bivuzraudzibu Briklenu ielas parbiivei
Marupe, 2017. gada,ﬁ ‘f/ﬁ‘:‘{
Marupes novada Dome, registracijas Nr. 90000012827, tas izpilddii:ektora Ivara

Puncula persona, kur§ rikojas uz Marupes novada paSvaldibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pasiititajs) no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “PRO VIA”, registracijas Nr. 40003372696, tas
valdes locekla Normunda Kalnina persond, kur$ rikojas uz statiitu pamata, (turpmak —
Izpilditajs) no otras puses,

Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa un katrs atseviSki turpmak 32 liguma teksta saukti
attiecigi Puses un Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Kursisu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas
un Briklenu ielas parbiives biivuzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2017/15, (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets
1.1. Pasiititajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt Briiklenu ielas, (turpmak — Objekts),
parbiives biivdarbu (turpmak — Biivdarbi) bavuzraudzibu, (turpmak — Darbi) saskana ar
Ligumu, Liguma pielikumiem, kas min&ti Liguma 12.9. punkta, Iepirkuma iesniegto
piedavajumu.
1.2. Darbus Izpilditdjs veic ievérojot Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu prasibas,
Pasutitaja noradijumus un $adus dokumentus:
1.2.1. SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, izstradats un Marupes novada
Biivvaldé akceptétais bavprojekts “Briuklenu ielas parbiive”, (furpmak — Projekts),
1.2.2. Pasiititdja ligumu (turpmak — Biivdarbu ligums) ar Biivdarbu veicgju par Objekta
parbtivi (turpmak — Buve);
1.2.3. izmaksu tames, Darbu izpildes kalendaro grafiku, Darbu veik3anas projektu utt.;
1.2.4. lepirkuma dokumentaciju;
1.2.5. citus savstarpgji apstiprinatus dokumentus.

2. Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti
2.1. Izpilditajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpusgjas parakstiSanas Pasttitajam
iesniedz:

2.1.1. Liguma 5.1. punktd min&ta biivuzrauga saistibu rakstu;

2.1.2. Liguma 8. punkta noteikumiem atbilstosu bivspecialista (atbildiga buvuzrauga)
profesiondlas civiltiesiskas atbildibas apdrosinaSanas polisi un apdroSinaSanas
prémijas apmaksu pilna apmera apliecinoSu dokumentu.

2.2. Izpilditajam visa Liguma darbibas laika ir pienakums uzturét speka visas Liguma veicamo

Darbu izpildei nepiecie$amas specialas atlaujas, licences un sertifikatus.

3. Darbu uzsakSana un izpildes termin$

3.1. Izpilditajs Darbu veikSanu Objekta uzsak pé&c rakstveida informacijas uz e-pastu:
rozenbergs@provia.lv sanem3anas no Pasiititaja par Biivdarbu uzsakSanu, kura noradits
konkréts Darbu uzsaksanas laiks.

3.2. Planotais Darbu uzsak$anas termin$ ir atkarigs no AS “Latvijas gaze” planota gazes vada
izblives terminiem. Darbus Izpilditdjs veic no Blivdarbu uzsakSanas biiza lidz Biivdarbu
pienems$anai ekspluatacija saskana ar Biivdarbu liguma noteikumiem, ka arT Biivdarbu
garantijas perioda, ja nepiecieSams. Bivdarbu paredzamais termin$ saskapa ar Biivdarbu
ligumu ir 4 (¢etri meéneSi) no Objekta pienemsSanas un atzimes veik$anas par biivdarbu
uzsak$anas nosacfjumu izpildi blivatlauja.




3.3. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskafiti un risinati Darbu plano3anas sapulcés.
Darbu plano3anas sapulces notiek saskana ar Liguma un Bivniecibas liguma noteikto
kartibu.

@.

4.1.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

Liguma kopgja summa ir 10 100,00 EUR (desmit tiikstosi viens simts euro) bez

pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN), kas sastav no:

4.1.1.
4.1.2.

Darbu izmaksas 10 000,00 EUR (desmit tiiksto3i euro) bez PVN;
pirmaja Bavdarbu garantijas perioda veikto inspekeiju un atskaites sagatavo$anu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. otraja Bavdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. tre$aja Buvdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. ceturtaja Blivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. piektaja Bavdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavo3anu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. kartas nestsp&jas un sablivéjuma parbauzu, veicot slogoSanu ar statisko plaksni,

veikSanu sastada 30,00 EUR (trisdesmit euro) bez PVN, izbuiveta asfaltbetona kartas
sablivéjums un biezums sastada 20,00 EUR (divdesmit euro) bez PVN;

. papildu Darbu izmaksam 5 000,00 EUR (pieci tikstosi euro) bez PVN par Liguma

4.3.8.2. punkta veiktiem Darbiem. Papildu Darbu izmaksas tiek maksatas tikai
saskana ar Liguma 4.3.8. punktu.

4.2. Puses vienojas, ka Liguma summa ir ieklauta arl maska par Darbiem, kas saistiti ar
defektu novérsanas bivdarbu uzraudzibu vai garantijas laika blivdarbu uzraudzibu, ja
tada Liguma izpildes laika biis nepiecieSama.

4.3.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

4.3:5.

4.3.6.

Pasiititajs veic samaksu §ada kartiba:
4.3.1.

starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 2 000,00 EUR (divi tokstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma iepriek$ tiek saskanota ar Pasiititaju, par pirmo Darbu
ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza. Par Buivdarbu uzsak3anas bridi tick uzskatita
ta diena, kas attiecigi ir fikséta Bivdarbu Zurnala ka Buvdarbu uzsaksanas diena;
starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apmeéra jeb 2 000,00 EUR (divi tiksto3i
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma iepriek$ tiek saskanota ar Pasiititaju, par otro Darbu
meénesi no Buvdarbu uzsakSanas briza;
starpmaksdjumu 20% (divdesmit procenti) apmeéra jeb 2 000,00 EUR (divi tikstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma iepriek§ tiek saskanota ar Pasttttaju, par treSo Darbu
meénesi no Buvdarbu uzsakSanas briza;
starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apmeéra jeb 2 000,00 EUR (divi tikstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma iepriek3 tiek saskanota ar Pastititaju, par ceturto Darbu
ménesi no Biivdarbu uzsaks$anas briza;
gala maksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 2 000,00 EUR (divi tikstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja rékina un akta par
Objekta pienemsanu ekspluatacija, sanemsanas;
par Biivdarbu garantijas perioda veikto parbaudi un atskaites sagatavoSanu:
4.3.6.1. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja r€kina sanems$anas par pirmo Baves
garantijas perioda gadu;




4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.3.6.2. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditaja rekina sanemsanas par otro Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.3. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditdja rékina sanemsanas par tre§o Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.4. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditaja rékina sanemsanas par ceturto Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.5. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apmera 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pEc atskaites un Izpilditdja rekina sapems$anas par piekto Biives
garantijas perioda gadu,

4.3.7. par Liguma 4.1.7. punkta minéto parbauzu veikSanu 15 (piecpadsmit) darbdienu

laika peéc tam, kad Pasutitajs ir sanémis Liguma 4.1.7. punkta minéto parbauzu
rezultatus (maksajums tiek veikts tikai pec katra rezultata sanemsanas). Testu
rezultati ir iesniedzami Pasttitajam personigi, nododot tos kopa ar pavadvéstuli un
rekinu;

4.3.8. Ja buvdarbu laiks parsniedz Liguma 3.2. punkta noradito Darbu izpildes terminu:

4.3.8.1. par Darbu veik$anu pirmajas 14 (Cetrpadsmit) diends, Pasititdjs samaksu
par nostradatajam dienam neveic;

4.3.8.2. ja buvdarbi nav pabeigti Liguma 3.2. punkta noraditaja Darbu izpildes
termind un Pastititajs uzdod Izpilditajam veikt papildu Darbus péc Liguma
4.3.8.1. punkta min&ta termina, Pasititdjs veic apmaksu par Izpilditaja
kvalitativi veiktajiem Darbiem sakot ar pirmo dienu péc Liguma 3.2. punkta
noteikta termina beigam. Darbu apmaksas apmeérs tiek aprékinats Darbu
izmaksu summu (Liguma 4.1.1. punkta noradita summa) dalot ar Liguma
3.2. punkta noradito dienu skaitu. Papildu Darbu samaksa nedrikst parsniegt
50% (piecdesmit procentus) no Liguma 4.1.1. punkta noteiktds summas.

4.3.9. JaLigums tiek izbeigts pirms termina vai ja biivdarbu ligums tiek partraukts pirms

Objekta pienem3anas ekspluatacija, Pasititajs samaksa Izpilditajam par faktiski

izpilditiem Darbiem.
Maksajumi tiek veikti uz Izpilditdja noradito bankas kontu atbilstosi Izpilditaja
iesniegtajiem rékiniem. Pie izpildito Darbu vai to dalas pienemsanas Pastititajs ir tiesigs
peéc saviem ieskatiem veikt izpildito saistibu parbaudi, lai parliecinatos par atbilstibu
Ligumam. Ja nepiecieSams, Pasititdjs pieaicina ekspertus vai citus specialistus.
Pasutitajs ir tiesigs nepiepemt izpilditos Darbus, ja konstate, ka tie ir izpilditi
nekvalitativi vai nepilnigi, ja tie neatbilst Ligumam vai ja iztrikst kads no
nepiecie§amajiem dokumentiem. Ja Pasititajs izvirza motivétus iebildumus vai
pretenzijas, akts par Darbu izpildi tiek parakstits péc visu konstatéto trokumu
novérsanas.
Puses vienojas, ka Liguma summa aprékinata pienemot, ka Izpilditdja veiktie Darbi biis
augstakaja profesiondlaja kvalitate, t.i., tiks nodro$inata Darbu veikSana atbilstosi
Ligumam un biivniecibu reglament&joSo normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam, ar vislielako riipibu un visaugstakaja profesionilaja limen.
Maksajums tiek uzskatits par veiktu diena, kad Pasititajs $o maksajumu ir veicis sava
banka, ko apliecina attiecigs maksdjuma uzdevums.
Puses vienojas, ka Pasttitajam saskana ar Civillikuma 1425. pantu ir tiesibas un
Pasititajs ir ieintereséts sanemt pilnigu Liguma priek$meta izpildijumu, nevis tikai kadu
ta dalu. Lidz ar to ari kopgja Liguma summa, kas noteikta Liguma 4.1. punkta,
Izpilditajam pienakas par pilniba, atbilstoSi Liguma noteikumiem izpilditiem Darbiem.



B S

4.8.

4.9.

5.1

5.2

5.4.

5.4.

5.5.

5.6.

BT

5.8.

Pasiititdjam, rakstveida informgjot Izpilditaju, ir tiesibas no Izpilditdjam maksajamam
summam ieturét izmaksas, kuras Izpilditajam ir piendkums maksat ka zaudgjumus
un/vai Iigumsodus saskana ar Liguma noteikumiem.

PVN tiek maksats atbilstosi Latvijas Republika speka eso$ajai PVN likmei rékina
sagatavoSanas diena.

5. Izpilditaja tiesibas un piendkumi
Izpilditdjs Darbu izpildei nortko atbildigo buvuzraugu Aigaru Rozenbergu
(buvprakses sertifikats celu biivdarbu buivuzraudziba  Nr. 5-00047),
talr. +371 29404137, e-pasts: rozenbergs@provia.lv, kur§ veic Liguma 5. un 7. punkta
un lepirkuma Tehniskaja specifikdcija noteiktos Izpilditaja piendkumus.
Izpilditaja piendkums ir parbaudit Biivdarbu un to izpildé pielietoto materialu, iekartu
un/vai tehnologiju atbilstibu Projekta dokumentacijai un Latvijas Republika speka esoSo
normativo aktu prastbam.
Izpilditajam ir pienakums parbaudit atbilstosas Buvdarbu izpilddokumentacijas,
materialu un iekartu atbilstibu apliecino$o dokumentu un citu saistito dokumentu (segto
darbu pienems3anas akti, nozimigo konstrukciju pienemsSanas akti, sertifikati, tehniskas
pases, razotaju standarta tehniskas pases, raZotdju garantijas, izgatavoto
buvkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati u.c.), ka arT atbilsto$i Latvijas Republika
speka eso$o normativo aktu prasibam aizpildita bivdarbu un autoruzraudzibas Zurnala
esamibu Objekta.
Izpilditajam ir pienakums ievérot darba drosibas, darba aizsardzibas, ugunsdrosibas,
apkart&jas vides aizsardzibas noteikumus, ka arf citus Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, kas reglamenté Darbu veik$anu. Ja $aja punkta mingtais netiek
ievérots, uznemoties pilnu atbildibu par o prasibu neievéroSanas gadijuma raditajam
sekam.
Izpilditaja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatetas prettiesiskas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa uzsak3ana vai ta turpinasana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas speka esoajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasiititagjam uz Nr. +371 67149863.
Izpilditajam ir tiesibas apturét Darbu izpildi, ja tiek konstatétas tadas darbibas ka
rezultitd Darbu izpildes procesa turpinaSana var kliit neiespgjama vai arT var radit
Pasiititajam papildu izdevumus. Izpilditajs vienas darbdienas laika par to rakstiski zino
Biivdarbu vaditajam Tomam Rancanam uz e-pastu info@reregrupa.lv un Pasutitajam
uz e-pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, informg&jot par parkapumu biitibu, noradot
iesp€&jamo risindjumu.
Izpilditajs organiz€, vada un protokolé Liguma 3.3. punkta noteiktas Darbu plano3anas
sapulces. Pirmo Darbu planoSanas sapulci Izpilditdjs sasauc ne velak ka 3 (trTs)
darbdienu laika péc Darbu uzsiksanas. Pasititajam ir tiesibas pieprasit sasaukt pirmo
Darbu planoganas sapulci pirms Darbu uzsaksanas. Kart&jas Darbu planoSanas sapulces
norises laiks tiek noteikts Darbu plano3anas sapulces protokold. Darbu planoSanas
sapulces protokolu Izpilditajs izsniedz Pasititajam, Bavdarbu veicgjam un
autoruzraugam ne vélak ka treSaja darbdiena p&c Darbu planoSanas sapulces norises.
Darbu planoganas sapulcs pavaditais laiks netiek ieskaitits Liguma 3.2. punkta
noraditaja Darbu izpildes termina.
Visus stridus ar Biivdarbu veicéju par Biivdarbu izpildes atbilstibu Buivdarbu liguma
noteikumiem un izpilditajiem Biivdarbiem Izpilditajs risina nekavgjoties un rakstiski uz
e-pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv informé Pasititaju par parkapumu bitibu,
noradot iesp&jamo risinajumu.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

3.13.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Tl

7.2,

1.3

Izpilditajs nes atbildibu par zaud&jumiem vai citam sekam, ko tas ar savu darbibu vai
bezdarbibu radijis tre$ajam personam veicot Darbus, un apnemas §is sekas nekavéjoties
noveérst un segt zaud&jumus, ja tadi radusies.

Parakstot Ligumu, Izpilditajs apliecina, ka Pasiititajs ir nodro$inajis Izpilditaju ar Darbu
izpildei nepiecieSamo informaciju un dokumenticiju un ka Izpilditajam pret $o
dokumentaciju pretenziju nav. Izpilditaijam Biivdarbu liguma kopija tiek izsniegta
Liguma parakstiSanas diena.

Izpilditajam, iepriekS saskanojot ar Pasutitdju, ir tiesibas veikt norikota bivuzrauga
mainu, bet piedavatajam biivuzraugam ir pilniba jaatbilst Iepirkuma noteikumos
noteiktajam blivuzrauga kvalifikacijas prasibam. Par nepiecieSamibu veikt norikota
bivuzrauga mainu Izpilditajs informé Pasititaju 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks.
Pusém sagatavojot rakstisku vienoSanos tiek veikta norikota bilivuzrauga maina.
Izpilditajam ir pienakums uz vienoSands parakstiSanas bridi iesniegt Pasititadjam un
Marupes novada btivvaldei Liguma 2.1. punkta mingtos dokumentus.

ApakSuznémeju, ja tadi tiek iesaistiti Liguma izpilde, nomaina tiek veikta saskana ar
Publisko iepirkumu likuma (turpmak — PIL) noteikto, Pusém rakstiski vienojoties.
Pildot Liguma noteikto, Izpilditajs cie$i sadarbojas ar pargjam Darbu izpilde
iesaistitajam personam.

6. Pasiititaja tiesibas un pienakumi
Pasutitajs nodroSina Izpilditajam netraucetu piekluvi Objekta Darbu veik3anai.
Pastititajam ir tiesibas 5 (piecas) darbdienas iepriek§ bridinot Izpilditaju, partraukt
Darbu veikSanu Objekta uz laiku, kadu Pasititajs uzskata par nepiecieSsamu, par ko
zaud&jumu seg$ana nav paredzéta. Sada gadijuma attiecigi tiek pagarinats Darbu
izpildes termin3 par attiecigo dienu skaitu. Ja Darbi Objekta tick partraukti ilgak ka par
10 (desmit) darbdienam viena reizg, Pasiititajam ir pienakums samaksat Izpilditajam par
faktiski paveiktajiem Darbiem. Saja punkta noteikta samaksa Pasatitajam javeic saskana
ar Liguma noteikumiem.
Pasutitajam ir tiesibas pieprasit Izpilditaja norikota bivuzrauga nomainu. Izpilditdgjam
ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika nozimét citu, Liguma noteikumiem un Iepirkuma
dokumentacijai atbilstoSu blivuzraugu un iesniegt Pasititagjam un Marupes novada
bivvaldei Liguma 2.1. punkta min&tos dokumentus.
Pasiititijam ir pienakums nodro§inat Izpilditaju ar Darbu izpildei nepiecieSamo
informaciju un dokumentaciju, kas ir Pasttitaja riciba.
Pasutitajam ir pienakums 3 (tris) darbdienu laika informét Izpilditaju par apstakliem,
kuri var ietekmét Darbu izpildes gaitu, ka arT iesniegt [zpilditajam pazinojumu, ja Darbu
izpildi Izpilditajs veic neatbilstosi Liguma noteikumiem.

7. Darbu veikSanas kirtiba

Izpilditajam ir pienakums veikt Objekta parbaudi vismaz 3 (tris) dienas nedéla un ne
mazak ka 12 (divpadsmit) stundas nedg€la un ierasties Objekta péc pirma Pasutitaja
mutiska vai elektroniska vai rakstiska pieprasijuma sanemsanas, Pasttitaja noraditaja
laika. Objekta apsekoSanas diena ierasties pie Marupes novada Domes celu
biivinZeniera un parakstit Objekta apmekl&Sanas zurnalu, ka arT iesniegt teko3as dienas
fotofiksacijas (fotofiksaciju iesniegdanas un zurnala parakstiSanas kartiba ieprieks
jasaskano ar Pasutitaju).

Izpilditajs atbilstosi Latvijas Republika speka eso$o normativo aktu prasibam ikreiz, kad
Objekts tiek apsekots, veic Buvdarbu parbaudi, fotofiksaciju un atbilsto3us ierakstus
biivdarbu Zurnala saskana ar Darba uzdevuma izpildes apraksta noradito.

Konstatgjot Buvdarbu un/vai pielietoto materialu, iekartu un/vai tehnologiju
neatbilstibu Projekta dokumentacijai un/vai Latvijas Republika spgka eso$o normativo
aktu prasibam. Izpilditajs 3 (tr1s) darbdienu laika no parkapuma konstatéSanas dienas,




7.4.

7.8

7.6-

7.7.

7.8.

1.8,

8:1.

8.2

8.3.
8.4.

8.1.

iesniedz Biivdarbu veic&am rakstisku pretenziju un informé par to Pasttitaju, iesniedzot
pretenzijas kopiju un nekavéjoties veic ierakstu buvdarbu zurnala.

Izpilditaja pienakums ir apturet Darbu izpildi, ja ir konstatetas prettiesiskas darbibas ka
rezultatd Darbu izpildes procesa uzsak$ana vai ta turpinaSana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
biit bistami cilveku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas speka esoSajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasititajam uz Nr.+371 67149863. Izpilditajs par Darbu apturgSanu
nekavgjoties veic ierakstu blivdarbu zurnala.

Konstatgjot Liguma 5.3. punkta mingto dokumentu neesamibu un/vai atbilsto$i Latvijas
Republika spekd eso$o normativo aktu prasibam neaizpilditu blvdarbu Zurnalu,
Izpilditajs nekavgjoties veic ierakstu blivdarbu Zurnala, sastada un iesniedz Biivdarbu
veic&jam rakstisku pretenziju un informé par to Pastititaju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
Izpilditajs piedalas segto darbu un nozimigo konstrukciju pienemsana, ka arl izverte
Biivdarbu izpilddokumentaciju, materialu un iekartu atbilstibu apliecinosos dokumentus
un citus saistitos dokumentus (sertifikati, tehniskas pases, raZotajs standarta tehniskas
pases, raZotaju garantijas, izgatavoto biivkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati
u.c.). Ja Izpilditajs konstaté $aja Liguma punkta noteikto dokumentu neesamibu vai ja
Izpilditdjam ir iebildumi par Darbu kvalitati vai Darbu neveikSanu atbilstodi Liguma
noteikumiem, Izpilditajs iebildumus fiks€ segto darbu akta un nekavgjoties veic ierakstu
bavdarbu Zurnala.

Izpilditajs izverte Buvdarbu veicgja sagatavoto ikmeénesa Biivdarbu pienemSanas —
nodoganas aktu par iepriek$gja perioda faktiski izpilditajiem Buvdarbiem, (turpmak —
“Forma”) 3 (tris) darbdienu laika no ta sanem3anas un paraksta to vai sniedz Biivdarbu
veicgjam motivétu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadijuma Izpilditajs informe
Pasiititaju, iesniedzot atteikuma kopiju.

Izpilditajs piedalas Objekta pienemsana ekspluatacija, péc Pasititaja rakstiska
uzaicindjuma sanemsanas uzaicindjuma noraditaja laika. Uzaicinajums tiek nosutits ari
uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv.

Izpilditajs katras nedélas pirmdiena iesniedz Pasutitajam darba zinojumu par ieprieksgjo
ned&]u. Darba zinojuma konstatéto Izpilditajs pamato ar veikto fotofiksaciju, kura tiek
pievienota darba zinojumam.

8. ApdroSinaSana
Izpilditajam ir javeic Liguma izpilde iesaistita atbildiga bavuzrauga apdroSinaSana ar
atbildibu par zaud&jumiem, ko izraisa atbildigais buvuzraugs un visi Izpilditaja Darbu
izpildé iesaistitie blivuzraugi saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biavdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinaSanu”.
Liguma 8.1. punkta noteikta apdroginasana jauztur speka visu Biivdarbu un garantijas
laiku.
Izpilditaja pasrisks nedrikst but lielaks par 1 000,00 EUR (viens tukstotis euro).
Izpilditajs ir tiesigs iesniegt jau speka esoSu apdrosinasanas polisi, ja ta atbilst Liguma
8. punkta nosacijumiem un tam rakstveida ir piekritis Pasutitajs.

9. Stridu risina$ana, Liguma grozi$ana un Pusu atbildiba
Puses vienojas, ka jebkurs strids, nesaskana vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar
to vai ta parkap$anu, izbeigdanu vai speka neesamibu sakotngji tiks risinats parrunu cela.
Ja risindjums nav panakts 40 (Setrdesmit) dienu laika, tad jebkurs strids, nesaskana vai
prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar to vai ta parkapSanu, izbeigS8anu vai speka
neesamibu tiks izskirts p&c piekritibas Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
Republika speka esosajiem normativajiem aktiem.
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Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek risinati saskana ar Latvijas Republikas spgka
eso$ajiem normativajiem aktiem, Pusém rakstiski vienojoties.

Visas Liguma izmainas tiek veiktas Pusém rakstiski vienojoties un tas stajas speka no
briza, kad tas parakstijuas abas Puses, Pusu rakstiski noteiktajos terminos.

Liguma izmainas, kas skar Liguma minéto izpildes termipa pagarindjumu, ir
pielaujamas tikai tada apjoma, lai pilnigi realizétu Buvniecibas liguma apjomu, nemot
vera iespgju, ka Ligums var tikt aptur@ts Liguma noteikta kartiba.

Ja Pasititajs pielavis jebkuru Liguma noteikto maksdjuma termina nokavgjumu,
Izpilditajs ir tiesigs sapemt no Pasiititaja ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no nokavéta maksajuma summas par katru maksajuma kavgjuma
dienu sakot ar pirmo maksdjuma kavéjuma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Pasatitajs
veicis pilnigu nokavéto maksajumu samaksu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Izpilditajs nokavé jebkuru Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu izpildes
terminu Izpilditajs maksa Pasititajam Iigumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no Liguma summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru
kavéjuma dienu sakot ar pirmo kavéjuma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Izpilditajs ir
izpildijis Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Pasiititajs Izpilditaja parakstitaja Forma konstaté neprecizitates vai kludas Biivdarbu
apjomos vai Bivdarbus, kas satur defektus un/vai trikumus, Izpilditajs maksa
Pasiititdgjam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra par katru reizi, kad
Pasiititajs Izpilditdja parakstitaja Forma konstate neprecizitates vai kliidas Biivdarbu
apjomos vai Blivdarbus, kas satur defektus un/vai trakumus.

Izpilditajs atlidzina Pasutitdgjam Bivdarbu atsegSanas un tas novérsanas izmaksas, ja
Izpilditaja pieprasitdas Buvdarbu atsegSanas rezultata nav konstatéta neatbilstiba
Biivdarbu liguma noteikumiem un/vai Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu
prasibam.

Ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteikta saistibas, Izpilditajs maksa Pasiititajam
ligumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir
fikseta. Pasatitdjs fiksé parkapumu, sagatavojot aktu par Liguma saistibu neizpildi un
nosita to Izpilditdjam.

Ja Izpilditajs Liguma izpildes laika nevar uzradit Pasutitdgjam kadu no bivdarbu
kvalitates kontroles ieri¢u sarakstd minétajiem instrumentiem vai iekartam vai Liguma
darbibas laika neizmanto kadu no biivdarbu kvalitates kontroles iericu saraksta
minétajiem instrumentiem vai iekartam, Izpilditajs maksa Pasititdgjam ligumsodu
100,00 EUR (viens simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir fikseta.
Pasititajs fiksé parkapumu, sagatavojot aktu un nosiita to Izpilditajam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditdju no savu [igumsaistibu izpildes pienakuma un
zaud&jumu atlidzibas Pasatitajam, pat ja ari tie neparsniedz ligumsoda apméru.

Ja Puses pieprasa ligumsodu samaksu, tad vainigajai Pusei ir pienakums veikt
ligumsoda apmaksu 15 (piecpadsmit) darbdienu laika no attieciga pazinojuma par
ligumsoda piemérosanu nosiitiSanas dienas.

Ja Izpilditajs neveic ligumsoda apmaksu noteiktaja termina, Pasititajs ir tiesigs ieturét
ligumsoda apméru no veicamajiem maksajumiem Izpilditajam.

10. Liguma izpildes apturéSana un izbeigSana
Ja Pasititajs vélas Liguma noteikta kartiba apturgt Ligumu, tas bridina Izpilditaju,
nosiitot véstuli uz Izpilditaja Liguma noradito adresi. Par Liguma termina apturésanu
Puses sagatavo rakstisku vienoSanos 3 (tris) darbdienu laika pec Liguma darbibas
apturéSanas. Mingtaja vieno3anas ir ieklaujams paredzamais Liguma apturéSanas
terming un Pugu riciba Liguma apturé3anas laika.




10.2. Pasititajam ir tiesibas vienpusgja karta izbeigt Ligumu pirms termina, par to 10 (desmit)
dienas ieprieks rakstiski pazinojot Izpilditajam, ja:

10.2.1. Izpilditajs uzsak likvidaciju;

o 10.2.2. ar speka stajusos tiesas nolémumu tick pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas

process; i

g 10.2.3. Izpilditajs nav izpildijis Liguma 2.1. punkta noteikto pienakumu taja noteiktaja
9 termina;

10.2.4. Izpilditajs Liguma noteikta kartiba neiesniedz Liguma 8. punkta mingto

apdroSinasanas polisi;

10.2.5. Izpilditajs nepilda kadu no Liguma noteiktajam Izpilditaja saistibam vai kavé kadu
| no Liguma noteiktajiem Izpilditaja saistibu izpildes terminiem vairak ka 2 (divas)
/ darbdienas tadu iemeslu dé], kas nav saistiti ar Pasatitaja saistibu neizpildi, un tas

tiek konstatéts atkartoti (par katru §adu gadijumu tiek sagatavots Liguma saistibu
neizpildes akts. Sadu aktu sagatavo Pasutitajs, pieaicinot Izpilditaju — nosiitot
Izpilditajam e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Ja Izpilditajs atsakas piedalities $ada
akta sagatavosana, Pasutitajs Liguma saistibu neizpildes aktu sagatavo un nosiita
Izpilditajam uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Saja punkta noteikta kartiba
sagatavots Liguma saistibu neizpildes akts ir speka no dienas, kad tas tiek
sagatavots.

10.3. Pasutitdjam ir tiesibas bez paskaidrojumu sniegSanas un iemeslu noradisanas
Izpilditajam vienpusgja karta izbeigt Ligumu 60 (seSdesmit) darbdienas ieprieks par to
rakstiski bridinot Izpilditaju.

10.4. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgja kartiba izbeigt Ligumu pirms termina, par to
30 (trisdesmit) dienas iepriek$ rakstiski pazinojot Pasiititdjam, ja Pasiititajs pretdji
Liguma noteikumiem kavé Liguma paredzétos maksajumu veik$anas terminus ilgak ka
20 (divdesmit) darbdienas vai ir apturgjis Liguma darbibu ilgak ka 12 (divpadsmit)
meénesus.

10.5. Liguma 10.2. punkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diena p&c Pasiititaja pazinojuma par Liguma izbeig8anu nosiitianas dienas. Pastitajs
pazinojumu par Liguma izbeigSanu Izpilditajam nosiita ierakstita vastuls.

10.6. Pus@m rakstiski vienojoties ir tiesibas izbeigt Ligumu.

10.7.  Liguma izbeigSanas gadijuma Pasiititajam ir pienakums apmaksat Izpilditaja faktiski
atbilstosi Ligumam veiktos Darbus uz Liguma izbeigSanas bridi saskana ar Liguma
noteikto apmaksas kartibu.

11. Neparvaramas varas apstakli

11.1.  Puses nav paklautas zaud&umu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadijuma tiedi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas
gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadijumiem, kad neparvaramas varas
apstakli ir radusies jau p&c tam, kad attieciga Puse ir nokavéjusi saistibu izpildi.

11.2. Pie neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, ieks€jie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institliciju riciba, normativo aktu, kas biitiski ierobe¥o un
aizskar Pusu tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un stasanas spaka.

11.3. Neparvarama vara nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situdciju vai notikumu, kas ir
arpus Pusu kontroles un kas nav radusies to kludas vai neverigas ricibas rezultita, kas
kave vienu no Pusém veikt kidu no ta Liguma noteiktajiem pienakumiem un no kuriem
nav bijis iespgjams izvairities, veicot pienacigus piesardzibas pasakumus.

11.4. Puse, kura nav spgjusi pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kav&jumus (ja vien minétas
problémas neizriet tiei no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.
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Ja izcelas neparvaramas varas situdcija, Izpilditajs nekavéjoties pazino Pasititajam
rakstiski par §adiem apstakliem, to cgloniem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zinams. Ja
Pasiititajs rakstiski nav noradijis savadak, Izpilditajam ir jaturpina pildit savas saistibas
saskana ar Ligumu tada apmeéra, kada to nav ierobeZojusi neparvaramas varas apstakli.
Jebkurai no Pusém ir tiesibas vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas
apstaklu ietekmes izbeig§anas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka
4 (Cetrus) ménesus.

Jebkurai no Pusém javeic visas nepiecie$amas darbibas, lai [1dz minimumam samazinatu
Liguma izpildes atlikSanu neparvaramas varas apstaklu iestasanas dg|.

Pusém nekav&joties jabridina jebkura laikd otra Puse par neparvaramas varas apstaklu
lestasanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas apstak]u iestasanos,
iesp&jamo  situdcijas risinajumu, veiktas darbibas, lai samazinit Liguma izpildes
atlikSanu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas de], un javeicina Liguma darbibas
atjauno8anu, ka ari pec iespgjas, ar kompetento iestazu dokumentiem japierada apstak]i,
kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestasanos, ka arT janorada kada
veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestaSanas tiesi ietekme Iigumsaistibu
izpildi, priekslikumi ligumsaistibu izpildei saistiba ar neparvaramas varas apstak]u
iestasanos.

12. Nobeiguma noteikumi
Puses apnemas neizpaust treSajam personam informaciju, kas saistita ar Ligumu un
varétu skart Pasifitdja vai Izpilditaja intereses. Puses apnemas nodroginat minétas
informacijas neizpauganu no treso personu puses, kas piedalas Liguma izpildisana.
Puses ir savstarpgji materiali atbildigas par Liguma paredzéto konfidencialitates
noteikumu parkapsanu. Sim noteikumam nav laika ierobezojuma un tas nav atkarigs no
Liguma darbibas termina. St punkta atruna nav attiecinama uz informaciju, kura ir
jasniedz tre$ajam personam saskana ar Latvijas Republika speka eso$ajiem
normativajiem aktiem.
Puses apnemas sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru otras Puses rakstisku informacijas
pieprasijumu, véstuli, iesniegumu vai pazinojumu 5 (piecu) darbdienu laika no to
sanemSanas briza, ja vien Liguma nav noteikti citi termini. Ja atbildes sniegianas
termin$ netiek ievérots, tad lesniedzg&js pienem vienpersoniski Iémumu par turpmako
ricibu.
Visa sarakste starp Pusém izdarama uz Liguma noraditajam adresém, nosiitot vastules
vai nododot dokumentus pret parakstu personigi Puses Liguma noraditaja adresé vai
Liguma 13. punkta min&tajam Pugu kontaktpersonam, iznemot, ja Liguma ir noteikts
savadak. Tiek pienemts, ka siitfjums ir sanemts 7 (septitaja) diena péc nosiitisanas, ja
vien tas nav sanemts agrak. Ja véstule tiek nosiitita ar droSu elektronisko parakstu,
véstule uzskatama par sanemtu otraja darbdiena no tas nosiiti§anas dienas.
Pusei ir pienakums 3 (tr7s) darbdienu laika rakstveida inform&t otru Pusi par Liguma
noraditas adreses vai Puses kontaktpersonas mainu.
Ja atklajas pretruna starp Liguma tekstu un ta pielikumiem, tad Puses vienojas, ka
prioritarais dokuments Liguma izpratng ir Ligums un Iepirkuma dokumentacija.
Puses apliecina, ka Liguma teksts ir Pusém pilniba saprotams, Liguma lietotajiem
jédzieniem un formul&jumiem Puses piekrit un apliecina, ka Ligums sastadits precizi,
saskana ar Pusu iesniegtajiem dokumentiem un doto informaciju, ko Puses uzskata par
pietickamu un vispusigi izklastitu Liguma un par kuras patiesumu Puses atbild
patstavigi.
Ligums stajas speka ar dienu, kad Puses ir to parakstijusas. Ligums ir speka Iidz pilnigai
taja noteikto saistibu izpildei vai bridim, kad tas tiek izbeigts Liguma noteiktaja kartiba.
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12.8. Liguma pamatteksts ir sagatavots uz 25 (divdesmit piecam) lapam latvie$u valoda, divos
identiskos eksemplaros. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks. Viens
Liguma eksemple‘u's tiek nodots Pasiititajam, bet otrs — Izpilditajam.

12.9. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemama sastavdala:

12.9.1. Tehniska specifikacija,
12.9.2. Izpilditaja lepirkuma iesniegta Tehniska piedavajuma kopija;
12.9.3. Finansu piedavajums uz 2 (divam) lapam.

13. Pusu pilnvarotas personas

13.1. Pilnvarotais Pasiititdja parstavis ir Stanpislavs Petrovskis, talr.+371 67149863, e-
pasts: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, kur§ ir tiesigs darboties Pasutitaja varda
saistiba ar Darbu izpildi un var nodro§inat komunikaciju starp Pasititaju un Izpilditaju
Liguma izpilde.

13.2. Pilnvarotais Izpilditaja parstavis ir Aigars Rozenbergs, talr. +371 29404137, e-pasts:
rozenbergs@provia.lv, kurs ir tiesigs darboties Izpilditaja varda saistiba ar Darbu izpildi
un var nodro§inat komunikaciju starp Izpilditaju un Pasutitaju Liguma izpilde.

14. Pusu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS 1ZPILDITAJS
Marupes novada Dome Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
Reg. Nr. 90000012827 “PRO VIA”
Daugavas iela 29, Marupg, Reg. Nr. 40003372696
Marupes nov., LV —2167 Antonijas iela 18/1, Riga, LV-1010
AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele banka”

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Kods: PARXLV22
Konts: LV02 PARX 0013 9869 2000 1
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