Marupey novada Domeg

_ Ly — eksemplirg
LIGUMS Nr. 5-21/ 475 2015 v
par Jaunmarupes stadiona parbiives bivprojekta izstradi
71 2 ) g ) /‘ 2 .
Marupg, 2015.gada [/ . ,(/ﬁ(/ 4/4

Marupes novada Dome, reg. Nr. 9000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula person, kurs
rikojas uz Marupes novada pa§valdibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasititajs) no vienas puses,

SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Mirtina Blumentala persona,
kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasutitajs un Izpilditajs abi kopa
saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Skultes un Jaunmarupes stadionu biivprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2015/51, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz $adu
ligumu (turpmak — Ligums): . ’

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma II.dala iesniegto Finan3u piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot
visas nepiecieSamajas iestades Jaunmdarupes stadiona pérbiives bavprojektu, (turpmak —
Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma un
3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kladijies
Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
Jaunmdrupes stadiona parbives biivprojekts, (turpmak — Projekts) un tas ir sagatavojams
divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.

1.4, Vienlaicigi ar Liguma noslég8anu Izpilditajs apnemas slegt autoruzraudzibas ligumu saskana
ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena pec Liguma noslégsanas.

2.2. Projekta minimalais sastavs p&c ta izstrades atsevigki saskanojams ar Pasutitaju 11 nedelu laika
no Liguma paraksti§anas briza. Projekta minimalaja sastava iek]laujams paredzéto Darbu un
materialu orient&josais izmaksu aprékins.

2.3. Péc Projekta minimala sastava saskanosanas un pienemsSanas — nodoSanas akta parakstiSanas
no Pasutitdja puses, Izpilditajs izstrada tehnisko projektu 71 nedelu laika no projekta minimala
sastava saskanoSanas briza. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,,Meérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.

24. lIzpilditdjs apnemas izstradat Projektu atbilstosi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoganas un apbiives noteikumiem.

2.5. Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasutitdjam nodoSanas — pienemsanas
aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodoSanas — pienemsSanas akta sanems3anas veic
Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoganas — pienemsanas aktu,

2.6. JaPasutitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti nodoSanas - pienemsanas akta. Izpilditajs novér§ pienemianas —
nodoSanas akta fiksétos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika, skaitot no
pienemsanas — nodo3anas akta paraksti§anas briza, vai rakstveida iesniedz Pasutitajam motivétu
atteikumu novérst trokumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas
pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tick konstatéts, ka
Darbu defekta radanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu
defekts radies Pasititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasititajs.
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2.7. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovér§ Darbu
nodoSanas - pienemsanas akta fiksétos trikumus, Pasiititdjam ir tiestbas minéto trikumu
novérianai uz Izpilditdja rékina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstodi 3.pielikumam,
Izpilditdjam vienas darbdienas laikd ir rakstveida jaiesniedz Pasiititdijam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievérosanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pasiititajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 13 080,00 EUR (trispadsmit tiikstosi astondesmit euro) bez PVN, §ada kartiba:
3.1.1. 40% apmera no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 5 232,00 EUR (pieci tikstosi
divi simti trisdesmit divi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma 2.2. punkta
noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pasiititaju un Izpilditaja
rékina sanemsanas;
3.1.2. 60% apmera no Liguma 3.1.punktd noteiktas summas, kas ir 7 848,00 EUR (septini
tukstosi astoni simti ¢etrdesmit astoni euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.5. punktd min€ta nodoSanas — pienem3anas akta parakstiSanas briZa un Izpilditaja rékina
sanemsSanas.
3.2. Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksdjumus uz Izpilditaja rékina noradito
bankas kontu.
3.3. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rekind noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.
3.4. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
4.1. Izpilditajs apnemas:
4.1.1.1izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esofos normativos
aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaudgumiem, kas nodariti Pasiititajam vai treSajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveida inform@t Pastitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.4.pec Pasiititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu didzis@bm-projekts.lv un
didzis.info@gmail.lv, divu darbdienu laika, nekavejoties iepazistint Pasititdja parstavjus ar
Darbu izpildes gaitu;
4.1.5.ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem no
Liguma izrietoSiem jautdgjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Setru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma un
papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pastititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemganas aktu;
4.1.7.Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot speka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadfjumos;
4.1.8. nodrosinat, ka Projekts p&c nodosanas - pienemsanas akta abpusgjas paraksti¥anas ir Pasiititaja
IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina$anai nosaka: Didzi Dale,
talr.: +371 26191009, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv un didzis.info@email 1v.
4.2, Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sapemt no Pasiititaja visu Izpilditdjam nepiecie¥amo informaciju, kas saistita ar
Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititaja parzina;
4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
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Pasiititajs:
sniedz Izpilditajam Pasiititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja pieprasito
informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veik3anai;
apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
appemas ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditdju par
konstattajam nepilnibam Projektos;
ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus noradijumus
Darbu izpildes gaita;
par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risina$anai nosaka: Arti Dreimani,
e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
[zpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinit
Pasiititajam visus zaud&umus un par saviem lidzekliem novérst visus trilkumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
Liguma atrunato terminu kavgjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam Iigumsodu 0,5%
apmera no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne
vairak ki 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa
neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudéjumu atlidzina$anas pienakuma.
Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri var&tu kavét Darbu izpildi,
par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSands (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institticijam;

citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.
Par Izpilditaja Pasttitdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktajd termina,
Pasiiitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punktd atrunatis
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.
Par Liguma 2.6. punkta noteikto terminu kavéjumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta nosacijumus,
vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasttitajam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiiksto3i euro) apméra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spgka esoso Latvijas Republikas
blvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasiititajam
nodaritajiem zaudg&umiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta dalas
neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu prasibam.
Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kurd
saistibas izpilditas.
Ligumd noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses r€kina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasutitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam
apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas
pienakuma.
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6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpgjo saistibu pilnigai
izpildei.
Pasutitajs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz Liguma
4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tiTs kalendaras dienas ieprieks, ja:

Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi Liguma

prasibam,;

Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasutitajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz sesiem kalendarajiem ménesiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partraukSanas
nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasttitdjam pieejamo finansu lidzek]u nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradis Izpildttajs péc
Pasutitdaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja §ados dokumentos ietverta
informécija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultitu un Projektu, (turpmak
— Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasititdja Tpafumu, un uz to tiks attiecinati §adi
autortiestbu tiesiskie regul&jumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta mantiskas
tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmanto3anu, publiskoganu,
izplati§anu, reproducéanu, tulkoanu, parveidoanu, Autortiesibu objektu izmanto$anas
tiestbu nodo3anu, ka arT kompensacijas un zaud&umu atlidzibas sanemSanu Projekta
autortiestbu parkapuma gadijumai u.c.;
Pasiititajam ir tiesibas jzmantot Autortiesibu objektus jebkurd veida Marupes novada
teritorija. R
Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punktd noradito tiesibu nodo3anu Pasttitdjam un Autortiesibu objektu
izmanto3anu atbilstoi Pasiititdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pasititdjs nav tiesigs deleget tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre§ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskano¥anas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
Puses tick atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistIbu izpilde nav iespgjama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir skusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzét un novérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju pienemtie
lémumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie Iémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodrosinasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.
Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes terming
iepriek$&jos punktos minétas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev tiesibas
vienpuségji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informé&jot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tick sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.
No Liguma izrietoas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
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Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas spéka esoajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas
instances tiesa.

Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos kliis par Liguma piclikumiem un ta
neatpemamam sastavdalam, ka ar stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.
Ligums ir saisto8§s Pusu tiesibu un saistibu parngmé&jiem.
Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabat rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosiititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodosanas pasta iestade vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz (/Z<77), taja skaita $adi pielikumi;

10.4.1. Projektesanas uzdevutns (1.pielikums) uz 7274

10.4.2. Finan$u piedavajums (2.pielikums) uz 72/

10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz f/gz (& A

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA ,,BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV6OUNLA0003011130405
Daugavas iela29, Marupg, VirSu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LVG}I{NLAOO%OI 1130405 Konts:LV33RIK0O0002013267394
[ / /1.Punculis/ /M.Blumentals/
X : . .
\ " DF 27 PO 2o
Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums



