Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. 13-2/ ). 3 ¥ 2016
par ielu apgaismojuma tehnisko projektu izstradi

) e
Marupg, 2016.gada. /) . /’7({;/!2

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persona, kurs rikojas uz Marupes novada pagvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs)
no vienas puses,

SIA “8.0.S. projekti”, reg. Nr. 50003697571, tas valdes locekla Daina Sli$ana persona,
kur§ rkojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasititdjs un Izpilditajs
abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma tehnisko projektu izstride un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2016/21 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem,
nosledz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskand ar ProjektSanas
uzdevumu (turpmak - I.pielikums) un Izpilditaja lepirkuma iesniegto Finansu
piedavajumu (turpmak — 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums )
izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestadgs, $adus tehniskos projektus:

1.1.1. Gaizina ielas posma no Marupites gatves Iidz Kalgju ielai, Kalna ielas posma no
Gaizina l1dz Skanakalna ielai;

1.1.2. NarciSu ielas posma no Nelku ielas 1idz Tpaumam Narci$u iela Nr.8.;

1.1.3. Viskalnu ielas posma no Pakalninu Iidz Aplocinu ielai;

1.1.4.  Dzelzcela ielas posma no Ventas lidz Sipeles ielai;

1.1.5. Mazcenu alejas posma no Nerinas [idz Ozolu ielai un Ozolu ielas posma no

Mazcenu alejas Iidz O3u ielai;
1.1.6.  Projektét piesleguma iertkofanu p&c AS “Sadales tikls” izsniegtajiem
“Elektroietaisu iertkoanas noteikumiem”:
L.1.6.1. Nr.118900157 — piesléguma iertkosana objektam Bebru un Dzelzcela ielu
krustojuma;
1.1.6.2. Nr.118899158 — piesléguma ieriko3ana Dzirnieku iela (Dzirnicku iela 15
Iidz autocelam C-13);
1.1.6.3. Nr.118903154 - piesléguma ierikoSana Lambertu ield (Kantora iela 1idz
Paleju ielai);
1.1.6.4. Nr.118889155 - piesléguma ierikoSana Varpu ield (Licla iela lidz
Upesgrivas ielai);
1.1.6.5. Nr.102254165 - piesléguma iertkoSana Lapigu dambis (Jelgavas cel$ lidz
Silaputninu ielai);
1.1.6.6. Nr.102145164 - piesléguma ierikoSana Mazcenu alejas un Ozolu ielas
krustojums;
1.1.6.7. Nr.104943160 - piesléguma ierkogana Lielas un Druvas ielas krustojums;
1.1.6.8. Nr.104946167 — piesleguma ierikoSana Lamberta un Penkules iclas
krustojums,

(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma un 3. pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop&ja summa nevar
tikt palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma,
Ja Izpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradati un no Pasiititdja puses Liguma noteiktd kartiba
pienemti Liguma 1.1.1. lidz 1.1.6. punktd minétie projekti (turpmak — Projekti), tie ir
sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un projekta stadija.
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[zpilditajs saskapo Projektus ar Pasiititaju, ieintcresGtajam organizacijam, zemes
TpaSnickiem un sanem Projektu akeeptu Marupes novada pasvaldibas bavvalds.
Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slegt autoruzraudzibas ligumu par
Sadu projektu biivdarbu autoruzraudzibu:
1.5.1. Gaizina ielas posma no Marupites gatves Iidz Kalgju ielai, Kalna iclas posma no
Gaizina lidz Skanakalna ielai;
1.5.2. NarciSu ielas posma no Nelku ielas lidz paumam Narcisu iela Nr.8.:
1.5.3. Viskalnu ielas posma no Pakalninu lidz Aplocinu ielai;
1.5.4. Dzelzcela ielas posma no Ventas lidz Stpeles ielai;
1.5.5. Mazcenu alejas posma no Nerinas lidz Ozolu ielai un Ozolu ielas posma no
Mazcenu alejas 11dz Osu ielai.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

Projektu minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada 75 (septindesmit piecu) dienu laika
no Liguma noslégSanas dienas. Projektu minimala sastava icklaujams paredz&to Darbu
un materialu orient&josais izmaksu aprékins.
Izpilditajs izstrada Projektus 115 (viens simts piecpadsmit) dienu laikd no Liguma
noslégsanas dienas. Projekti izstradajami uz digitala forma izgatavota topografiska plana
pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kurg saskanots ar
SIA , M@rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.
Izpildttajs Projektus iesniedz Pasiititajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas
sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*xls) un AutoCAD (*.dwg) vai
analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vide (tames utt. Word un Excel, bet
rasgjumi dwg) un vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tam&m) un Cetrus Projektu dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
projekteSanas uzdevumu, Ligumu un Latvijas Republikas normativos aktus.
Izpilditajs iesniedz Pasutitdjam Projektus Liguma 2.2. punkta noteikta termina pirms
Projektu dokumentacijas iesniegianas Marupes novada pagvaldibas biivvalde atzimes
saems$anai par projekté3anas nosactjumu izpildi.
Pasutitajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.
Ja Pasutitdjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitdti vai td neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikseti defektu akta. Izpilditdjs novers defektu akta fiksétos
trukumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties terming var tikt
mainits), skaitot no defektu akta sastadisanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititajam
motivétu atteikumu noverst triikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam
Pusem ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs,
ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasands iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais
cksperts konstats, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas del, neatkarTga eksperta
pakalpojumu apmaksa Pasiititijs.
Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovers
defektu akia fiksétos trikumus, Pasiititdgjam ir tiestbas minéto trikumu novérianai uz
[zpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.
P&c Projektu saskanoanas ar Pasiititaju Izpilditajs ne véla ka tris darbdienu laika iesniedz
Projektu dokumentaciju Marupes novada pagvaldibas biivvaldé atzimes sapemsSanai par
projektéSanas nosacijumu izpildi.
PSc atzimes sanemsSanas par projekté$anas nosacijumu izpildi Izpildttajs iesniedz
Pasutitdjam apstiprinatu Projektu dokumentaciju un pienemsanas — nodoganas aktu, kura
tiek vieta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termins un kop&ja summa, kas
apredzéta izmaksai Izpilditajam.
Ja Darbu izpildes laika Pasttitajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3. pielikumam,
Izpilditdjam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievérosanas iemesliem.
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Pasiititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projektu dokumentacija
atklajas kltdas, kuras Pasiititajs varéja konstatat tikai biivniecibas sagatavoSanas (t.sk.
iepirkuma izsludind$anas) un izpildes gaita.

Izpilditajam péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasttitagjam jautajumos, kuri attiecas uz izstradatajiem Projektiem.
Mingto atbilzu snieganas termins ir piecu darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas
dienas, bet, ja ir izsludinata publiska iepirkuma procedira blivprojektu realizé$anai, tiis
darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasutitajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 9 450, 00 EUR (devini tikstosi detri simti piecdesmit euro) bez PVN, §ada
kartiba:

40% (Cetrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktad noteiktas summas, kas ir
3 780,00 EUR (s tikstosi septini simti astondesmit euro) bez PVN, 30 (trisdesmit)
dienu laikd no Liguma 2.1. punktd noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava
saskanojuma ar Pasiititaju un Izpilditaja rékina sanemsanas;

60% (seSdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1 .punkta noteiktas summas, kas ir 5 670,
00 EUR (pieci tiikstosi sesi simti septindesmit curo) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no
Liguma 2.9. punkta minétd nodofanas — pienemsanas akta paraksti$anas briza un
[zpilditaja rekina sanemganas;

Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksdjumus, visu Izpilditdja
atlidzibu par Projekta izstradaganu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedzéto
projekteSanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzat, izpildi, nodoklus, nodevas un
citas izmaksas. Ja kdda no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta
izstradasSanas gaita, tis apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Nosledzot Ligumu, Izpilditajs
ir parliecinajies par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietickamibu Darbu
izpildei.

Ja Pasiiitajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievies papildindjumus un/vai labojumus
projekteSanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu min&to papildindjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas liclums nevar parsniegt 10
% (desmit procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas.

Pasatitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksdjumus uz Izpildttaja rékina noradito
bankas kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatima diena, kad Pasutitajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja 1Ckina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums,

PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir iek]aujams
Liguma summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpildttajs apnemas:

4.1.1. 5 (piecu) dienu laika pec Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititdjam biivspecialista,

kas veiks biivprojekta vaditaja pienakumus, profesiondlds civiltiesiskas atbildibas
apdro§inaSanas Ifgumu par visu projektéSanas un biivdarbu laiku, sakotngjam
ligumam jabiit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem.
4.1.1.1. ApdroSinasanas ligumu slédz atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumiem Nr.502 ,,Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroginasanu”.
4.1.1.2. Izpilditajam janodro8ina, ka apdrosinasanas ligums ir speka Darba ietvaros
veiktas projekteSanas un bivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu,
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4.3,

4.1.1.3. Ja Liguma parakstifanas bridi Izpilditajam ir speka esoss apdro¥inaSanas

ligums, kas atbilst 3T punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditajam ir
pienakums pirms spékd eso¥a apdrosindsanas liguma darbibas beigam,
iesniegt Pasttitdgjam jaunu apdroginasanas ligumu, kura beigu termins bitu
vismaz trTs gadi no Liguma spéka staganas briza.

4.1.1.4. Ja noslegta apdroinasanas liguma terming tuvojas beigam, bet bivdarbi, kas

4.1.2.
4.1.3.

4.1.6.

4.1.9.

4.1.10.

4111,

tick realiz&ti saskand ar Projektu, vél turpinas, [zpilditdjam ir pienakums
pirms spéka eso$d apdrofinasanas liguma darbibas beigam iesniegt
Pasttitdjam jaunu apdroina$anas Iigumu (vai pagarinit esodo) ar beigu
terminu I1dz buvdarbu beigam.
izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
izpildot ar Ligumu uznemtés saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esosos
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti
Pasatitajam vai tre§ajam personam %o normu un Liguma parkapuma vai
neieveroSanas rezultata;
savlaicigi rakstveida informét Pasiititiju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
pec Pasiititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu info@sosprojekti.lv ,
divu darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar Darbu
izpildes gaitu;
ja Pasutitdjam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrieto§iem jautajumiem, izskatit Pasiititdja rakstiskas pretenzijas
un 4 (Cetru) darbdienu laika no to sanem3anas dienas bez Liguma izpildes beigu
termina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
Liguma 2.1. un 2.2. punkta atrundtajos terminos nodot Darbu izpildes rezultita
izstradatas Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nododanas -
pienemsanas aktu;
Liguma darbibas laika un arl péc ta izbeigSands Liguma izpildes laika ieglito
informaciju neizpaust tre$ajam personam bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas
sapemsanas, iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktajos gadijumos;
nodrosinat, ka Projekts p&c nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas paraksti$anas
ir Pasttitaja ipaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;
péc Pasutitdja pieprasijuma realiz&t papildinajumus un/vai labojumus Projekta, ja
Pasutitajs saskana ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildingjumus un/vai labojumus
projektéSanas uzdevuma;
par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radusos jautdjumu risindSanai nosaka:
Marci Bergmani talr.: +371 28347717, e-pasts: info@sosproiekti.lv.

[zpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititdja parzina,

4.2.2. sapemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasttitajs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepieciesami Darbu veikSanai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrundtos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne velak ka S (piecu) darbdienu laika rakstveida informat Izpilditaju par
konstattajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. 1r tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistogus

norddijumus Darbu izpildes gaita;




4.3.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus projekte3anas uzdevuma,
noformulgjot uzdevumu rakstveida, un, ja nepieciesams, vienoties ar [zpilditaju par
ta izpildes terminiem;

4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radusos jautdjumu risindSanai nosaka:
Normundu Karkli, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv, telefona Nr.: +371
26556682,

4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpilde iesaistito specialistu
nomainu, nemot vera, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstosa Iepirkuma noteikumos
noteiktajai konkr&ta specialista kvalifikacijai. [zpilditdja pienakums, specialistu mainas
gadijuma, ir iesniegt Pasutitajam specialistu atbilstibu apliecinosus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izvérté Pasutitajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1, Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2, lzpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un bas visas ncp1e<31esamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes
perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrundtas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasutlta}dm visus zaud&umus un par saviem lidzekliem noverst visus trikumus Projekta,
ja ta izteiktie apgll\/Ojqu] izradas nepatiesi vai arT uznemtés saistibas tiek izpilditas
nepienacigi vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrundto terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitajam ligumsodu
0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un
zaud€jumu atlidzinasanas pienakuma.

5.5. Jalzpilditdjs neiesniedz Pasttitdgjam Liguma 4.1.1. punkta noteikto apdroginasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma speka stadanas dienas, papildus Liguma
5.4. punkta noteiktajam ligumsodam par terminu kav&umu, Izpilditajs maksa
Pasttitajam soda naudu 300,00 EUR (tris simti euro) apm@ara.

5.6. Izpilditajs apnemas bridinat PasGtitdju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprekma soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.7. Projektu izstradei nepiecieSamo datu aizkavesanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institlicijam;

5.8, citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.9. Par Izpilditaja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksasanu nguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditajam hgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no
Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.

5.10. Par Liguma 2.8. punkta noteikto terminu kavEjumu, ievérojot Liguma 5.6. punkta
nosacfjumus, vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti)
apmeéra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10%
no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.

5.11. Ja lIzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstoi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpi Iditajs
maksa Pasttitajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiiksto$i euro) apméra.

5.12. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esogo Latvijas
Republikas buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pasttitdjam nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties d&| Projekta vai
kadas no ta dalas neatbilstibas speka eso%o Latvijas Republikas bivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam, un apnemas tos pilniba kompensét.
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- Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tick aprékindts par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pec
attiecigds Puses rékina par ligumsoda samaksu sapemsanas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasititdjam ir tiesibas ieturdt attiecigu naudas summu no
Izpilditajam veicamajam apmaksam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinaganas
pienakuma.

LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstisanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpgjo
saistibu pilnigai izpildei.
Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformé&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vienosanas eksemplars glabajas pie Pasiititdja, bet otrs pie
Izpilditaja.
Pus€m nav tiesibu veikt Liguma bitiskas izmainas. Par Liguma butiskam izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas liguma
izmainas.
Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt I.igumu.
Pasutitajs var vienpus€ji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveidd pazinojot par to
[zpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:
0.6.1. neveic uzpemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,
un parkapums ir fiks&ts, sagatavojot parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas
raksturo parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasititdjs, noradot minétaja akta
visus apstak]us, kas pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pasiititajam Liguma 4.1.1.punkia noteikto apdrosinaganas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSands dienas, Pasititdjam ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina
beigam.
Pasutitdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz sesiem kalendarajiem ménesiem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu bils izraisTjusi Pasiititdijam pieejamo finangu lidzeklu
nepietickamiba.
Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.2. punktu, Pasiititajs samaksa Izpilditajam
par Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto$i Liguma noteikumiem uz Liguma
izbeigSanas dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.
Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu
7 (septitaja) diena péc Pasititdja pazinojuma par Liguma izbeigdanu nositisanas dienas.
Pasutitajs pazinojumu par Liguma izbeigdanu Izpilditajam nosita ierakstita véstulé.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasiititdja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos
ietvertd informacija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un




Projektiem, (turpmak — Autortiesbu objekti), tiks uzskatita par Pasutitaja ipa§umu, un uz
to tiks attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditdjs ar Ligumu nodod Pasiititdjam visas [zpilditaja ka autortiesibu subjekta

mantiskds tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju,
izmanto$anu, publiskoSanu, izplati8anu, reproducésanu, tulkodanu, parveidoSanu,
Autortiesibu objektu izmanto3anas tiesibu nodoSanu, ka art kompensacijas un
zaud€jumu atlidzibas sanem3anu Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. PasiitTtajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veidd Marupes

7.2.

ot

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

2.

9.3

9.4.

T0:Ls
10.2.

10.3,

novada teritorija.
Liguma noteikia atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradaganu,
Liguma 7.1.1. punkta noradito tiestbu nodoSanu Pasiititajam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilsto¥i Pasiititajam nodoto tiesibu apjomam.,
Pasutitajs nav tiesigs deleg@t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibim
aizsargatos objektus tre§ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez
saskanos$anas ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Ligumd noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iespgjama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir
sakusies péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevaréja iepriek$ paredz&t un noveérst
ar jebkadam sapratigdm darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes,
pa$valdibu institlciju pienemtie 18mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes
iespgjas, tiesas pienemtic 1@mumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavEjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pus&m neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termins iepriek$€jos punktos mingtas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarp&ju sarunu cela.

No Liguma izrietosas saistibas ir apsprieamas atbilstogi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas
Republikas vispargjas instances tiesa.

Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tick apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.

Pazinojumiem, kas tiek sttiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams,
ka adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosiititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diena péc to nodoanas pasta iestadé vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

Ligums sagatavots uz 12 (divpadsmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:

10.3.1. Projektsanas uzdevums (1.pielikums) uz 2 (divam) lapam;
10.3.2. Finan8u piedavajums (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas,

7




10.4. Abiem Liguma cksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam

Liguma eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA “S.0.S. projekti”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 50003697571
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