Marupes novada Domes
eksemplirs

LIGUMS Nr. 13-2/ /0 7/)-2016
par bavprojekta “RoZu ielas un cela C-6 (Vecais cel§) parbiive” izstradi

Marupé 2016. gada /. ,{ﬁ//((//ff/(/}//

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kurs§ rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas
puses,

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “PRO VIA”, reg. Nr. 40003372696, tas valdes locekla
Normunda Kalnina persona, kur$ rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras
puses, Pasititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “Biivprojekta “Rou ielas un cela C-6 (Vecais cels)
parbuve” izstrade un autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2016/66 (turpmak — Iepirkums)
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

L.1.  Pasiititajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projekt&sanas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finangu piedavajumu (turpmak
— 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums ) izstradat un saskanot visas
nepiecieSamajas iestadés RoZu ielas un cela C-6 (Vecais cels) parbiives biivprojektu,
(turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt paliclinata
par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
Rozu ielas un cela C-6 (Vecais cel3) parbiives bivprojekts (turpmak — Projekts), tas ir
sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4.  Izpilditajs saskano Projektu ar Pasititaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes Ipadniekiem
un sanem Projekta akceptu Marupes novada pagvaldibas bivvalds.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslégianu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ltigumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projekta minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada un jasanem biivatlauja 2 (divu) ménesu
laika no Liguma noslég$anas dienas. Projekta minimala sastava ieklaujams paredzéto Darbu
un materialu orient&joais izmaksu aprékins.

2.2. Izpilditajs izstrada Projektu 5 (piecu) meéneSu laika no Liguma noslégsanas dienas. Projekts
izstraddjams uz digitdld forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS
koordinatu sistema, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu
centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

2.3. Izpilditajs Projektu iesniedz Pasiititajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas
sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*xIs) un AutoCAD (*.dwg) vai
analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet
ras&jumi dwg) un vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tamém)
un Cetrus Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projektésanas
uzdevumu, Ligumu un Latvijas Republikas normativos aktus,

2.4. Izpilditajs iesniedz Pasttitajam Projektu Liguma 2.2. punkta noteikta termina pirms Projekta
dokumentacijas iesniegganas Marupes novada pagvaldibas biivvalde atzimes sanem$anai par
projektéSanas nosactjumu izpildi.

2.5. Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.
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Ja Pasiititaijam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikseti defektu akta. Izpilditajs nover$ defektu akta fiksetos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin§ var tikt
mainits), skaitot no defektu akta sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitdjam
motivétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém
ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpéjumu apmaksa Izpilditdjs, ja tiek
konstat@ts, ka Darbu defekta rasanas iemesls nav Pasutitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstatg, ka Darbu defekts radies Pasiititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasfititajs.

Ja Izpilditdjs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punktd noraditaja termina nenovers
defektu akta fiksétos triikumus, Pasutitajam ir tiesibas minéto trikumu novérSanai uz
Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

Péc Projekta saskano$anas ar Pasititdju Izpilditajs ne vela ka tris darbdienu laika iesniedz
Projekta dokumentaciju Marupes novada pagvaldibas blivvaldé atzimes sanemsSanai par
projektésanas nosacijumu izpildi.

P&c atzTmes sanemganas par projektéSanas nosacljumu izpildi bitvatlauja Izpilditajs iesniedz
Pasutitajam apstiprindtu Projekta dokumentaciju un pienemsanas —nodoSanas aktu, kura tiek
vieta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termin$ un kopgja summa, kas
paredz&ta izmaksai Izpilditajam.

Ja Darbu izpildes laika Pasutitajs konstate, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pastititagjam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Liguma terminu neievéro$anas iemesliem.

Pasiititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija
atklajas kltidas, kuras Pasititdjs var&ja konstatét tikai biivniecibas sagatavoSanas (t.sk.
iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

Izpilditajam pec Pasititdja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasttitajam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto
atbilZu sniegSanas termins ir piecu darbdienu laikd no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet,
ja ir izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizé$anai, tris darbdienu laikd no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasttitdjs maksa Izpilditdgjam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 41 500,00 EUR (Cetrdesmit viens tlikstotis pieci simti euro) bez PVN, 5ada
kartiba:

3.1.1. 40% (Cetrdesmit procenti) apm&ra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir
16 600,00 EUR (se$padsmit tiikstosi sesi simti euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu
laika no Liguma 2.1.punktd noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava
saskanojuma ar Pastitaju un Izpilditaja rékina sanemSanas;

3.1.2. 60% (se3desmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas, kas ir
24 900,00 EUR (divdesmit etri tukstosi devini simti euro) bez PVN, 10 (desmit)
dienu laika no Liguma 2.9. punkta minéta nodosanas — pienemsanas akta parakstiSanas
briza un Izpilditdja rékina sanems3anas.

Izpilditaja atlidziba (kop@&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditdja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzéto
projektéanas darbu, kurus Izpilditdjam vajadz&ja paredzet, izpildi, nodoklus, nodevas un
citas izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav mingta, bet tada rodas Projekta
izstradasanas gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Nosledzot Ligumu, Izpilditajs ir
parliecindjies par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu
izpildei.

Ja Pasiititajs saskand ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildindjumus un/vai labojumus
projekté¥anas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildinajumus
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un/vai labojumu realizacijai. Saja punkta minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas.

Pasititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditja rekina noradito
bankas kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.
PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir ieklaujams
Liguma kopg&ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1.

3 (tris) dienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititajam bivspecialista, kas
veiks buvprojekta vaditdja piendkumus, profesiondlas civiltiesiskds atbildibas
apdroSinasanas ligumu par visu projektéanas un buvdarbu laiku, sakotngjam ligumam
jabit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. Apdro§inaSanas ligumu slédz atbilstodi Ministru kabineta 2014.gada

19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un bavdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroginasanu’”.

4.1.1.2. Izpilditajam janodroSina, ka apdro§inaSanas ligums ir speka Darba ietvaros

veiktas projektéSanas un biivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu.

4.1.1.3. JaLiguma parakstiSanas bridi Izpilditdjam ir speka esods apdrosinasanas ligums,

kas atbilst 8T punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditajam ir piendkums
pirms speka eso8a apdrosinasanas Iiguma darbibas beigam, iesniegt Pasatitajam
jaunu apdroSinaSanas Iigumu, kura beigu termin$ biitu vismaz tris gadi no
Liguma speka stasanas briza.

4.1.1.4. Ja noslégta apdro$inasanas liguma termin3 tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

tick realizeti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditdjam ir pienakums pirms
speka esosa apdrodinasanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasititajam jaunu
apdrosinasanas ligumu (vai pagarinat eso$o) ar beigu terminu Iidz biivdarbu
beigam.
izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ievérot Latvijas Republikd speka eso%os
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti
Pasttitdjam vai treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroanas
rezultata;
savlaicigi rakstveida inform&t Pasititdju par objektiviem apstdkliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
pec Pasifitdja pieprasijuma sanem$anas uz Izpilditdja e-pastu , divu
darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasutitaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
ja Pasititdjam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrieto$iem jautajumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas pretenzijas un
4 (Cetru) darbdienu laika no to sanem3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina
pagaringjuma un papildu maksdm novérst pretenzijas noraditos defektus vai
nepilnibas;

. Liguma 2.1. un 2.2. punktd atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata

izstradatas Projekta dalas Pasutitajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemganas
aktu;

8. Liguma darbibas laikd un arf péc ta izbeig§anas Liguma izpildes laikd iegito

informaciju neizpaust treSajam persondm bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas
sanems3anas, izpemot spéka esodajos Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktajos gadijumos;
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4.1.9. nodroinat, ka Projekts pgc nodoganas - pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas ir
Pasiititdja Tpasums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasutitajam;

4.1.10.pec Pasititaja pieprasijuma realizét papildindgjumus un/vai labojumus Projekta, ja
Pasiititajs saskapd ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildinajumus un/vai labojumus
projekté$anas uzdevuma;

4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radusos jautajumu risinaSanai nosaka: Aigaru
Rozenbergu, talr.: +371 29404137, e-pasts: rozenbergs@provia.lv.

Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititdja visu Izpilditdjam nepiecieSamo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitdja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasititajs:

4.3.1. sniedz lIzpilditdjam Pasatitajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veikSanai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatEtajam nepilnibam Projektos;

43.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;

43.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus projeki€Sanas uzdevuma,
noformulgjot uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta
izpildes terminiem;

4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radugos jautajumu risinaSanai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

Pusém abpuséji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpilde iesaistito specialistu
nomainu, nemot vérd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstoSa Iepirkuma noteikumos
noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja piendkums, specialistu mainas
gadijuma, ir iesniegt Pasiititajam specidlistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus. Specialistu
kvalifikacijas atbilstibu izvérté Pasititajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punktd atrunatas garantijas, Izpilditdjs appemas atlidzinat
Pasiititajam visus zaud&umus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja
ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi
vai netiek izpilditas vispar.
Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu
0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kav&uma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu
atlidzinasanas pienakuma.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pasiititdjam Liguma 4.1.1.punktd noteikto apdroSinaSanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stdSanas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam Iigumsodam par terminu kavejumu, Izpilditajs maksa Pasititdjam soda naudu
300,00 EUR (trTs simti euro) apmera.
Izpilditajs appemas bridinat Pasiititdju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.6.1. Projekta izstradei nepiecieSsamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa3valdibas institicijam;
5.6.2. citi iepriek$ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.dalu.
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Par Izpilditdja Pasiititdjam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititdjs maksa Izpilditdgjam ligumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmera no
Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas.

Par Liguma 2.8.punktd noteikto termigu kav&umu, ievérojot Liguma 5.6.punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra
no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas.

Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiiksto8i euro) apmera.

Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoSo Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasititajam nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dél Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka esoso Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompenseét.

Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tick aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diena pgc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ictver dienu, kura
saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigis Puses rékina par ligumsoda samaksu sanems3anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdjam
veicamajam apmaksam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinaSanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7

6.8.

KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta abpuséjas parakstiSanas bridi un darbojas 1idz Pudu savstarp&jo
saistibu pilnigai izpildei.
Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformgjami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam k& neatpemama
sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie Izpilditaja.
Pusém nav tiesibu veikt Liguma biitiskas izmainas. Par Liguma butiskam izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka bitiskas liguma
izmainas.
Liguma grozijumi stdjas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to
Izpilditdjam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:

6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
6.6.2. parkdpj kadu no Liguma noteikumiem;
6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,

un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us,
kas pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.

Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasititdgjam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdroSinaSanas polisi
10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka stasanas dienas, Pasititajam ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punktd mingta termina
beigam.

Pastitajs var vienpuséji partraukt Ligumu uz laiku Iidz seSiem kalendarajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
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6.10.

Yl

7.2,

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

2 8

2.2

9.3.

partrauk3anas nepiecieSamibu bis izraisijusi Pasiititdgjam pieejamo finansu Iidzeklu
nepietiekamiba.

Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasiititajs samaksa [zpilditajam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma
izbeigianas dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu
7 (septitaja) diend péc Pasititdja pazinojuma par Liguma izbeigdanu nosutilanas dienas.
Pasititajs pazinojumu par Liguma izbeigSanu Izpilditajam nosiita ierakstita véstulg.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasiititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos ietverta
informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja IpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pastfitajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publisko$anu, izplati§anu, reproducéSanu, tulkoSanu, parveido$anu, Autortiesibu
objektu izmantoganas tiesTbu nodo3anu, ka arf kompensacijas un zaudéjumu atlidzibas
sanemganu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradalanu,
Liguma 7.1.1.punkta noradito tiesibu nodoSanu Pasiititasjam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilstosi Pasiititdjam nodoto tiesibu apjomam.

Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiestbam
aizsargatos objektus tre§ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sakusies péc
Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja ieprieks paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pagvaldibu institliciju
pienemtie 1émumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas piepemtie
lemumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pliidi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro8inaSanu).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
terming iepriek$gjos punktos minctas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusem, tiek sakotngdji risindti savstarp&ju
sarunu cela.

No Liguma izrietodas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespEjams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.




9.4, Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parpeémejiem.

10.2. Pazinojumiem, kas tiek sutiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresits tos sandmis, ja pazipojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu vestuli, 4. (ceturtajd) diena péc to nodosanas pasta iestade vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

10.3. Ligums sagatavots uz 11 (vienpadsmit) lapam, taja skaitd §adi pielikumi:

10.3.1. Projektcsanas uzdevums (1.pielikums) uz 2 (divam) lapam;
10.3.2. Finangu piedavajums (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.
10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI
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