


PIEZĪMES:

1. Būvniecības laikā netiks slēgta transporta kustība ielās, kurām pieslēdzas projektētais stāvlaukums.
2. Darbu zonas aprīkot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.421.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši LVS 77 prasībām.
5. Horizontālie apzīmējumi - atbilstoši LVS 85 prasībām.
6. Uzstādot ceļa zīmes, ievērtēt redzamības apstākļus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas aizklāt visas nepieciešamās ceļa zīmes.
8. Darbu vietu aprīkot ar vadstatņiem.
9. Vadstatņus aprīkot ar dzeltaniem signāllukturiem.
10. Demontējot esošo ceļa ātrumvalni un izbūvējot projektēto ceļa ātrumvalni, īslaicīgi slēgt satiksmi Viskalnu ielas posmā gar Mārupes pamatskolu. Īslaicīgai satiksmes slēgšanai izmantot ceļa zīmes Nr.302.
11. Demontējot esošo ietvi un izbūvējot jaunu ietvi Viskalnu ielas kreisajā pusē (nepāra) pie Mārupes pamatskolas, darba vietu aprīkot analogi "Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā" norādītajai satiksmes organizācijai Viskalnu ielā, ņemot vērā, ka ielas sašaurinājums ir pretējā pusē.

<div><div>SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtinmuiža", Mārupes nov., LV 2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv</div></div>				PASŪTĪTĀJS: MĀRUPES NOVADA DOME		PROJ. NR.: TP-018-2014	
						PASŪT. NR.: TP-018-2014	
						STADIJA: TP	
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS		05.08.2014.	OBJEKTS: Mārupes pamatskolas autostāvvietas	MARKA: GT		
PROJEKTĒJA	I.ĀBELĪTIS		05.08.2014.		SĒJUMA NR.: 1		
PĀRBAUDĪJA	J.VASARAUDZIS		05.08.2014.		RASĒJUMS: Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	MĒROGS: 1:500	
				LAPAS NR.: GT-6			