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LIGUMS Nr. 5-21/ %/ / -2015
par melioricijas sistémas atjaunoSanas biivprojekta izstradi | p
Marupé 2015. gada /4 . {4{/:(,/ a

Marupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persona, kur3 rikojas uz Marupes novada pavaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititijs) , no
vienas puses, un

PS  ,Melioracijas risinajumi”, reg.Nr.40103935278, kuru parstav SIA “Myzone”
reg.Nr.40003565484 valdes loceklis Stanislavs Morduhajs-Boltovskojs, kur$ rikojas saskana ar
statfitiem, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, abi kopa saukti “Puses”,

pamatojoties uz iepirkuma , Melioracijas sistémas atjaunoSanas biivprojekta izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2015/60, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem noslédz §adu
ligumu (turpmak — Ligums):

1.  LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskand ar Projekté$anas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja iesniegto Finansu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums)
un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums) izstradat un saskanot visas nepiecie$amajas
iestades, buvprojektu: Melioracijas gravia Nr.26 (kods péc USIK 3812223) atjaunoSana,
(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma un
3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielindta par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kludijies
Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
buvprojekts: Melioracijas gravja Nr.26 (kods péc USIK 3812223) atjaunosana, (turpmak —
Projekts) un tas ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tchniska
projekta stadija.

1.4, Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana
ar Iepirkuma noteikumiem.

2 LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena pec Liguma nosléganas.

2.2. Buvprojekts minimala sastava péc to izstrades atseviski saskanojams ar Pasititdju
60 (seSdesmit) dienu laika no Liguma parakstiSanas briza. Projektu minimalaja sastava
ieklaujams paredzgto Darbu un materialu orient&josais izmaksu aprékins.

2.3. Péc Projekta minimala sastava saskanoSanas un pienemsanas — nodoanas akta parakstianas
no Pasutitaja puses, Izpilditajs izstrada attiecigu tehnisko projektu 60 (se¥desmit) dienu laika
no buvprojekta minimala sastava saskanoSanas briza. Projekts izstradajams uz digitala forma
izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu
sistema, kur§ saskanots ar SIA ,,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins
1 (viens) gads.

2.4. Izpilditajs apnemas izstradat Projektu atbilstodi Latvijas Republikas spekd esodajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmanto3anas un apbiives noteikumiem.

2.5. Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasititajam nodosanas - pienem3anas
aktu. Pasiititdjs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodoSanas — pienemsanas akta sanemganas veic
Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoanas - pienemsanas aktu.

2.6. JaPasititdjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti nodoSanas - piepemsanas aktda. Izpilditajs novér§ piepemsanas —
nodoSanas akta fiksétos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika, skaitot no
piepemsanas —nodoSanas akta parakstifanas briZa, vai rakstveida iesniedz Pasttitajam motivétu
atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas
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pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka
Darbu defekta raanas iemesls nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu
defekts radies Pasiititaja vainas del, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasutitdjs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noradltaj a termina nenoveér§ Darbu
nodoSanas - pienemsSanas akta fiksétos trikumus, Pasiititajam ir tiesibas mmeto trikumu
noveérsanai uz Izpilditdja rekina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstodi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasititdgjam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéro3anas iemesliem.

3 LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasititajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskani ar

2. pielikumu ir 3 795,00 EUR (s tikstosi septini simti devindesmit pieci) bez pievienotas

vertibas nodokla (turpmak — PVN),

Liguma 3.1.punkta noteiktas summas izmaksa tiek veikta $ada kartiba;

3.2.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas, kas ir 1 518,00 EUR (viens
tukstotis pieci simti astoppadsmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.2.punkta noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pasititaju
un Izpilditaja rékina sanemsanas;

3.2.2. 60% apm@&ra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 2 277,00 EUR (divi tukstogi
divi simti septindesmit septini euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma
2.5.punkta minetd nodoSanas — piepemsanas akta paraksti¥anas briza un Izpilditaja
rékina sanems$anas.

Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditdja rékina noradito

bankas kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasiititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja

rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.2. izpildot ar Ligumu uzpemtds saistibas, ievérot Latvijas Republikd speka esofos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasiititajam
vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;

4.1.3. savlaicigi rakstveida informét Pasititdju par objektiviem apstakliem, kas trauce Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

4.1.4. péc Pasiititaja pieprasijuma sanemsSanas uz Izpilditdja e-pastu: myzone@myzone.lv,
divu darbdienu laika, nekav&joties iepazistinat Pasititaja parstavjus ar Darbu izpildes
galtu

4.1.5. ja Pasititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrieto$iem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un
4 (Cetru) darbdienu laika no to sanem3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina
pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepﬂmbas

4.1.6. Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrundtajos terminos nodot Darbu 1zp11des rezultata
izstradatas Projekta dalas Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodoganas - pienem$anas
aktu;

4.1.7. Liguma darbibas laika un ari péc ta izbeig§anas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust tresa_]am persondm bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanems$anas, iznemot
speka eso3ajos Latvijas Republikas normanvajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.8. nodroginat, ka Projekts p&c nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas ir
Pasititaja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;
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4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautajumu risind%anai nosaka:
Aleksandrs Ani$¢enko, talr.: +371 26326364, e-pasts: myzone@myzone.lv.

Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepieciesamo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasutitajs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasiititajam pieejamo Liguma izpildei nepieciesamo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepieciesami Darbu veik3anai;

4.3.2. appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. appemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika, parbaudit Izpilditadja veikto Darbu un izteikt saisto$us
noradijumus Darbu izpildes gaita;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risinaSanai nosaka: Solvita

3. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garante, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat
Pasutitajam visus zaudgjumus un par saviem lidzekliem novérst visus trakumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar. .
Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu 0,5%
apmeéra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne
vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa
neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaganas pienakuma.
Izpilditajs appemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu izpildi,
par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
5.5.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavésanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesapemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
5.5.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.
Par Izpilditdja Pasiititajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termina,
Pasutitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. '
Par Liguma 2.6. punkta noteikto terminu kavéjumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta nosacijumus,
vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasttitdjam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstoi euro) apméra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso%o Latvijas Republikas
biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasiititajam
nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties d&] Projekta vai kadas no ta dalas
neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas bivnormativu vai citu normativo aktu prasibam.
Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja dienda péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.
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Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem3anas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam
apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pugu savstarp&jo saistibu pilnigai
izpildei.
Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz Liguma
4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu trs kalendaras dienas ieprieks, ja:
6.2.1. Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tds neatbilstosi

Liguma prasibam;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasutitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz seSiem kalendarajiem ménesiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partrauksanas
nepiecieS8amibu bils izraisTjusi Pasiititdjam pieejamo finansu lidzeklu nepietickamiba.

i AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc

Pasititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos ietverta

informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektiem,

(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititdja Ipa§umu, un uz to tiks attiecinati

Sadi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititajam visas Izpilditaja ki autortiesibu subjekta
mantisk@s tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplati$anu, reproducésanu, tulko$anu, parveidosanu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiestbu nodoSanu, ki arT kompensicijas un zaudgjumu atlidzibas
sanemSanu Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasutitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,

Liguma 7.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasiititijam un Autortiesibu objektu

izmantoSanu atbilsto$i Pasititdjam nodoto tiesibu apjomam.

Pasititdjs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiestbam

aizsargatos objektus tre§ajam personam drpus Marupes novada teritorijas bez saskanoS$anas ar

autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tick atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dl, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja ieprieks paredz&t un novérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju pienemtie
lémumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespéjas, tiesas pienemtie lémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodrosinasanu),

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.
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Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes termins
ieprick$gjos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev tiesibas
vienpuséji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski inform&jot otru Pusi.

9.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietosi stiidi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.
No Liguma izrietods saistibas ir apsprieZamas atbilstoi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas speka eso3ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispar€jas
instances tiesa.
Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildinajumi Liguma noteikumos kliis par Liguma pielikumiem un ta
neatnemamam sastavdalam, ka ari stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.
Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parpémeéjiem.
Pazinojumiem, kas tiek stititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabat rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosatiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu v&stuli, 4. (ceturtajd) diend péc to nodoSanas pasta iestade vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 5 (piecam) lapam un tam ir $adi pielikumi:
10.4.1. Projektéanas uzdevums (1.pielikums);
10.4.2. Finan$u piedavajums (2.pielikums);
10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums),
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.

11.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS 1ZPILDITAJS
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