Kiarupes novadad Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. 13-2/ /Z 6 -2017
par bivprojekta “Parka labiekartosanas biavprojekts Jaunmarupé, Marupes novada” izstradi

Marupe 2017. gada A, LALGEE

Mirupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persona, kur¥ rikojas uz Marupes novada pagvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasutitajs)
no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala
persond, kurs$ rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasutitajs un
Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Buvprojekta “Parka labiekartoSanas buvprojekts
Jaunmarupé, Marupes novadd” izstrdde un autoruzraudziba®, identifikacijas
Nr. MND 2016/62, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasiititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar projekt€Sanas
uzdevumu (turpmak — 1. pielikums), Izpilditaja Iepirkumad iesniegto FinanSu
piedavajumu (turpmak — 2. pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3. pielikums)
izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestades, parka labiekartoSanas buvprojektu
Jaunmarupg, Marupes novada (turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma un 3. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop€ja summa nevar
tikt palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma,
ja Izpilditajs ir klidijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititdja puses Liguma noteikta kartiba piepemts
biivprojekts “Parka labiekarto3anas biivprojekts Jaunmarupg, Marupes novada” (turpmak
— Projekts), tas ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un
buvprojekta stadija.

1.4. Izpilditajs saskano Projektu ar Pasititaju, ieinteres€tajam organizacijam, zemes
ipasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada paSvaldibas bivvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projekta minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada un jasanem biivatlauja ne velak ka
2 (divu) méne$u laika no Liguma noslégdanas dienas. Projekta minimala sastava
ieklaujams paredzéto Darbu un materialu orientgjoSais izmaksu aprékins.

2.2. Projekts minimala sastava izstradajams divos at3kirigos variantos saskana ar 1. pielikuma
noteikto.

2.3. Pasititajs 10 (desmit) darbdienu laika izvérté Projekta minimala sastava abus variantus
un izvélas Projekta minimala sastava gala variantu, kur$ tiks izstradats buvprojekta
stadija, par to sniedzot Izpilditajam rakstisku saskanojumu. Pasiititajam ir tiesibas pirms
saskanojuma sniegSanas ltigt Izpilditaju precizét vienu no Pasititaja izvéletiem Projekta
minimala sastiva variantiem, pagarinot Liguma 2.4. punkta noteikto terminu par laiku,
kads ir nepieciefams preciz€jumu veik3anai. Ja Pasiititdjs ir izmantojis $aja punkta
pieligtas tiesibas, saskanojums projekta minimala sastava gala variantam ir sniedzams pec
preciz&jumu veik3anas no Izpilditaja puses, ja tie atbilst Pasiititaja prasibam.

2.4. Kopgjais Darbu izpildes termin¥ (Projekta izstrade minimala sastava un Projekta izstrade
bivprojekta stadija) ir 6 (seSu) ménesu laika no Liguma noslégSanas dienas. Saja termina
netiek ieskaitits laiks, kads nepiecieSams Liguma 2.3. punkta atrunato darbibu veikSanai.
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Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500,
LKS koordinatu sisttma, Baltijas augstumu sisteéma, kur§ saskanots ar SIA “Merniecibas
datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

Izpilditajs Projektu iesniedz Pasiititajam $ada formata — vienu CD vai DVD diska, kas
sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai
analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet
rasgjumi dwg) un vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém) un Cetrus Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
projektésanas uzdevumu, Ligumu un Latvijas Republikas normativos aktus.

Izpilditajs iesniedz Pasiititajam Projektu 2.4. punktd noteiktd termina pirms Projekta
dokumentacijas iesniegSanas Marupes novada pasvaldibas btivvaldé atzimes sanemsanai
par projekt€$anas nosacijumu izpildi.

Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novers defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin§ var tikt
mainits), skaitot no defektu akta sastadi$anas briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititajam
motivétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam
Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs,
ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais
eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasttitdja vainas d€l, neatkariga eksperta
pakalpojumu apmaksa Pasfititajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.9. punktd noraditaja termind nenovers
defektu akta fiks€tos trikumus, Pasiititdjam ir tiesibas mingto trikumu novér$anai uz
Izpilditaja r&kina pieaicinat citu kvalificétu personu.

Péc Projekta saskanoSanas ar Pasutitaju Izpilditajs ne velak ka triis darbdienu laika
iesniedz Projekta dokumentaciju Marupes novada paSvaldibas buvvalde atzimes
sanemsanai par projekt€sanas nosacijumu izpildi.

Péc atzimes sanemsSanas par projektéSanas nosacljumu izpildi biivatlauja Izpilditajs
iesniedz Pasititajam apstiprinatu Projekta dokumentaciju un pienem3anas — nodoSanas
aktu, kura tiek veikta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termin$ un kopgja
summa, kas paredzéta izmaksai Izpilditajam.

Ja Darbu izpildes laika tiek konstatéts, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3. pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitdgjam argument&ti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendard grafika neievéro$anas iemesliem. Ja Kalendara
grafika neievérosanas iemesls ir saistits ar treSo pusu ricibu (netiek sniegti saskanojumi,
nav iesp€jas laikus iegiit nepiecieSamos datus no treSajam personam u.tml.), Pasititdjs,
pamatojoties uz Izpilditdja rakstisku skaidrojumu, izvérté apstak]u pamatotibu. Ja
Pasiititajs paskaidrojumus par Kalendara grafika kavéjumu atzist par pamatotiem, Pusém
rakstiski vienojoties, ir tiesibas pagarinat Liguma 2.4. punkta noteikto terminu par laika
periodu, kads nepiecieSams, lai novérstu raduSos $kérslus un veiktu visas nepieciesamas
darbibas Projekta izstradasanai.

Pastitaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija
atklajas klidas, kuras Pasiititajs var€ja konstatét tikai biivniecibas sagatavoanas (t.sk.
iepirkuma izsludina3anas) un izpildes gaita.

Izpilditajam p&c Pasititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Min&to
atbilzu sniegSanas termin$ ir piecu darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas,
bet, ja ir izsludinata publiska iepirkuma procediira biivprojektu realizéSanai, tris
darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas.
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3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
Par Liguma izpildi Pasutitdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 24 600,00 EUR (divdesmit Cetri tiikstosi sesi simti euro) bez PVN, Sada
kartiba:
3.1.1.40% (&etrdesmit procenti) apmérd no Liguma 3.1. punkta noteiktas summas, kas ir
9 840,00 EUR (devini tikstodi astoni simti detrdesmit euro) bez PVN,
30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.3. punkta noteikta laika iesniegta Projekta
minimala sastava saskanojuma ar Pasiititaju un Izpilditaja rékina sanem3anas,
3.1.2.60% (seSdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1. punkta noteiktas summas, kas ir
14 760,00 EUR (Cetrpadsmit tiiksto$i septini simti seS§desmit euro) bez PVN,
30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.12.punktd mingtd nodoSanas —
pienem$anas akta paraksti$anas briza un Izpilditdja rékina sanem3anas.
Izpilditajs izraksta un iesniedz 3.1. punkta apak$punktos paredz&tos rékinus Pasutitajam
ne atrak ka diena, kad no Pasutitdja puses Liguma noteikta kartiba ir pienemti Darbi un
abpuséji ir parakstits piepem3$anas — nodo$anas akts (Liguma 3.1.1. punkta atrunataja
gadijumad — Pasititdja sagatavotais rakstisks saskanojums). Pasititdjam tiek iesniegti
atbilstosi speka esosiem Latvijas Republikas normativajiem aktiem noforméti rékina tris
eksemplari (viens eksemplars — Izpilditajam, divi eksemplari — Pasatitajam). Rekina tiek
noradits no Pasiititdja puses Liguma noteikta kartiba piepemtais Darbu apjoms, kopé&ja
cena, PVN likme un kopgja cena ar PVN. Rékina obligati janorada Liguma numurs.
Pasiittajs neapmaksa neatbilstosi Liguma noteikumiem noformétu rékinu.
Izpilditaja atlidziba (kopéja Liguma summa) ietver visus maksdjumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzeto
projektéSanas darbu, kurus Izpilditdjam vajadz&ja paredzgt, izpildi, nodoklus, nodevas un
citas izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav mingta, bet tada rodas Projekta
izstradasanas gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs
ir parliecinajies par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu
izpildei.
Ja Pasutitajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ preciz€jumus projekteSanas
uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto preciz&jumu realizacijai. Saja
punkta minctais samaksas lielums nevar parsniegt 10 % (desmit procenti) no Liguma
3.1. punkta noteiktas summas.
Pasiititdjs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito
bankas kontu.
Par rékina apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rekind noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.
PVN tiek maksits saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
Izpilditajs apnemas:
4.1.1.5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasititdjam
biivspecidlista, kas veiks biivprojekta vaditaja pienakumus, profesionalas
civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas ligumu par visu projekteSanas un bavdarbu
laiku, sakotngjam Iigumam jabit noslégtam ne mazak ka uz trs gadiem.
4.1.1.1. Apdroinasanas ligumu slédz atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par bivspecialistu un biivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro$inasanu”.
4.1.1.2. Izpilditajam janodroSina, ka apdro§inasanas ligums ir speka Darba ietvaros
veiktas projektéSanas un biivdarbu izpildes laika realiz&jot autoruzraudzibu.
4.1.1.3. Ja Liguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir spéka esoSs apdroSinaSanas
lIigums, kas atbilst §T punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditajam ir
pienakums pirms speka eso$d apdrofinasanas liguma darbibas beigam,
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iesniegt Pasttitdjam jaunu apdroSindSanas ligumu, kura beigu termin$ biitu
vismaz tris gadi no Liguma spéka stasanas briza.
4.1.1.4. Janoslégta apdroSinasanas liguma termins tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas
tiek realizeti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums
pirms spékd eso$da apdro$inalanas liguma darbibas beigam iesniegt
Pasiititdjam jaunu apdro§inaSanas ligumu (vai pagarinat esoSo) ar beigu
terminu lidz bivdarbu beigam.
4.1.2.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, uznpemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti
Pasutitdjam vai tre$ajam personam $0 normu un Liguma parkapuma vai
neieverosanas rezultata;
4.1.4.savlaicigi rakstveida informét Pasutitdju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate,
4.1.5.péc Pasiititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pasta adresi: kintija@bm-
projekts.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar
Darbu izpildes gaitu;
4.1.6.ja Pasutitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas
un 4 (Setru) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu
termina pagarindjuma un papildu maksam noveérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7.Liguma 2.1. un 2.4. punktd atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata
izstradatas Projekta dalas Pasttitdjam, iesniedzot attiecigu nodoSanas -
pienemsSanas aktu;
4.1.8.Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeig§anas Liguma izpildes laika iegito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasititdja rakstiskas atlaujas
sanemg3anas, iznemot spéka eso$ajos Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktajos gadijumos;
4.1.9.nodrosinat, ka Projekts p&c nodo$anas — pienem$anas akta abpuséjas parakstiSanas
ir PasitTtdja TpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;
4.1.10. péc Pasutitaja pieprasijuma realizét preciz&jumus Projekta, ja Pasutitajs saskana
ar Liguma 4.3.5. punktu veic precizéjumus projekt€Sanas uzdevuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduos jautdjumu risinaSanai nosaka:
Kintiju Cirsi, talr.: +371 29334128, e-pasts: kintija@bm-projekts.lv.
Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1, pieprasit un sanemt no Pasttitaja visu Izpilditajam nepiecieS8amo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina;
4.2.2.sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.
Pasttitajs:
4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasiititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieS8amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veikSanai;
4.3.2.apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3.apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;
4.3.4.ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5.1r tiesigs ieviest precizéjumus projektéSanas uzdevuma, noformul&jot uzdevumu
rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes terminiem.
Par preciz§jumiem projektéSanas uzdevuma tiks uzskatiti papildindjumi, kas
nepiecieSami sekmigai un racionalai Projekta realizacijai;



4.4.

3.1

5.2.

3.9,

3.4

3.

5.6.

st

5.8.

59,

5.10.

5.11.

312,

4.3.6.par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risindSanai nosaka:

Zaneti Salzirni, e-pasts: zanete.salzirne@marupe.lv, telefona Nr.: +371 26467729.
Pusém abpuséji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpild€ iesaistito specialistu
nomainu, nemot verd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a Iepirkuma noteikumos
noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu mainas
gadljuma, ir iesniegt Pasititajam specialistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasiititajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un blis visas nepiecieS§amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes
perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatds garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus triikumus Projekta,
ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uznemtas saistibas tiek izpilditas
nepienacigi vai netiek izpilditas vispar.
Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu
0,5% (nulle komats pieci procenti) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un
zaud€jumu atlidzinasanas pienakuma.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pastititajam Liguma 4.1.1. punkta noteikto apdro$inasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, papildus Liguma
5.4. punkta noteiktajam Iligumsodam par terminu kav&jumu, Izpilditajs maksa
Pasutitajam ligumsodu 300,00 EUR (t:1Ts simti euro) apméra par polises neiesniegSanu.
Izpilditajs apnemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina Liguma 5.4. punkta paredzg&to pieauguso ligumsodu, bet
automatiski pagarina Liguma terminu:
5.6.1.Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;

5.6.2.citi iepriek$ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.
Par Izpilditaja Pasttitajam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditagjam ligumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmera no
Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiksto$i euro) apmeéra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esofo Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pasiitttajam nodarTtajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dél Projekta vai
kadas no ta dalas neatbilstibas spéka eso$o Latvijas Republikas blivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam, un apnemas tos pilniba kompenset.
Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika p&c
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pashfitdjam ir tiesibas ieturgt attiecigu naudas summu no
Izpilditajam veicamajam apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinaSanas
pienakuma.




6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

6.1. Ligums stajas sp&ka ar ta abpuséjas parakstifanas bridi un darbojas 1idz Pusu savstarpgjo
saistibu pilnigai izpildei.

6.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noform&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastiavdala. Viens vieno$anas eksemplars glabajas pie Pasititdja, bet otrs pie
Izpilditaja.

6.3. Pusém nav tiesibu veikt Liguma bitiskas izmainas. Par Liguma biitiskam izmaipam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas liguma
1zmainas.

6.4. Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.

6.5. Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.

6.6. Pasititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveidd pazinojot par to
Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:
6.6.1.neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;

6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.6.3.kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,

un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas
raksturo parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta
visus apstak]us, kas pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.

6.7. Jalzpilditajs neiesniedz Pasutitdjam Liguma 4.1.1. punkta noteikto apdroSinaSanas polisi
10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka stasanas dienas, Pastfitajam ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta min€ta termina
beigam.

6.8. Pasifitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem méneSiem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partrauk3anas nepiecieS$amibu biis izraisfjusi Pasititijam piecjamo finansu Iidzeklu
nepietiekamiba.

6.9. Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasiititajs samaksa Izpilditajam
par Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto$i Liguma noteikumiem uz Liguma
izbeigdanas dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

6.10. Liguma 6.6. un 6.7. punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu
7. (septitaja) diena péc Pasttitaja pazinojuma par Liguma izbeigSanu nosiitiSanas dienas.
Pasititajs pazinojumu par Liguma izbeig$anu Izpilditajam nosiita ierakstita véstule.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

7.1. Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un
Projektu, (turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja IpaSumu, un uz to
tiks attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie reguléjumi:
7.1.1.1zpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmanto$anu, publisko3anu, izplatiSanu, reproducésanu, tulko$anu, parveidosanu,
Autortiesibu objektu izmanto$anas tiesibu nodoSanu, ka ari kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2.Pasttitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes
novada teritorija.

7.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1.punkta noradito tiesibu nodo$anu Pasititajam un Autortiesibu objektu
izmanto$anu atbilsto$i Pasttitajam nodoto tiesibu apjomam.
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7.3

8.1

8.2.

8.3.

9.1.

0.2,

8.3

9.4.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez
saskanoSanas ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iespgjama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir
sakusies pec Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredzet un noverst
ar jebkadam sapratigdm darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes,
paSvaldibu institiiciju pienemtie 1émumi, kuri ierobezo vai izsledz Liguma izpildes
iesp€jas, tiesas pienemtie lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodroSinaSanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$gjos punktos min€tas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrieto$i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotn&ji risinati
savstarpgju sarunu cela.
No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskand ar Latvijas Republikas spéka esoS$ajiem normativajiem aktiem Latvijas
Republikas vispar€jas instances tiesa.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Ligums ir saisto$s Pusu tiestbu un saistibu parnémeéjiem.
Pazinojumiem, kas tiek stititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabat rakstiskiem un uzskatams,
ka adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nostititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 7. (septitaja) diena p&c to nodoSanas pasta iestade vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 12 (divpadsmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:
10.3.1. ProjekteSanas uzdevums (1. pielikums) uz 3 (tr1s) lapam;
10.3.2. Finan$u piedavajums (2. pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3. pielikums) uz 1 (vienas) lapas.
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS

Marupes novada Dome
Reg. Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Marupg,
Marupes novads, LV-2167
AS “SEB banka” Agenskalna filiale
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

i

IZPILDITAJS
SIA “BM-projekts”
Reg. Nr. 40103196966
Virsu iela 12-47, Ttraine
Marupes novads, LV-2167
AS “DNB banka”

Konts: LV33 RIKO 0002 01,32 6739 4

/ /1. Puncplis/ 1
Liguia parakst Sanas datums
| N/ O pd- o/t

=
/M. Bliimentals/

Liguma parakstiSanas datums

CA .04, deolF




L{. ielikums
Ligumam Nr. 13-2/ gi -2017

ProjekteéSanas uzdevums
Parka labiekarto$anas blivprojekts Jaunmarup€, Marupes novada

Biivprojektu parka labiekartosanai izstradat pamatojoties uz spekd esoSajiem Latvijas

Republikas buvnormativiem, speka esoSiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un
apblives noteikumiem, Ministru kabineta (turpmak — MK) noteikumiem Nr. 500 “Visparigie
buvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 551 “Ostu hidrotchnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviSki neklasific€tu, inZenierblivju biivnoteikumi™.

Buvprojekts jaizstrada saskana ar speka eso$ajam sanitarajam normam, ugunsdroiibas

normam, vides pieejamibas prasibam un MK noteikumiem Nr. 567 “Noteikumi par Latvijas
btivnormativu LBN 208-15 “Publiskas biives”.

1.

a

10.

Buvprojekta izstradatajs veiks zemes gabala inZeniertehnisko, izpéti apstadijumu

inventarizaciju (kadastra Nr. 80760110642, Nr. 80760111083, Nr. 80760110643,

Nr. 80760110826) skatit Tehniskas specifikacijas 1. pielikumu (Pasttitajs izsniedz

2016.gada saskanotu topografisko planu);

Buvprojekta izstradatajam pieprasit tehniskos noteikumus no:

2.1. AS “Marupes komunalie pakalpojumi”, Vir$u iela 6, Tiraine, Marupes novads, (talr.
67915279);

2.2. AS “Latvijas gaze” Vagonu iela 20, Riga;

2.3. AS “Sadales tikls” Gaismas iela 3, Kekava;

2.4. SIA “Lattelecom” Kleistu iela 5, Riga;

2.5. VAS “Latvijas valsts celi” Centra regiona Rigas nodala; Rencénu iela 1A Riga;

2.6. Valsts SIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi” Zemgales regiona
melioracijas nodala, Rigas nodala, Rigas iela 113, Salaspils

un izpildit tehniskos noteikumos izvirzitas prasibas.

Buvprojekta izstradatajs izstradas blivprojektu minimala sastava piedavajot 2 (divus)

variantus;

Biivprojekta izstradatajs izstradas bavprojektu minimala sastava, kura iesp€ju robezas nems

vera piegulo$o teritoriju Tpasnieku intereses, nodrosinot informativu planseti par planoto

projektu un organizgjot informativu sapulci;

Buvprojekta izstradatajs izstradas buvprojektu, kuru saskanos ar visam ieinteresétajam

institdcijam, kuru izdotajos tehniskajos noteikumos bus skanojuma prasiba;

Projekt€jamas blives lietosanas veids saskana ar MK noteikumiem Nr. 1620 “Noteikumi

par baivju klasifikaciju™:

6.1. projektétais gajeju cel$ un stavlaukums atbilst klasifikacijas kodam — 21120101 —ielas,
celi un laukumi ar cieto segumu (ielas, celi un laukumi ar dzelzsbetona, betona,
asfaltbetona vai citu Iidzigu materialu cieto segumu, tai skaita laukumi, kas paredzgti
raZoSanas un transporta vajadzibam, iznemot valsts galvenos, 1. un 2. kiras autocelus);

6.2. projektétie gaj&ju celi atbilst klasifikacijas kodam 21120102 — ielas, celi un laukumi ar
miksto segumu (ielas, celi un laukumi ar grants, smilts, $kembu, izdedZu, gumijas,
tenisita vai citu lidzigu materialu miksto segumu);

Saskana ar MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie buivnoteikumi” projekt&jama ir II grupas

biive;

Parka blivprojekta biivniecibas darbus sadalit biivdarbu kartas;

Buvprojekta izstradatajs izstradas galveno bivmaterialu transporté$anas marsrutus un darbu

organizacijas shému biivdarbu izpildes laikam;

Projektésanu veikt saskana ar Marupes novada biivvaldé akceptéta projekta “Marupes

novada Jaunmarupes stadiona parbiive” stavlaukuma novietojumu un pievedceliem,

“Udensrozu dika un krastu tiriSanas biivprojektu, “Gajgju tiltina par Nerinu Kastanu un



Karklu ielu stiirT biivprojekta izstrade”, izvértét Imijbiivju novietojumu daba un planotas

izmainas (gazes vada ieguldisana zemg);

11. ProjektéSanu veikt ipasumu robezas. Ietvju tiklu savienot ar apkart€jiem sabiedriskajiem
objektiem (skola, sporta laukums, bérmu laukums, sabiedriska €ka). Paredzét piekluvi
esoSiem gaj¢ju tiltiem par Nerinas upi. Veidot ainavisku ietves novietojumu daba (izvértét
Nerinas upes ainaviskos posmus un tajos ietvi tuvinat upei. Vismaz divas vietas veidot
atvertas skatu linijas uz diki attiecigi paredzot atplitas vietas). Paredzgt piekluvi dika Gidens
linijai (veidot paral€lu ietves posmu, kas pietuvinats dikim. letvi planot viena limeni ar
apkart€jo vidi. Nodrosinat vides pieejamibu visa teritorija. Pastaigu celus paredzet bez
pak@pieniem un ar iespgjam parvietoties cilvékiem ar kustibu trauc€jumiem un bérnu
ratiniem. Privato zemju dalas skart péc nepiecieSamibas, vietas iepriek§ saskanojot ar
Pasiititaju. Parks nav paredz€ts automasinu / motorolleru kustibai — paredzgt norobeZojoSus
elementus parka ieeju zona. Visu pastaigu taku slodzes aprékinat, paredzot to uztur&sanu
un kopSanu mehanizgeti (atbilsto$i ziemas uzturéSanas tehnikas slodzei).

12. Buvprojekta izstradatajs izstradas labiekartosanas projektu (aptuveni 10 ha), ietverot taja
kluso atpiitas vietu izveidi gan parka, gan pie dikiem, rotalu pilsétinu bérniem vecuma no
6-16 gadiem, rotalu laukumu bérniem vecuma no 1-6 gadiem, informacijas stenda
izvietoSanu rotalu laukuma, WC, saimniecibas laukumus apsaimniekoSanas vajadzibam,
apstadijumus. Visus labiekartojuma elementus planot individuala dizaina, stilistiski
saskanotus un atbilstosus parka videi. EsoSos solus saglabdt un paredzgt izvietot grupas
parka teritorija.

Biivprojekta paredzes:

12.1. izvertét esoso taku tiklu un to segumu kvalitati, ka arT paredz€s to mainu uz vienotu
visam takam (atglistamo materialu — betona brugakmeni nodot Pastititajam); takas planot
gan pa esoSo celu tiklu, gan jaunas;

12.1.1. pastaigu taku platums 2,00 m,

12.1.2. segums betona brugakmens (saskanot ar “Marupes novada Jaunmarupes stadiona
parbiive” paredz&to segumu), betona platnes (koka izskats) un mikstais materials,
iesp&jamos segas konstrukciju risinagjumus izvertét projekta minimala sastava;

12.2. saimniecibas laukumus:

12.2.1. slégta un atverta tipa atkritumu konteineru novietnes;

12.2.2. noZogojumu, augstums vismaz 1,75 m;

12.2.3. WC ar pieslegumu esoSam kanalizacijas tiklam;

12.3. individuali projekt&tus solus, pieskanotus parka teritorija esoSajiem soliem;

12.3.1. soli ar atzveltném,;

12.3.2. soli bez atzveltném:;

12.4. atkritumu urnas, moderna dizaina, vandaldro$as;

12.5. velosipédu stativus grupas pa 2-3 gab. un vairak pie soliem un rotalu laukuma;

12.6. bérnu rotalu laukumus (divas vienibas). Projekt€s individudla dizaina, vienota stila
laukumus (elementu krasa, caurspidigums, materials), noZogojumus, nojumes.

12.6.1. mazuliem (1-3 gadi) un pirmsskolas vecuma (2-6 gadi) bérniem:

12.6.1.1. smilsu laukums ar iekartu smil8u rotalam;
12.6.1.2. supoles — divu veidu (at8kirigas sedvirsmas — grozs un délitis);
12.6.1.3. slidkalnin§, majina, alas — rotalu komplekss;
12.6.1.4. karuseli, dinamiskie elementi;
a) rotalu laukums ar gumijas segumu, ta biezums atkarigs no rotalu iericu
maksimala kriSanas augstuma;
b) rotalickartam jaatbilst EN 1176 standartam, izvietojot tas laukuma, jaievéro
ieri¢u droSibas zonas. Rotalu laukuma segumam jaatbilst EN 1177
standartam;

12.6.2. rota]u pilsétinu skolas vecuma bérniem (6-12 gadi) un pusaudziem (12-16 gadi):

12.6.2.1. smil8u un Gidens rotalu elementi;



12:6.2.2.
12.6.2.3.
12.6.2.4.
12:6.2.5,
12.6.2.6,
12.6.2.7.

c)

d)

Stiposanas elementi;

majinas un nojumes;

slidkalnini, alas;

rotalu kompleksi;

karuseli, dinamiskie un rot&josie elementi;

rapSanas tikli, piramidas;

rotalu laukums ar gumijas segumu, ta biezumu paredz&t atkariba no rotalu
ieritu maksimala krisanas augstuma; planojot laukumu, izmantot eso$a
reljefa Ipatnibas;

rotalu iekartam jaatbilst EN 1176 standartam, izvietojot tas laukuma
jaievero ieri¢u drosibas zonas. Rotalu laukuma segumam jaatbilst EN 1177
standartam;

12.6.3. uzstadit rotalu laukuma legendu / informativo stendu, kura tiek ieklauta sekojosa

informacija:
12.6.3.1. rotalu laukuma nosaukums, adrese;
12.6.3.2. lietoS$anas instrukcija;
12.6.3.3. b&rnu vecuma grupa, kurai laukums paredzgts;
12.6.3.4. galvenais talruna numurs, kur griezties nelaimes vai avarijas gadijuma;
12.6.3.5. apsaimniekotaja kontaktinformacija;
12.6.3.6. un cita saistoSa informacija;

12.7. attiecigas cela zZimes un norades;
12.7.1. norades par b&rnu vecuma grupu, kurai iekarta paredz&ts un tas nosaukums;
12.7.2. paredz&s bridindjuma zimes dzivnieku Tpa$niekiem;
12.8. atraktivus lielformata vides elementus planot visa teritorija - individuali ras&jumi;
12.9. izstradat teritorijas apgaismojuma sadalu:
12.9.1. pieslégumu paredz&t no esosa apgaismojuma tikla;
12.9.2. visai teritorijai jablit vienm&rigi izgaismotai;
12.9.3. apgaismes kermenu augstums 4,5 m;

12.10. videonovérosanu rotaliekartu laukumiem;

12.11. elektropiesléguma vietas pasakumiem, apgaismes kermeniem paredzét svétku dekoru
pieslégumu vietas;

12.12. risinajumus apak$zemes komunikaciju aizsardzibai un aizsegSanai;

12.13. péc apstadijumu izvert€juma, likvidét novecojuSos un ainaviski neizteiksmigos
kokaugus, to likvidaciju ieprieks saskanot ar Pasiititaju un papildinat apstadijumus ar
ziedoSu kriimu un ziemcie$u grupu stadijumiem atbilstosi klimatiskajiem un aug8anas
apstakliem; papildinat esoSos stadijumus ar upes biotopam piemérotiem taksoniem
(krtimi, ziemcietes un lakstaugi)

12.14. péc bivdarbu beig8anas paredz&t zalas zonas atjaunoSanu, izmantojot vietas
izsaulojumam un augdanas apstakliem piemérotu zaliena séklu maisfjumu;

13. Pasititajam nododamie biivprojektu sejumi:

13.1. 1 (viens) eksemplars datu nesgja un 4 (&etri) eksemplari izdrukata formata:
13.1.1. bavprojekts, rasgjumi;
13.1.2. atskaites par zemesgabala topografisko, geotehnisko un apstadijumu izpéti;
13.1.3. darbu daudzumu saraksts;
13.1.4. biivdarbu organizicijas un transporta organizacijas shéma;

13.2. 1 (viens) eksemplars datu nes€ja un 1 (viens) drukéata formata:
13.2.1. buvdarbu aprékinatas cenas (kontroltame).
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FINANSU PIEDAVAJUMS

Nr. Pakalpojuma izmaksu pozicijas Cena EUR bez PVN
1. Projekta izstrade minimala sastava (2 varianti) un 6 216.00
saskanosana ar Pasutitaju
2. Bavprojekta izstrade 18 384.00
3. Autoruzraudziba 2 100.00
Piedavata ligumcena 26 700.00
. PVN 21% 5 607.00
Piedavata ligumcena EUR ar PVN 32 307.00
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