Marupes novada Domes
eksemplars

; A
LIGUMS Nr. 5-21/ ﬁ 7 2015
par Marupes novada Skultes stadiona parbiives biivprojekta izstradi

Marupg, 2015.gada ﬁy ZZ/ZZ’/%(/Z/ “

Marupes novada Dome, reg. Nr. 9000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona, kur$

1Tkojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasfititdjs) no vienas puses,

SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala persona,

kas 17kojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasititajs un Izpilditijs abi kopa
saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Skultes un Jaunmarupes stadionu buvprojektu izstrade un

autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2015/51, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz $adu

ligumu (turpmak — Ligums):
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1. LIGUMA PRIEKSMETS
Pasiititajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma I.dala iesniegto Finandu piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot
visds nepiecieSamajas iestadés Marupes novada Skultes stadiona parbiives bivprojektu,
(turpmak — Darbi).
Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitTjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma un
3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kltdijies
Darbu izmaksu aprékinos.
Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
Marupes novada Skultes stadiona parbiives biivprojekts, (turpmak — Projekts) un tas ir
sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.
Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana
ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI
Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena p&c Liguma noslégganas.
Projekta minimalais sastavs péc ta izstrades atseviski saskanojams ar Pasutitaju /1 nedelu laika
no Liguma parakstiSanas briza. Projekta minimalaja sastava icklaujams paredzéto Darbu un
materialu orient&josais izmaksu aprékins.
P&c Projekta minimala sastava saskanosanas un pienemSanas — nodo3anas akta paraksti$anas
no Pasititdja puses, Izpilditajs izstrada tehnisko projektu 11 nedelu laika no projekta minimala
sastava saskanoSanas briZza. Projekts izstradajams uz digitdla forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,,Meérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.
Izpilditajs appemas izstradat Projektu atbilstodi Latvijas Republikas spekd eso3ajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoanas un apbiives noteikumiem.
Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasiititdjam nodoanas — pienemsanas
aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laikd péc nodoSanas — pienemsanas akta sanemsanas veic
Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodo3anas — pienemsanas aktu.
Ja Pasutitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti nodoSanas - piepem3anas akta. Izpilditdjs nover§ pienemganas —
nodoSanas aktad fiks€tos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika, skaitot no
pienemsanas —nodoSanas akta parakstiSanas briZa, vai rakstveida iesniedz Pasiititdjam motivétu
atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas
pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditdjs, ja tick konstatéts, ka
Darbu defekta raSands iemesls nav Pasttitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstatg, ka Darbu
defekts radies Pasiititaja vainas d€], neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.




2.7. Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punktd noraditaja termind nenovers Darbu
nodoganas - pienems3anas aktd fiks€tos trikumus, Pastfitajam ir tiesibas mingto trikumu
novérianai uz Izpilditaja rekina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasiititdjs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilsto$i 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasutitajam argument&ti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neieverosanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pasiititdjs maksa Izpilditdgjam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 10 800,00 EUR (desmit tiksto3i astoni simti euro) bez PVN, Sada kartiba:

3.1.1. 40% apmera no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 4 320,00 EUR (Cetri tukstosi
tris simti divdesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma 2.2. punkta noteikta
laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pastititaju un Izpilditaja rékina
sanemsanas;

3.1.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 6 480,00 EUR (sesi takstosi
&etri simti astondesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma 2.5. punkta
minéta nodofanas — pienemSanas akta parakstiSanas briza un Izpilditdja rekina
sanemsanas.

3.2. Pasiititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditdja rekina noradito
bankas kontu.

3.3. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasiititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

3.4. PVN tick maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
4.1. Izpilditajs apnemas:
4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti Pasititajam vai treSajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro3anas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pasiiitaju par objektiviem apstakliem, kas traucg Liguma
atrundto saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.4.pec Pasiititdja pieprasijuma sapem$anas uz Izpilditaja e-pastu didzis@bm-projekts.lv un
didzis.info@gmail.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasttitaja parstavjus ar
Darbu izpildes gaitu;
4.1.5.ja Pasatitdgjam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem no
Liguma izrietofiem jautdgjumiem, izskatit Pasititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laiké no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma un
papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punktd atrundtajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - piepemSanas aktu;
4.1.7.Liguma darbibas laikid un ari péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laikd iegiito informaciju
neizpaust treSajim personam bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanemsSanas, izgpemot speka
esofajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.8. nodroginat, ka Projekts péc nodoanas - pienem3anas akta abpusgjas parakstiSanas ir Pasutitaja
pasums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasititajam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risinaSanai nosaka: Didzi Dale,
talr.: +371 26191009, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv un didzis.info@gmail.Iv.
4.2, lzpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititja visu Izpilditajam nepiecieSsamo informaciju, kas saistita ar
Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina;
4.2.2. sanemt samaksu par atbilsto§i Ligumam izpilditiem Darbiem.
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4.3. Pasititajs:
4.3.1.sniedz Izpilditajam Pasiititdjam pieejamo Liguma izpildei nepieciesamo, Izpilditaja pieprasito
informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik$anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. appemas ne vélik ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveidd informat Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistodus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radugos jautdjumu risinasanai nosaka: Arti Dreimani,
e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863,

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1, Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnTgu un savlaicigu izpildi.

5.2. lIzpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatas garantijas, Izpilditdjs apnemas atlidzinat
Pasutitajam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienicigi vai
netiek izpilditas vispar,

5.4, Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasiititajam ligumsodu 0,5%
apmera no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne
vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa
neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzina$anas piendakuma.

5.5. lIzpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varctu kavat Darbu izpildi,
par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.5.1. Projekta izstradei nepieciesamo datu aizkavé$anas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institlicijam;

5.5.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. daju.

5.6. Par Izpilditaja Pasutitdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditajam [igumsodu 0,5% apmeéra no Liguma 3.1. punktd atrunatds
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.

5.7. Par Liguma 2.6. punkta noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta nosacijumus,
vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas diena, bet ne vairak ki 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.

5.8. Ja Izpilditajs atsakas slegt autoruzraudzibas ligumu atbilstoi lepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura [zpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pastititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstosi euro) apmera,

5.9. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstiby speka esoso Latvijas Republikas
blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasititajam
nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no i dalas
neatbilstibas speka eso%o Latvijas Republikas biivnormativu vai city normativo aktu prasibam.

5.10. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tick aprekinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena pec Liguma noteikta saistibu izpildes termipa un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

5.11. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pac
attiecigas Puses rekina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas ieturét attiectgu naudas summu no Izpilditajam veicamajam
apmaksam,

5.12. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas
piendkuma.
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6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas Iidz PuSu savstarp€jo saistibu pilnigai
izpildei.
Pasttitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz Liguma
4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:

Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitattvi un savlaicigi vai veic tas neatbilstodi Liguma

prasibam;

Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasttitajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku l1dz seSiem kalendarajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditgju vienu ménesi iepriek$, ja Liguma darbibas partrauk3anas
nepiecieSsamibu biis izraisijusi Pasiititagjam pieejamo finansu lidzeklu nepietiekamiba.

'
7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasiititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ddos dokumentos ietverta
informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu, (turpmak
— Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja IpaSumu, un uz to tiks attiecinati $adi
autortiesibu tiesiskie regulgjumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta mantiskas
tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoS$anu, publiskoSanu,
izplatiSanu, reproducéSanu, tulkoSanu, parveidoSanu, Autortiesibu objektu izmantoSanas
tiestbu nodosanu, ka arf kompensacijas un zaud&umu atlidzibas sanems$anu Projekta
autortiestbu parkapuma gadijuma u.c.;
Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkurd veida Marupes novada
teritorija.
Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasititdgjam un Autortiesibu objektu
izmanto$anu atbilstosi Pasititajam nodoto tiesibu apjomam.
Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskano$anas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&ama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sdkusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredzeét un novérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pagvaldibu institiiciju pienemtie
lemumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie lémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodro$inasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekav&joties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.
Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes termins
iepriek§8jos punktos minétas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev tiesibas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarp&ju
sarunu cela.
No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilstodi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.




Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridunav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas speka esodajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas

Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas

Jebkuras izmainas un papildinjumi Liguma noteikumos klds par Liguma pielikumiem un ta
neatnemamam sastavdalam, ka ar stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos

Pazinojumiem, kas tiek sttiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos san@mis, ja pazinojumi ir nosiititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodoanas pasta iestadé vai kurjerpasta

9.3,

instances tiesa.
9.4.

normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1.

parakstis abas Puses.
10.2.-Ligums ir saistoSs PuSu tiesibu un saistibu parnémgjiem.
10.3.

pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Iiguma ir noteikts citadi.
10.4. Ligums sagatavots uz (40 {4/, taja skaita $adi pielikumi:

10.4.1. Projekté3anas uzdevums (1.pielikums) uz/ (/%

10.4.2. Finan3u piedavajums (2.pielikums) uz / ///

10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz _/ ég{,f,

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA ,,BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405

Daugavas iela29, Marupg,
Marupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filidle
Konts LV6OUNLA0003011130405

i
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Virsu iela 12-47, Tiraine,

Marupes novads, LV-2167

AS “DNB banka”
Konts:LV33RIK0O0002013267394
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