ol LAUNES

{} o 541 . FF b
eksemplars

_ .4"’/‘»— -. /’y'? L B P

IEPIRKUMA LIGUMS NR. _~ ’5/ HD - Ao/t

par projekta “Uzneméjdarbibas atlistibai nepiecieSamas infrastruktiras attistiba Marupes
novada’” realizaciju

Py o
Marupg, 2017. gada L. /f(.fi’/é/éi

Mairupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29,
Marupes novads, LV — 2167, kuru saskana ar Marupes novada paS$valdibas nolikumu parstav
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmak — Pasiifitajs) no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Marupes celinieks”, reg. Nr. 40003806089,
kuru pamatojoties uz statiitiem parstav valdes prieks$sédétajs Uldis Sisenis, (turpmak —
Biivuznéméjs) no otras puses, turpmak teksta Pashtitdjs un Buvuzpeémgjs abi kopa saukti
Lidzeji, bet katrs atseviski arl — Lidzgjs, pamatojoties uz atklata konkursa *“Projekta
“Uznéméjdarbibas attistibai nepiecieS§amas infrastruktiiras attisttba Marupes novada”
realizacija”, identifikacijas Nr. MND 2016/70, (turpmak — Iepirkums) 2. dalas rezultatiem,
noslédz $o ligumu, (turpmak — Ligums) par talak noradito:

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasiititdjs uzdod un Biivuzpéméjs apnemas veikt cela C-16 (Noras-Dumpji-Rutki)
parbiivi no cela C-15 (Alpi-Dumpji) lidz Dzirnieku ielai, (turpmak — Objekts)
bavdarbus, (turpmak — Darbi).

1.2.  Pasiititajs uzdod un apnemas apmaksat, un Bivuznémejs apnemas veikt Darbu izpildi
Objekta saskana ar Latvijas Republika (turpmak — LV) speka esoSajiem biivniecibas
normativajiem aktiem, Pasttitaja apstiprinato tehnisko specifikaciju, Iepirkuma
nolikumu, Bivuznéméja Iepirkuma iesniegto tehnisko un finanSu piedavajumu,
SIA “BM-Projekts”,  reg. Nr. 40103196966,  Buvkomersanta  reg. Nr. 7008-R
biivprojekts “Cela C-16 (Noras-Dumpji-Rutki) parbive posma no C-15 (Alpi-Dumpji)
lidz Dzirnieku ielai” izstradato biavprojektu, ka arl nodrosinat Objekta nodoSanu
ckspluatacija atbilstosi LV speka esofajiem normativajiem aktiem.

1.3.  Pasititdjs un Bivuznéméjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir iepazinuSies ar Liguma
1.2. punkta min&tajiem dokumentiem (turpmak — tehniska dokumentacija) un tiem nav
nekadu iebildumu pret Siem dokumentiem, un ka tajos nav butiskas nepilnibas, kas
palielinatu Darbu apjomus un izmaksas, ka arT ka nebiitiskas nepilnibas nekalpos par
pamatu neparedzetiem izdevumiem.

1.4. Biivuznémeéjs Darbus veic ar savu darbaspéku, darba rikiem un iericém, materialiem
utt., kas pienemami Pasiititajam.

1.5. Pasititajs atbilsto$i L'V speka esosajiem normativajiem aktiem nodroSina biivuzrauga
(turpmak — Blivuzraugs) darbibu Darbu izpildé.

1.6.  Pasititajs atbilsto§i LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem nodro$ina autoruzrauga
(turpmak — Autoruzraugs) darbibu Darbu izpilde.

2. Liguma summa un samaksas kartiba

2.1. Liguma summa, tai skaitd ar Liguma 2.8. punktd min&to Pasiitttaja finanSu rezervi, ir
520 213,75 EUR (pieci simti divdesmit tiiksto$i divi simti trispadsmit euro un 75 centi)
bez pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN). PVN tiek noteikts saskana ar
Pievienotas vértibas nodokla likuma 142. pantu. Liguma summa noteikta saskana ar
Bivuznéméja lepirkuma iesniegto finan$u piedavdjumu, un ko Pasiititajs samaksa
Biivuznéméjam saskand ar Liguma noteikumiem ar nosacijumu, ja Bivuznéméjs pilniba
izpilda Liguma noteiktds saistibas. Bilvuznémgjam nav tiesibu prasit samaksu par
Darbiem, kuri nav veikti Objekta saskana ar Liguma 4.21. punktu.

2.2. Samaksa Bivuzpémgam par Ligumid _paredzéto Darbu izpildi tiek ieskaitita
Biivuznéméja noraditaja bankas konta3&da apméera un terminos:
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2.2.1. Pasititajs, ne biezak ka vienu reizi ménesi, veic samaksu par iepriek3€ja ménest
faktiski izpilditu un Bavuzrauga parbauditu Darbu dalu saskana ar Bivuznémegja
iesniegtiem un Pasttitdgja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatiem ikmeénesa
Darbu izpildes aktiem (forma 2), pamatojoties uz Biivuznéméja rékinu,
20 (divdesmit) darbdienu laikd. Samaksas termins tiek uzskaitits no dienas, kad
Darbu izpildes akts ir abpusgji parakstits Liguma noteikta kartiba un
Biivuznémé;js ir iesniedzis rékinu. Rekins tiek pienemts ne atrak par dienu, kad
abpuséji ir parakstits Darbu izpildes akts. Darbu izpildes akta forma ieprieks ir
jasaskano ar Pasiititaju atbilstosi Liguma 7.1.2. punktam.

2.2.2. Darbu izpildes ietur§juma kop&ja summa visa Liguma darbibas laika ir
10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Pasititajs veic galigo norékinu, t.i
izmaksa Bivuzpéméjam pienakusos atlidzibu par Liguma saistibu pienacigu
izpildi, ciktal ta nav tikusi izmaksata pilniba Liguma 2.2.1. punkta kartiba, un
ieturéto Darbu izpildes nodro$ingjuma summu 10 % (desmit procenti) no
Liguma summas — 30 (trisdesmit) darbdienu laika p&c gala nodoSanas-
pienem3anas akta, LV darboties tiesigas kreditiestades bankas (vai
apdrodinaSanas kompanijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika
nodro$indjumu 5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas ar PVN
iesniegSanas un rékina, kas sagatavots un iesniegts atbilstoSi Liguma
noteikumiem, sanemsanas. Gala rékins tiek iesniegts ne atrak par dienu, kad
abpus@ji ir parakstits gala nodoSanas-pienemsanas akts, Objekts pienemts
ekspluatacija un ir iesniegts garantijas laika nodrosindjums.

2.2.3. Ja Buvuznéméjs pieprasa, Pasititajs 15 (piecpadsmit) dienu laika, no
bivatlaujas nodo$anas Buvuzpnéméjam atbilsto§i Liguma 3.4. punktam uz
attieciga Biivuznéméja rékina, kura ir ieklauta atsauce uz reversa PVN apmeéru,
pamata, ar nosacijumu, ka vienlaikus ar rékinu Bilivuznémejs iesniedz
Pasiititajam bankas vai apdro$ina$anas sabiedribas izsniegtu avansa maksajuma
garantiju (bankas vai apdrodinaSanas sabiedribas garantijas dokumenta saturs
tiek iepriek§ rakstveida saskanots ar Pasititaju), maksa Blivuzpémeéjam avansu
(ne vairak ka 10% (desmit procenti)) apméra no Liguma summas.

Pasttitajs veic ikméne$a maksdjumus atbilstos$i Liguma noteiktajam péc Sadu
dokumentu sanem§$anas:

2.3.1. Buvuzpéméja sagatavots izpildito Darbu izpildes akts, kuru apstiprinajusi
Lidz&ju parstavji un Blivuzraugs;

2.3.2. rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu
ievéro$anu (ja tadu pieprasa Pasiititdjs Liguma noteikta kartiba);

2.3.3. Bivuznémgja sagatavots rékins, kura ieklauta:

2.3.3.1. atsauce uz reverso PVN apméru;

2.3.3.2. attieciga laika posma veikto Darbu summa;

2.3.3.3. atskaitfjumi par Liguma izpildes garantiju;

2.3.3.4. proporcionals avansa ieturgjums (ja tiek izmaksats);

2.3.3.5. kop€ja summa apmaksai péc atskaitijumu ieturgjumiem.
Liguma noteikto maksajumu samaksa skaitds izdarita ar bridi, kad Pasiititajs ir veicis
parskaitijumu Bivuznémeéja rékina noraditaja norékinu konta.
Biivuznéméjam Objekta izpildamie Darbi uzskaititi Liguma pielikumos un tehniskaja
dokumentacija, ar kuriem Lidzgji ir iepazinu$ies ieprieks. Liguma summa nevar tikt
paliclinata par Darbiem, kas javeic saskand ar tehnisko dokumentaciju un lepirkuma
nolikumu, ka arf gadijuma, ja Bivuznéméjs ar nodomu vai aiz neuzmanibas ir kludijies
materialu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprékinos, kas nepiecieSami tehniska
dokumentacija paredz&to Darbu veikSanai.
Liguma summa ietver pilnu samaksu gar Liguma ietvaros paredzeéto Buvuzpémeéja
saistibu izpildi — buvizstradajumd -~ (buvmaterialu, blvkonstrukeciju) izmaksas,
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biivma$inu un mehdnismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma
(amortizacijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav min&ti darba apjomos, bet bez
kuriem nebitu iesp&jams Darbus veikt tehnologiski pareizi, nemot véra LV spéka esoSos
normativos aktus, izmaksas, ka ar virsizdevumus un pelnu, kas attiecinami uz Liguma
noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas biivnormativa LBN 501-06 ,,Blivizmaksu
noteikSanas kartiba”.

Blivuznéméjs apliecina, ka lepirkuma iesniegta finansu piedavajuma ieklautas visas
izmaksas, atbilstosi Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai un Iepirkuma nolikumam un
saskana ar apjomu, kas nepiecieSams pilnigai Darbu veikSanai.

Pasiititajs ir tiesigs veikt izmainas Darbu apjomos Liguma darbibas laika, attiecigi
neizmantojot vai izmantojot dalgji, vai pilniba finan$u rezervi neparedzétiem darbiem
5% (pieci procenti) no Liguma summas, kas ir 24 772,08 EUR (divdesmit Cetri tiikstosi
septini simti septindesmit euro un 08 centi) bez PVN, ja izmainas radusas
Blivuznéméjam iepriek§ neparedzamu apstaklu dél, kurus Bivuznémgjs sakotngji
nevar§ja paredzét un kas nav tehniski nodaldmi, neradot iev€rojamas grutibas
Pasiititajam, t.sk.:

2.8.1. darbi, kas nav minéti lepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet kas ir uzskatami
par nepiecieSamiem, lai sasniegtu tehniskaja dokumentacija minéto galarezultatu
un lai nodro$inatu Objekta normalu funkcioné$anu, atbilstosi tiem mérkiem,
kuriem Objekts paredzéts, ievérojot arT tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz L'V speka eso$o normativo aktu prasibam attieciba uz Objekta
funkcionalo nozimi;

2.8.2. Dbuvprojekta izstrades laika veikto piepg@mumu neatbilstiba esoSai situacijai -

ievérojot samériguma principu, nav iespgjams apsekot visas eso$as
inzenierkomunikacijas, biives, kam nepiecieSami papildus geologiski
izmekl&jumi un citus bavelementus;

2.8.3. projektésanas darbiem nepiecie$amas informacijas neprecizitates vai nepilnibas,
tadas ka, topografijas, iepriek§ veikto darbu izpildshému un izpildprojektu
nepilnibas vai neprecizitates un citas.

Izslédzamo un ieslédzamo neparedzeto darbu izmaksas aprékinasanas principi:

2.9.1. Buvuznémgja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi

un pelna ir spéka visu Liguma darbibas periodu;

2.9.2. ja ligumcenas ietvaros izmainitajos darba apjomos ir ieklauti Liguma tamei

analogiski darba veidi, tad $iem darbiem tiek piemé&roti Liguma tames vienibu
izcenojumi;

2.93. jaieklaujamie darbi ietver pozicijas, kas nav mingtas Darbu apjomos un nav

pielidzinami kadam no Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka
atbilstodi eso$ai tirgus situacijai, piemérojot Liguma tamé paredz&tas
pieskaitamas izmaksas. Blivuznéméjs iesniedz Pasttitajam vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus esosai pozicijai. Pasiititdja parstavis izverte
attiecigas pozicijas atbilstibu eso$ai tirgus situdcijai. Par tirgus cenam vienojas
abi Lidz&ji, ja nepiecieSams, pieaicinot Latvijas BiivinZenieru savienibas
nozimé&tu ekspertu.

3. Darbu uzsakSana un Darbu izpildes termins

Parakstot Ligumu, Biivuznémgjs apliecina, ka pilniba ir iepazinies ar Darbu izpildes
vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasibam, kas attiecinami uz Liguma noteikto
Darbu pilnigu izpildi.

Biivuzpémeéjam Darbi jauzsak ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no biivatlaujas,
kurd ir veiktas atzimes par visu projekté§anas nosacijumu un biivdarbu uzsakSanai
izvirzito nosacijumu izpildi, sanemSanas no Pasiititija un Objekta pienemSanas. Par
Objekta nodoSanu tiek sastadits Objekta pienemSanas — nodoSanas akts, kuru
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3.10.
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4.2.

nositits uz Bivuznéméja e-pastu: info@celinieks.lv (bez elektroniski dro$a paraksta un
laika zZimoga), sanem$anas.

Biivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma parakstiSanas dienas ar pavadvestuli
iesniedz Pasiititdjam visus nepiecieS§amos dokumentus biivatlaujas sanems3anai.
Pasiititdjs nodod bivatlauju Bivuzpéméjam, ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika,
skaitot no dienas, kad saskana ar speka esoSajiem LV normativajiem aktiem Pasttitajam
ir tiesibas uzsakt Darbus Objekta. Pasttitdjs nosiita Blivuznéméjam uzaicinajumu
ierasties sanemt bivatlauju, nosiitot uz Bivuznéméja e-pastu info@celinieks.lv (bez
elektroniski dro$da paraksta un laika zZimoga) zinu, un Bivuzpémeéja pienakums ir
1 (vienas) darbdienas laika péc minéta e-pasta sanems$anas ierasties pie Pasufitaja,
biivatlaujas sanems3anai.

Darbu uzsik3anas bridis tick dokumentali fikséts blivdarbu Zurnala.

Biivuznéméjam Darbi pilniba japabeidz un janodod Pasititagjam Liguma noteiktaja
kartiba 5 (piecu) ménesu laika no Objekta pienemsanas un biivatlaujas sanemSanas
dienas. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem ar dienu, kad Objekts
ir pienemts ekspluatacija, atbilstosi Bavniecibas likumam, Visparigajiem
blvnoteikumiem un citiem LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem, kas attiecinami
uz Darbiem. Saja punkta minétais termin$ var tikt mainits Liguma noteiktos gadijumos.
Blivuznémeéjam ar pavadvéstuli jaiesniedz Pasttitajam Liguma 12. punkta noteiktas
apdroginaanas polises ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas
dienas.

Ja Darbu izpildi¥anas procesa Blivuznéméjam ir radusies fiziski $keérsli vai apstakli,
kurus tas ka pieredzgjis un kvalificéts Bivuznéméjs iepriek$ nevargja paredzet, tad
vinam ir tiesibas, vispirms saskanojot ar Pasiititdju $kérslu likvideéSanas metodes un
izmaksas, sanemt konkrétas Darbu pozicijas un tehnologiski saistito Darbu poziciju
izpildes termina pagaringjumu, kas atbilst $o fizisko $k&rSlu vai apstaklu darbibas
ilgumam. Par tadiem 8kérSliem un apstakliem Lidz&ji uzskata jebkadu Darbu
partrauk3anu Objekta, kas rodas Pasiititdja saistibu nepildiSanas rezultata vai péc
Pasiititdja noradijuma, kd ari valsts institiiciju vai pasvaldibas iestaZu aizliegums, kas
nav radies Blivuznéméja vainas dé|. Pasttitajs veic minéto apstaklu izvertéSanu un
sniedz atbildi Bavuznéméjam iesp&jami isa laika, bet ne ilgak ka 5 (piecu) darbdienu
laikd no min&ta Biivuznémeja pieprasijuma sanemsanas.

Darbu izpildes gaita ir iesp&jams tehnologiskais partraukums (arT Liguma partraukSanas
laiks), par ko attiecigi tiek slégta rakstiska vieno$anas, kurd Lidzgji vienojas par Darbu
atsakSanas bridi. Par Darbu atsakSanu péc tehnologiskais partraukuma tiks slegta
rakstiska vienoSanas, kurd tiks fikséts atlikuSais Darbu izpildes terminS. Darbu
atsak$anas dienas datums tiek fikséts biivdarbu Zurnala.

Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturé$anu tehnologiska partraukuma laika,
Biivuznéméja tehnikas atkartotu mobilizaciju Objekta, Objekta atgrieSanu iepriek3eja
stavokli, kads bija pirms tehnologiska partraukuma iestaSanas Objekta, Objekta
sagatavo$anu Darbu veik8anai péc tehnologiska partraukuma sedz Biivuznémge;s.

4. Darbu izpildes noteikumi

Darbi ir javeic, ievérojot Iepirkuma nosacijumus un Bavuznémé&ja iesniegto
piedavajumu Iepirkumam, saskana ar Buvniecibas likumu, Visparigajiem
biivnoteikumiem, Latvijas blivnormativiem un Latvijas nacionalo standartu prasibam,
tehnisko dokumentdciju, Liguma noteikumiem un Pasttitaija vai Buvuzrauga
noradijumiem, ciktal $adi noradijumi neizmaina Liguma nosacijumus, Liguma cenu,
Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.

Buvuznéméjs atzist, ka Darburtehniska dokumentacija ir skaidra un ka Darbus var
realiz€t, neparkapjot _-_/ spéka eso$o normativo aktu prasibas un publiskos
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ierobeZojumus, un atbilstodi Liguma noteikumiem. Blivuzneéméjs ir tiesigs atkapties no
tehniskas dokumentacijas tikai ar Pasttitaja rakstisku piekriSanu.

Ja Bivuzneémejs konstaté trikumus (t.sk., neveiksmigi risindjumi, materialu un metozu
pielietojumi u.c.) tehniskaja dokumentacija, tam 3 (trs) darbdienu laika rakstiski
jainformé Pasiititajs. Saja punktd mingtie apstakli nedod tiesibas Bivuznémgjam
vienpusé&ji atkapties no Liguma izpildes vai apturét Darbu izpildi Objekta.
Blivuznémejs 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma noslégSanas iecel sertific€tus
atbildigos biivdarbu vaditajus un, ja nepiecieSams, to paligus, atbilsto$i Biivuznémeja
Iepirkuma piedavajumam. Atbildigie biivdarbu vaditaji veic LV normativajos aktos
noteiktas funkcijas. Atbildigo bavdarbu vaditaju Blivuznéméjs ir tiesigs nomainit tikai
ar Pasiititaja rakstisku piekri$anu, nodro$inot, ka attieciga atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikacija pilniba atbilst [epirkuma nolikuma noteiktajai. Blivuznémé&jam 10 (desmit)
dienu laika péc Pasttitaja rakstiska pieprasijuma, ir pienakums nomainit atbildigo
buvdarbu vaditaju, iepriek§ saskanojot ar Pastfitaju attieciga piedavata atbildiga
blivdarbu vaditaja kandidatiiru. Bavuzpéméja piedavata atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikdcijai pilniba ir jaatbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Kvalifikacijas
atbilstibu izverté Pasiititajs, pamatojoties uz Biivuznéméja sniegto informaciju.
Blvuznémeéjs nodrodina atbildiga buivdarbu vaditdja atrasanos Objektd visu darba
dienas laiku, kad Objekta norisinas Darbi. Ka ari, Biivuznéméjs garanté, ka ta Darbu
izpildé norikotais atbildigais biivuzraugs realiz€s izpildamo Darbu organizéSanu
atbilstosi LV spéka esoajos normativajos aktos un Liguma noteiktajam. - :
Objektam piegadajamie un Darbu izpildei nepiecieSamie materidli, iekartas un
instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objekta tiek pienemti Buivuznémeéja atbildiga
glabasana un vin$ ir materiali atbildigs pilna apmeéra par to glabaSanu lidz Objekta
biivniecibas darbu pabeig$anai un Objekta pienemsanai ekspluatacija.

Blivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laikd no Liguma noslég8anas dienas, rakstiski
saskano ar Pasiititaju Darbu veik$anas projektu (DVP).

Darbu izpildé izmantojami blvizstradajumi, iekartas, konstrukcijas un mehanismi, kadi
ir noteikti tehniskaja dokumentacija, Bavuznéméja piedavajuma lepirkumam vai kadi
ir ieprieks saskanoti ar Pasttitaju, un kadi pilniba atbilst Darbu apjoma sarakstam.
Blivuznémeéjs appemas ievérot biivizstradajumu razotdja noteiktos standartus un
instrukcijas, ciktal tie nav pretruna ar LV normativajiem aktiem, kd arT ievérot
Biivniecibas likuma prasibas un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus
Nr. 156 “Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Buvizstradajumu, iekartu,
konstrukciju un meha@nismu mainas nepiecieSamiba saskanojama ar Autoruzraugu un
Pasutitaju, kuri izlemj, vai piedavatie bavizstradajumi, konstrukcijas un iekartas atbilst
Darbu izpildei.

Veicot Darbus, Blvuznémejam japielieto biivdarbu tehnologija un bivmateriali, kas
garanté Latvijas blivnormativos un nacionalajos standartos noteiktas, ka arT Pasiititaja
izvirzitas vides aizsardzibas prasibas, ka ari janodro$ina vides aizsardzibas pasakumu
isteno$anas kontrole Objekta.

Blivuznéméjam javeic apkartéjas vides aizsardzibas pasakumi, kas saistiti ar Darbiem
Objekta.

Blvuzpéméjs veic Objekta montéto un uzstadito iekartu un mehanismu parbaudi,
komplekso iekartu un mehanismu izméginasanu ekspluatacija.

Darbu veik3anai visu nepiecie$amo atlauju (t.sk., transporta kustibas ierobeZo3ana u.c.)
un nepiecieSamo saskanojumu ar citam atbildigam institlicijam sanemsSanu, ka arT visu
nepiecieS$amo Darbu sagatavo$anai un norisei (nozogojums, sabiedriskas dro$ibas
nodrosinasana un citi darbi) nodroina Bliivuznéméjs.

Darbi, kas tehnologiski izdarami ar trok$pniem, piesarnojumu utt., veicami péc
saskanoSanas ar Pastfitdju. 7"

-
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Darbu izpildei nepiecieSamo pagaidu elektroenergijas, idensapgades tiklu pieslégumu
nodro§ina Biivuznéméjs, Pashititaja noraditaja vieta, patstavigi veicot norékinus par
patéréto elektroenergiju un tdeni 1idz Objekta pienemsanai ekspluatacija, par ko tiek
slégta atseviska vienoanas (ja tiek piemeérots). Pamatojoties uz Pasttitdja izrakstito
ikméneSa ré€kinu par patéréto elektroenergiju un tdeni, Blivuzpémejs 5 (piecu)
darbdienu laika veic td apmaksu. Bivuzpémgjs iertko Darbam nepiecieSamas
paligtelpas (parvietojamas gérbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar $o
paligtelpu uzturé3anu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju, fidens apgadi,
kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, ka ar par telekomunikaciju
pakalpojumiem visa Darbu veikSanas laika.

Blivuznéméjs ir atbildigs par darba drosibas, aizsardzibas, ugunsdrodibas un citu
noteikumu ievéro$anu Darbu veik$anas procesa, ka arT visu blivniecibas uzraudzibas
dienestu priek3rakstu ieveéroSanu.

Blivuznéméjam janodro$ina, lai Pasttitdja parstavjiem, Bivuzraugam un
Autoruzraugam biitu briva un dro$a pieeja Objektam. Viniem ir tiesibas izmantot
Bilivuznéméja instrumentus, parbaudes ierices, kas pieejamas Objekta, ka ar sanemt
nepiecieS8amo palidzibu no citiem savu pienakumu pildisanai. Buvuznémgam Darbu
izpildes laika Objekta janodroSina Pastititaja norddito personu briva piekliSana
Objektam.

Bilivuznéméjs ir atbildigs par nepiedero$o personu atrasanos Objekta Darbu izpildes
laika.

Blvuzpéméjs nav tiesigs bez Pasititdja rakstiskas piekriSanas veikt Objekta tadus
darbus, kuri saskana ar Ligumu un ta pielikumiem nav uzdoti, iznemot Liguma atrunatos
gadijumos.

Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilsto$i apstiprinatajam
Darbu izpildes grafikam, Biavuzpémé&am 2 (divu) darbdienu laikd ir rakstveida
jaiesniedz Pasititdjam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievéroSanas
iemesliem. Atbilsto$i Pastititaja noradijumiem Blivuzpémeéjam ir jasagatavo grozijumi
apstiprinata Darbu izpildes grafika, lai varétu ievérot Objekta nodoSanas terminu.

Ja péc Pasiititdja vai Biivuznéméja iniciativas rodas nepiecie$amiba veikt darbus, kuri
nav paredzgeti Ligumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievérotas
LV speka eso$o normativo aktu prasibas un starp Lidz&jiem noslégta rakstiska
vieno$anas.

Blivuznémejs ar Pasutitaja rakstisku piekriSanu vai Liguma 8.2.5. punkta kartiba var
neveikt Objekta tadus darbus, kas ir paredzéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet
daba faktiski nav nepiecieSami, par ko Lidz&ji sastdda aktu. Saja gadijuma galigaja
rékina tiek samazinata Liguma summa par neveiktajiem darbiem saskana ar akta
noradito informaciju.

Biivuznémeéjs nodrosina bivdarbu Zurnala aizpildianu katru darbdienu, bet par segto
Darbu un nozimigu konstrukciju elementu uzradiSanu vismaz 24 (divdesmit cetras)
stundas iepriek§ bridina Biivuzraugu, nosiitot uzaicindgjumu uz e-pastu:
isliena@isliena.lv, un Autoruzraugu, nosiitot uzaicinajumu uz e-pastu: didzis@bm-
projekts.lv un didzis@belss.1v.

Visai dokumentacijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objekta, un kuru uzradiSanu var
prasit attiecigds valsts un pasvaldibu amatpersonas, jaatrodas Objekta, ko nodroSina
Blvuzneéme;js.

Bilivuznéméjs nodrosina visas Darbu izpildes procesd nepiecieSamas dokumentacijas
sagatavoSanu un iesniegSanu Pasftitdjam saskana ar tehnisko dokumentaciju un LV
speka eso$ajiem normativajiem aktiem.

Blivuznéméjs Darbu veikanas laika nodro$ina tiribu Objekta un ta teritorija (savlaiciga
un reguldra buvgruzu un citu izlietoto materialu aizveSana u.c.), atbilstosi LV speka
esoSajiem normativajiem akiiem, un nekavejosi veic visa veida darbibas, kas saistitas ar




4.26.

4.27.

3.1,

5:2:
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2,

6.3.

Tl

Liguma izpildes rezultata radito tiribas normu vai noteikumu parkapSanas seku
novér§anu. Darbu veik$anas laika, ne vélak ka Darbu beig8anas diena, Blivuznémejam
par saviem lidzekliem jaizved no Objekta blvgruzi un neizmantotie materiali,
konstrukcijas, ka arT Buvuznéméjam piederosais inventars, darbariki, un janodod
Pasiutitajam Objekts tirs un sakartots.

Blivuznémeéjam lidz Liguma noteiktajam Darbu izpildes terminam jasagatavo Objekts
pienemsanai ekspluatacija saskana ar visam prasibam, kuras izvirza kontroles instances
saskana ar LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasititajam  visu nepiecieSamo Objekta izpilddokumentaciju, veicot visus
nepiecieSsamos saskanojumus, ka ari citus pasakumus, kas nepiecieSami Objekta
nodo3anai Pasiititajam un pienemsanai ekspluatacija.

Biivuzpémeéjam jaievéro un jaizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no
Liguma, tehniskas dokumentacijas un LV normativajiem aktiem.

5. Darbu dro$iba un atbildiba
Bivuznéméjs atbild par visu to personu dro§ibu Objekta, kuram ir tiesibas tur atrasties
un nodro§ina nepiedero$u vai neatbilsto§i ekipétu personu neielaiSanu Objekta.
Buvuzneméjs ir atbildigs par darba drosibas noteikumu ievéro$anu Objekta.
Bivuznéméjs ir materiali atbildigs par Pasttitajam, treSajam personam vai apkart&jai
videi nodaritajiem zaud&jumiem, kas radu$ies Bivuznémeéja vainas dé] Darbu izpildes
laika.
Buvuzpéméjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka vipam ir atbilsto$a kvalifikacija un
zinaSanas, resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieSamas Darbu veik3anai, vides,
veselibas u.c. darba aizsardzibai un darba, ugunsdrosibas un citu drosibas noteikumu
ievero$anas nodrosinasanai.
Blvuznéméjs garanté, ka Darbu izpildes laika tiks izmantoti cilvéka veselibai, dzivibai
un videi nekaitigi materiali un izejvielas, tehnologijas un seku likvidéSanas metodes.
Bilivuznémeéjs apnemas nodro$inat visus Pasttitdja parstavjus, kuri apmeklé Objektu
Darbu izpildes laika, ar visiem personas drosibai nepiecie$amajiem aizsarglidzekliem
(kiveres, vestes).

6. Darbu sanaksmes

Darbu sanaksmju biezums un laiks tiek noteikts, Lidzgjiem vienojoties, bet ne retak ka
vienu reizi nedgla.

Sandksmes tiek rikotas Objektd, tds nodro$ina Blvuznéme&js un tajas piedalas
Bivuznéméja parstavis, Pasiititajs, Blvuzraugs, Autoruzraugs, atbildigais blivdarbu
vaditajs, ka ar1 citas personas péc Pasiititaja un Bivuznémeéja ieskatiem, kuras ir tiesigas
pienemt lEmumus.

Sanaksmju laika risinatie jautagjumi un pienemtie l@mumi tiek protokoléti, ko veic
Biivuzraugs, bet par 1émumu izpildi ir atbildigs Blvuznémgjs. Sanaksmju protokolus
paraksta Pasttitaja un Bivuznéméja parstavji un visi pieaicinatie specialisti. Péc
parakstiSanas protokoli kliist saistosi abiem Lidz&jiem un tiek pievienoti Ligumam ka
ta neatnemama sastavdala. Ja sanaksmju laika risinatie jautajumi un pienemtie lémumi
ir pretruna ar kadu no Liguma noteikumiem, Lidzg&ji vadas péc Liguma noteikumiem.

7. Bavuznéméja piendkumi un tiesibas
Blvuznéméjs appemas:

7.1.1.  veikt Darbus kvalitativi, ievérojot Iepirkuma tehniskas dokumentacijas prasibas
un apjomus, saskanoto Darbu veik$anas projektu, tehnologisko procesu secibu
un Darbu izpildes kalendaraja grafika noteiktos terminus, blivnormativus,
Liguma noteikumu }il?asﬁﬁtaj a, Blivuzrauga un Autoruzrauga noradijumus;

-~




T:1:2.

7.1.4.

7.19.

7.1.10.

7111

7.1.12.

44,13,

7.1.14.

4.1.15,

7.1.16.

71.2°%

5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas saskanot ar Pasititaju Darbu
izpildes akta formu, nemot véra Pasititaja noradijumus par taja ieklaujamo
informaciju;

iesniegt Pasttitajam visus Liguma noteiktos dokumentus (apdroSinasanas
polises, bankas garantijas, izpilddokumentaciju u.c.) Liguma noteiktaja laika un
kartiba;

veikt Darbu sagatavoSanu, taja skaitd Darbu uzsak$anai visu nepiecie$amo
dokumentu un dokumentu, kas nepiecieSami Pasttitajam no Blivuznéméja, lai
sanemtu bivatlauja atzimi par buvdarbu uzsdksanai izvirzito nosactjumu izpildi
LV speka esoSajos normativajos aktos noteiktaja kartiba, un citu, Darbu izpildei
nepiecieSamo, atlauju sanems3anu;

uzsakt un veikt Darbus Liguma un Darbu izpildes grafika noteiktajos terminos,
apjomos un kartiba;

nodro$inat Darbu veik$anu ar kvalificétu personalu, kas pilniba atbilst Iepirkuma
nolikumam, Ligumam un LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem;
nodro8inat Darbu izpildi ta, lai aizsargatu un nebojatu vai neiznicinatu Objekta
eso8o inventaru un citas materialas veértibas;

visa Darbu veik$anas laika parbaudit sanemtas tehniskas dokumentacijas
atbilstibu pareizai Darbu veik3anas tehnologijai. Par visam konstatetajam
neprecizitittm un klidam tehniskaja dokumentacija vai jaunatklatiem
apstakliem, kas var novest pie Darbu kvalitates pasliktinaSanas, defektiem tajos
vai ka citadi negativi ietekmét izpilditos Darbus, nekavéjoties Liguma noteiktaja
kartiba rakstveida informét Pasititaju;

péc Pasiititaja, Bivuzrauga vai Autoruzrauga pieprasijuma 5 (piecu) darbdienu
laika izstradat un iesniegt Pasititdgjam detalizetus ras§jumus, kas nepiecieSami
Darbu sekmigai izpildei, un tos rakstiski saskanot ar Pasititaju un Autoruzraugu
pirms attiecigo Darbu uzsdk3anas. Detaliz&tu rasgjumu izstrade nerada
Blivuznémeéjam tiesibas prasit Liguma izpildes termina pagarinajumu;

ievérot visus Pasititdja parstavja, Bavuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un
aizradfjumus un noveérst minéto personu noraditos defektus vai trikumus vinu
noraditajos terminos Objekta, ja $ie defekti vai trikumi, iebildumi un aizradfjumi
ir pamatoti un tie nav pretruna ar Ligumu, tehnisko un tamju dokumentaciju;
péc Pasiititdja pieprasijuma 2 (divu) darbdienu laika sniegt rakstisku atskaiti par
paveikto Darbu norises gaitu, rezultdtiem un terminu ievéroSanu, ieprieks
saskanojot ar Pasttitaju mingtas atskaites formu;

nekavégjoties (ne vélak ka tris dienu laikd) bridinat Pasiititaju, ja Darbu izpildes
gaitd radusies apstakli, kas var bt bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, un veikt
visus nepiecieSamos pasakumus, lai tos noverstu;

rakstveida nekavéjoties informét Pastfitaju par visiem apstakliem, kas
atkldjusies Darbu izpildes procesa un var neparedzé&ti ietekmét Darbu izpildi;
uznemties pilnu materialo atbildibu par saviem un citu apakSuzneéméju
veiktajiem darbiem, to izpildes terminiem un kvalitati Objekta. ApakSuzneémeéja
maina pielaujama tikai rakstveida saskanojot ar Pasttitaju;

atlidzinat Pasutitajam visus zaud&jumus, ja tadi radusies Darbu izpildes gaita vai
sakara ar Darbu izpildes terminu nokav&umu vai nekvalitativi izpilditiem
Darbiem, ka arT maksat Liguma noteiktos ligumsodus;

uznemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaita (nelaimes gadijumi,
bojajumu raSanas, zaudéjumus nodari$ana tre$ajam personda u.c.) par laika
periodu no Darbu uzsak$anas 1idz Liguma izpildei;

nodro§inat savu pﬁrstﬁ?y_?atbildfgo biivdarbu vaditaju klatblitni Darbu
sanaksmes; g




T2,

8.1.

8.2.

7.1.18.

7.1.19.

1420,

nodro§inat Objektu ar visam nepiecie$amajam iericém biivgruzu aizvakSanai, ka
arl nodro§inat to regularu izvesanu uz atkritumu apsaimniekoSanas poligonu,
ievérojot Marupes novada Domes saisto$os noteikumus Nr. 9/2011 “Par
sadzives atkritumu apsaimnicko$anu Marupes novada”, ka arT iesniegt
Pasatitajam kvitis, kas apliecina apsaimnieko$anas poligona izmantoS$anu, kopa
ar Liguma 7.1.11. punkta noteikto atskaiti péc Pasiititaja pieprasijuma;

izpildit citus pienakumus, kas izriet no Liguma un LV spékd esoSajiem
normativajiem aktiem;

ja Darba izpildes laika Buvuznéméjs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus,
Biivuzneémgjs tos novers par saviem lidzekliem.

Biivuznémeja tiesibas:

7.2.1.
1.2.2.
1.2.3:

7.2.4.

7.2.5.

sanemt samaksu par Darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba un apjoma;

Darbu izpildé piesaistit apakS$uznéméjus Liguma noteiktaja apjoma un kartiba;
sanemt no Pasiititdja Darbu izpildei nepiecieSsamos dokumentus, kas ir Pasiititdja
riciba;

rakstiski saskanojot ar Pashfitaju un Bivuzraugu, partraukt Darbu izpildi, ja
Iepirkuma tehniskaja dokumentacija pielautas nopietnas kliidas vai nepilnibas,
kas var apdraudét Objekta droSu ekspluataciju, ka ari cilvéku dzivibu vai
veselibu. Par §adam klidam vai nepilnibam Darbos Biivuznémeéjam rakstiski
jainformé Pasititdjs ne velak ka 3 (tris) dienu laika no to atklasanas briza. Par
Darbu apturé$anas un to izpildes atsak$anas terminu Lidzgji un Biavuzraugs
vienojas rakstiski, izvért&jot tehniskaja dokumentacija konstatétas nepilnibas un
to novérsanas iesp&jas, vienlaicigi atbilstosi tam rakstveida arT preciz&jot Liguma
pielikuma eso3o Darbu izpildes grafiku. Saja punkta mingtie apstakli nevar biit
par pamatu vienpus&jai Liguma lausanai;

citas tiesibas, kas izriet no Liguma un LV spéka esoSajiem normativajiem
aktiem.

8. Pasititaja pienakumi

Pasiititdjs appemas:

8.1.1.
3.1.2.

813.
8.1.4.

8.1.5.

nodot Bivuznémé&jam Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

pienemt no Biivuznémeéja izpilditos Darbus Liguma noteiktaja kartiba péc tam,
kad iepriek§ parbaudijis un atzinis Darbu kvalitati par atbilstoSu Ligumam un
LV spéka esosajiem normativajiem aktiem;

veikt apmaksu par izpilditiem Darbiem saskana ar Liguma noteikumiem;
savlaicigi informét Blvuzpéméju par iemesliem, kas iespgams var traucét
Darbus;

nodrosinat regularu Darbu biivuzraudzibu un autoruzraudzibu.

Pasititajam ir tiesibas:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

neveikt apmaksu par izpilditiem Darbiem, ja dokumentali ar aktu, ko sastadtjusi
abi L1dzgji vai buvniecibas darbu kontrolgjosa institlcija, vai kompetenta
amatpersona, konstatéta Darbu neatbilsto$a kvalitate vai bitiska atkape no LV
spekd eso$ajiem normativajiem aktiem, lidz $o trukumu novérSanai par
Biivuznéméja lidzekliem Pasiititaja noraditaja termina;

pieprasit Buvuznéméjam savstarpgji saskanota laika iesniegt novertgjumu par to,
ka un cik liela méra iesp&jamas izmainas vai apstakli var ietekmét Liguma cenu
un Darbu izpildes laiku;

jebkura laika parbaudit Darbu apjoma izpildi un kvalitati. Sada parbaude
nemazina Liguma paredz€to Blvuznéméja atbildibu. Parbaudes laika
noskaidrot, kada méra Darbi vai dala no tiem atbilst Liguma dokumentu un LV
speka eso$o normativo akt sibam. Defekti, kuri konstatéti Darbu parbaudes

laika, tiek atzimeti pa?l/des akta;




2.1,

9.2

2.3,

9.4.
9.3,

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

8.2.4. prasit no Biivuzneémeéja papildu darbu veik3anu, iepriek§ vienojoties par papildu
darbu apjomu, cenu un samaksas kartibu, ka arT ievérojot Publisko iepirkumu
likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazinat Liguma noteikto Darbu apjomu, attiecigi samazinot art
Liguma noteikto Iigumcenu, bet ne vairak ka 20 % no kopg&ja Darbu apjoma, par
to 10 (desmit) dienas iepriek§ rakstiski bridinot Biivuznéméju, nosiitot
pazinojumu uz Biivuznémeéja juridisko adresi;

8.2.6. pieprasit Bivuznémeéjam iesniegt dokumentu kopijas (kvitis), kas apliecina, ka
Blvuznémejs ir veicis regularu bivgruzu izveanu uz sadzives atkritumu
apsaimniekosanas poligonu;

8.2.7. citas tiesibas un pienakumi, kas izriet no Liguma un LV sp€kd esoSajiem
normativajiem aktiem.

9. ApakSuznéméji
Blivuznémeéja personalu, kuru tas iesaistfjis Liguma izpildé un par kuru sniedzis
informaciju lepirkuma, ka arT apakSuznéméjus, par kuriem tas informgjis Pasttttaju,
drikst mainit tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriSanu, nemot véra, ka mainai
piedavatajam personalam pilniba jaatbilst Iepirkuma nolikuma un Liguma prasibam, ka
ar1, nemot véra Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
Biivuznémeéjs Darbus nodos tikai tadiem apak§uznéméjiem, kuri ir sanémusi LV speka
esodajos normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus, kas nepiecie$ami uzticéta
darba veik$anai.
ApakSuzpeémeju mainas gadijuma Blvuznéméjam rakstiski japazino Pasiititajam darba
veids un apjoms, ka ar tam paredz&td apakSuznéméja nosaukums, registracijas numurs,
juridiskd adrese vai vards, uzvards, personas kods, dzivesvietas adrese. Vienigi
Biivuzpémeéjs ir pilniba atbildigs Pasiititajam par apak$uznéméja veikto darbu tapat ka
par sevis veikto. Blivuzpémgjs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret
apak3uzne@meju, tai skaita samaksas veik$anu, un Pasiititajs neuznemas nekadu atbildibu
pret apakSuznémeéju.
Biivuznemeéjam janodrosina, ka apak$uznémejs tam uzticéto Darbu dalu nenodos talak.
Darbu laika Pastititajam ir tiesibas pieprasit nomainit apak$uznémeéju, ja apak$uzneémejs
Darbu dalu veic nekvalitativi vai neievéro LV spéka esoSus normativos aktus.
Bivuzpémeéja piendkums ir nodrosinat Pasiititaja prasibu izpildi par apakSuznéméja
nomainu.
Ja Bivuzpeéméjs neievéro Liguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. punkta mingto, Pasiititajs var
apturét Darbu izpildi lidz Bivuznémégjs ir noversis konstatétos parkapumus un Liguma
izpildes termin$ netiek pagarinats.

10. Darbu pienemsana
[zpilditiem Darbiem jaatbilst Liguma, Iepirkuma tehniskaja dokumentacija un LV spéka
esoSajos normativajos aktos noteiktajam prasibam un jabut izpilditiem kvalitativi.
Péc katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeiganas posma,
Buvuznemejs par to 2 (divu) darbdienu ieprieks rakstiski pazino Blivuzraugam, nostitot
pazinojumu uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv un Autoruzraugam, nostitot pazinojumu
uz e-pastu didzis@bm-projekts.lv, un iesniedzot segto darbu pienemsanas — nodosanas
aktu, un veic to uzradiSanu un nodo$anu Blvuzraugam, Autoruzraugam. Biivuzraugs,
Autoruzraugs un Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laikd p&c minéta akta sanemSanas
parbauda izpildito Darbu apjomu un kvalitati, ka arT Darbu izpildes dokumentaciju un
paraksta minéto aktu vai noformé rakstveida motivétu atteikumu minétos Darbus
pienemt.
Ja segtajos darbos ir konstatéti_defekti, par ko Pasititajs vai Buvuzraugs, vai
Autoruzraugs ir nositijis '

zZnémeéjam motivetu atteikumu parakstit Liguma

10



10.4.

10.5.

10.6.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.2. punkta minéto aktu, Bivuznéméjam tie janoveérs Pasititaja noraditaja termina, un
péc defektu noversanas atkartoti javeic segto darbu nodosana.

Ja Pasutitajs vai Blivuzraugs, vai Autoruzraugs ir konstatgjis nozimiga konstrukcijas
elementa vai segto darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, LV speka eso$ajiem
normativajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentacijai, ka arf, ja Biivuznéméjs
nav pieaicindjis Pasititaju un Blivuzraugu, Autoruzraugu $adu Darbu parbaudg, visus
izdevumus sakara ar konstatéto neatbilstibu novérSanu un konstrukciju un/vai segto
Darbu atklaSanu un uzradiSanu Pasiititdgjam un Buvuzraugam, Autoruzraugam sedz
Biivuznémé;s.

Izpilditos Darbus péc kvalitates un daudzuma Biivuznémeéjs nodod Pasititajam,
noformgjot atbilstou Darbu pienemsanas — nodoSanas aktu. Pasttitajam Darbu
pienemsanas —nodosanas akts jaizskata 10 (desmit) darbdienu laika, parbaudot izpildito
Darbu apjomu un kvalitati un, ja Pasttitajs konstaté, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstosi
Ligumam, ta pielikumiem un Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, ka arT saskana ar
LV spéka esoSajiem normativajiem aktiem, [1dz&ji paraksta Darbu pienemsSanas —
nodoS$anas aktu. Ja izpildito Darbu pienemsanas procesa tiek konstatéti nepadariti Darbi,
defekti vai atkapes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
pienem3ana tiek partraukta un tiek sastadits akts, kura tiek uzskaititi visi konstatétie
defekti/trikumi un atkapes no Liguma noteikumiem un tehniskas dokumentacijas un/vai
LV speka esoSajiem normativajiem aktiem, ka ari tiek noteikti termini, kuros
Blivuznémejam ir janover§ mingtie defekti/trikumi. Darbu pienemsanas — nodoSanas
akts ir spéka, ja to ir parakstijusi Pasiititaja un Biivuznéméja pilnvarotie parstavji, ka ari
Blivuzraugs un Autoruzraugs.

Blivuzpémejam janovér§ Darbu pienemSanas — nodoSanas akta minétie defekti
Pasiititdja noraditaja termina. Ja par defektiem ir atbildigs Bavuznéméjs, izdevumi par
defektu novérSanas darbu jasedz Bivuznémgam un tas nedod tiesibas uz Liguma
paredzeta termina pagarindjumu.

Ja Biivuzn@méjs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par kadu Darbu defektu, kas konstatéts
Liguma noteikta kartiba, vinam par to rakstiski jazino Pasttitajam. Ja Pasiititajs tomér
uztur prasijumu atbilsto$i Liguma 10.10. punktam, tad Bavuznémeéjam javeic defektu
novérianas darbi. Péc defektu novérSanas Darbos Bivuznéméjam par to nekavéjoties,
ne velak ka tris dienu laika, jainformé Pasttitajs.

Ja Buvuznemejs atsakas noverst Darbu defektus saskana ar Liguma 10.6. punktu un par
to rakstiski ir pazinojis Pasiititajam, tad Pasititdjam ir tiesibas pieaicinat citu
bivuznéméju defektu novérianai. Defektu novérSanas darbu izmaksas tiek segtas,
samazinot veicamo samaksu par Darbiem Biivuznéméjam, ka arf §is apstaklis nevar biit
par pamatu Darbu garantijas apjoma samazinajumam.

Defektu noverSana tiek fikséta ar Defektu novér$anas pienemsanas — nodoSanas akta
Lidz&ju abpusgju parakstisanu.

Pasiititajs ir tiesigs noteikt jebkura risingjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus
ekspertus. Ekspertizes izdevumus sedz Pasiititajs. Ja ekspertizes rezultata tiek konstatéti
trikumi vai nepilnibas, kas radusies Biivuznéméja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas
del, ekspertizes izdevumus pilna apméra sedz Biivuznemejs.

Péc visu Liguma paredzéto Darbu pabeig$anas Bivuznéméjs 2 (divu) darbdienu laika
rakstiski par to pazino Pasiititajam, nodod Pasititajam visu ar Darbu veikSanu saistito
biivniecibas izpilddokumentaciju, un veic Darbu nodoSanu atbilsto$i Liguma
10.5. punktam, sagatavojot gala pienems$anas — nodoSanas aktu.

Péc Objekta nodosanas Pasititajam, ja Bilvuznéméjs ir ievérojis visus Liguma
noteikumus, Bivuzpéméjs organizé Objekta nodoSanu ekspluaticija, atbilstosi
Buvniecibas likumam, Vlsparlgapem blivnoteikumiem un citiem LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem, 1esmedz /t Pasutltajam visus Liguma noteiktos dokumentus, kas
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

LLIL,

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.%

nepiecieSami Objekta pienemsanai ekspluatacija, nodrosinot, ka Objekts tiek pienemts
ekspluatacija 1idz Liguma 3.6. punkta mingtajam terminam.

Lidz Objekta nodoSanas ekspluatacija akta parakstiSanas bridim Blivuznéméjs
nodroS$ina veikto Darbu un Objekta uzturé$anu un saglabasanu.

Ja Objekta pienemsanas ekspluaticija laika tiek konstatéti Darbu defekti vai trikumi,
Objekta pienemsana ekspluatacija tick partraukta, un Lidzgji rikojas atbilsto$i Liguma
10.5.-10.11. punktam.

Visi papildu izdevumi par atkartotu Objekta nodoSanu Pasiititadjam vai pienemsanu
ekspluatacija tiek ieturéti no Bivuznémgjam veicamas gala samaksas par Darbu.
Jautajumus, kas Darbu izpildes laika rodas Darbu un materialu kvalitates novérté$ana
un to atbilstibu Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, izskata Pastitajs un Bivuzraugs.
Visas tehnisk@s izmainas un neskaidribas tehniskaja dokumentdcija Blivuznéméjs
saskano ar Biivuzraugu, Autoruzraugu un Pasttitaju.

Ne akta par Objekta piepemsanu ekspluatdcija parakstiSana, ne ari pienemSanas-
nodoSanas akta parakstiSana neatbrivo Biivuznéméju no atbildibas par Darbu defektiem
Darbu garantijas laika, kuri atklajas péc Objekta pienemsanas ekspluatacija.

11. Garantijas un defektu novérsana
Buvuznémejs garanté, ka Objekts un izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali
izmantojami tam paredz&tajam mérkim, atbilst tehniskds dokumentacijas prasibam un
ka tie ir izpilditi atbilstosi Liguma noteikumiem un saskand ar LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem, ka Darbos, materidlos vai iekartas nav defektu. Tas nozimé, ka
Buvuznémejs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasttitajam nodaritiem zaud&jumiem,
kas rodas vai var rasties $adas neatbilstibas gadijuma.
Bilivuznémeéjs garanté Darbu izpildé izmantoto materialu, sistému izbiivés izmantoto
materialu un iekartu atbilstibu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumentacijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodro$inasanu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecieSami saskana ar L'V spéka esosajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpildé izmantojamiem materidliem jaatbilst Latvijas nacionalaja
standarta statusa adapt€tiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem,
starptautisko vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Darbu un Darbu izpildei izmantojamo buvizstradajumu, iekartu, mehanismu,
konstrukeiju un inZenierkomunikaciju garantijas termins tiek noteikts 60 (seSdesmit)
ménesi no akta par Objekta pienem8anu ekspluatacija apstiprinaSanas datuma, bet
horizontalajam mark&umam - 36 (trisdesmit se$i) ménesi garantija no akta par Objekta
pienem3anu ekspluatacija apstiprinaSanas datuma.
Ja Objekta ekspluatacijas laika — Darbu garantijas perioda laika — ir atklati Darbu (Darbu
izpild€ izmantoto materialu, iekartu, mehanismu, sistému, konstrukciju u.c.) defekti vai
trikumi, Biivuznémg&jam jalikvidé tie uz sava rékina Pasititaja noteiktajos terminos.
Darbaspeka un tehnikas resursu noslodze citos Biivuznéméja objektos nevar but par
iemeslu defektu un trikumu novér$anas termina nokavéjumam.
Defektu konstaté$ana un defektu novérSana Darbu garantijas laika tiek konstatéta ar
aktu, kura sastadisana piedalas Pasititdja un Bivuznéméja parstaviji.
Ja Pasutitajs Darbu garantijas laika konstaté defektus, par to tiek pazinots
Bivuzpéméjam, noradot ari vietu un laiku, kad Buvuznéméjam jaierodas uz defektu
akta sastadiSanu. Lidzgji vienojas, ka Blivuznéméjs ieradisies Objekta uz defektu akta
sastadisanu uzaicinﬁjumé. noraditaja laika, kur§ nevar biit isaks par 5 (piecam)
darbdienam no uzaicindjuma nosiitiSanas dienas. Avarijas vai citu arkartéjos gadijumos
Biivuzpemejam Objekta jaierodas nekavejotles (t.i., neilgak ka 1 (vienas) stundas laika)
péc Pasiititdja pazinojuma (rakstiska yabmutiska). Ple defektu akta sastadisanas Lidzgji
ir tiesigi pieaicinat neatkarigu /ekspertus, kuru atzinums ir saisto$s Lidz&jiem.
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11.8.

11.9

11.10.

1.1:41.

11.12.

1113

11.14.

1115,

11.16.

1117,

11.18.

11.19.

12.1.

Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainigais Lidzgjs. Ja
Biivuznémeéjs neierodas uz defektu akta sastadiSsanu, Pasiititajs ir tiesigs sastadit aktu
vienpusgji, un tas ir saisto$s arT Bivuznémejam. Par akta sastadi$anu 2 (divu) darbdienu
laika no min&ta akta sastadi$anas dienas tiek pazinots Biivuznémé&jam rakstiski, noradot
vietu un laiku, kad akts ir ticis sastadits. Akts tiek sastadits vismaz 3 (tr1s) eksemplaros,
no kuriem viens eksemplars nodots Biivuznémeéjam, divi — Pasttitajam.

Par defektu novérSanu tiek sastadits defektu novérsanas akts. Péc defektu noverSanas
Biivuznéméjs nekavéjoties (ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laikd) pazino Pasititdjam
laiku, kad Pasttitajam jaierodas Objekta uz defektu novér$anas akta sastadiSanu.
Pasutitajam ir tiesibas neparakstit defektu novérSanas aktu, ja konstatétais defekts un ta
rezultatd nodaritie bojajumi Objektam pilniba nav novérsti.

Ja defektu novérsana Objekta netiek uzsakta Pasititaja noraditaja termina, Pasttitajam
ir tiesibas defektu noverSanai pieaicinat tre§o personu, ievérojot LV speka esoSos
normativos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas
nodro§indjuma summu, vai versties ar prasijjumu pret Blvuznémeéja iesniegto garantijas
laika nodro$inajumu.

Aprekinot defektu un defektu rezultata nodarito bojajumu novérSanas izmaksas Objekta,
tajas tiek ieklauti izdevumi par defektu un defekta rezultatd nodarito bojajumu
novérSanu, t.sk., materiali un darbs, darbu izpildé paterétais tGdens un elektriba,
atkritumi, Objekta uzkopSana u.c. izmaksas, kas nepiecieSamas pilnigai konstatéto
defektu novérsanai Objekta.

Biivuzpémeéjs appemas nodrosinat Darbu garantiju pilna apmera visa Darbu garantijas
perioda.

Buvuzn@mgjs ir atbildigs par Darbu garantijas laika jaunu vai atkartotu raduSos Objekta
defektu noveérianu.

Garantijas laika konstatéto defektu novérSanu un defektu radito bojgjumu novér§anu
izpild€ Biivuzneémeéjs garanté darbu izpildes savlaicigumu un kvalitati, taja skaita darbu
izpild€ izmantoto materialu kvalitati un personala kvalifikaciju, drosibas noteikumu
ievérosanu un Objekta darbibas netraucésanu.

Pasttitajam ir tiesibas aprékinat ligumsodu par defektu akta novérSanas termina
nokav€&jumu, atbilstosi Liguma noteikumiem.

Ja rodas domstarpibas par pielietoto materialu un/vai Objekta garantijas laika veikto
darbu kvalitati un to atbilstibu Liguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materialu
ekspertize Eiropas Savieniba atzitas atbilstibas novértésanas institiicijas.

Ja L1dz&ji nevar vienoties par konstat€to defektu noverSanu un ekspertu atzinumi ir
atSkirigi, stridus situdciju risina vispar€jas jurisdikcijas tiesa pé€c Objekta piekritibas
saskand ar L'V spéka esosajiem normativajiem aktiem.

Darbu izpildes un Darbu garantijas laika Blivuznémé&jam ir pienakums atrast defektu
celonus un iesniegt priek§likumus defektu c€lonu un seku noveér$anai.

Bilivuzneémejs uznemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasititaja, ja Darbu
izpildes laika tiek atklatas aritmétiskas kltidas Bivuzneémgja tame vai tiek konstatets, ka
Blvuznemejs nav piedavajis cenu par visu apjomu u.tml.

12. ApdroSinasana un nodroSinajumi

Bivuznémejam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititajam blivspecialista, kas veiks atbildiga biivdarbu vaditaja pienakumus,
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$ina$anas ligumu par visu Darbu laiku,
sakotngjam ligumam jabit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem. Apdrosinasanas
l[igumu slédz atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par blivspecidlistu un bivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdrosinasanu”. Buvuzné f?ﬁﬁ{ janodro$ina, ka apdrosindsanas ligums ir
speka Darbu izpildes laika. =
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12.2.

123,

12.4.

12.5.

12.6.

L2,

13.1.

13.2,

14.1.

14.2.

Ja Liguma parakstiSanas bridi Bivuznéméjam ir spéka eso$s apdro$inasanas Iigums, kas
atbilst Liguma prasibam, iznemot ta terminu, Bivuznéméjam ir pienakums pirms speka
eso8a apdroSinasanas Iiguma darbibas beigam iesniegt Pasititdjam jaunu
apdrosinaSanas lTgumu, kura beigu termin$ biitu vismaz tifs gadi no Liguma speka
staSanas briza.

Ja noslégta apdro$inasanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet Darbi vél turpinas,

‘Biivuzpémejam ir pienakums pirms spéka esosa apdro$inasanas liguma darbibas beigam

iesniegt Pasttitajam jaunu apdro$inasanas ligumu (vai pagarinat eso%o) ar beigu terminu
lidz Darbu beigam.

Bivuzpémeéjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititajam biivniecibas visu risku apdrodinasanu, apdro$inot Blivuznéméja,
t.sk., ta piesaistito apak$uznéméju veicamos Darbus, ieskaitot visas iekartas, materialus,
darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodoklus, par apdro$inasanas summu, kas nav
mazaka par kopgjo Liguma summu un ar maksimalo pielaujamo pasrisku ne vairak ka
1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro). Sai apdro$inasanas polisei ir jabut speka visa
Darbu veikSanas laika, ka arT Objekta ekspluatacijas laika visa garantijas laika robeZas.
Biivuzpémejs nodrosina kreditiestades vai apdro§ina8anas sabiedribas izdotu Objekta
garantijas laika (saskapa ar Liguma 11.4.punktu) galvojumu 5 % (pieci procenti) no
kopg&jam Liguma izpildes gaitd veiktajam izmaksam Bavuzpéméjam, t.sk. PVN,
(izmaksajamas p&c pirma pieprasijuma), kura saturu un formu Blivuznémégjs pirms
iesniegSanas saskanos ar Pasititaju.

Liguma 12.5. punkta noteikta garantija jaiesniedz Pasttitajam 5 (piecu) darbdienu dienu
laika p&c gala Darbu pienemsanas — nodo3anas akta speka stasanas.

Ja Buvuzpéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata, veicot Liguma noteiktos Darbus,
tiek bojata treSo personu un/vai Pasititaja manta vai nodarits kaitéjums treSo personu
un/vai Pasiititaja parstavju dzivibai un veselibai un tadejadi radito zaudéjumu apmérs
parsniedz Bivuzneémeja civiltiesiskas apdrodinasanas un/vai Blivuznéméja visu risku
apdroSinasanas robezas, tad visus un jebkadus raditos zaudgjumus un kompensacijas,
kuras nesedz apdrosinasana, sedz Bivuznéméjs uz sava rékina, ka ar Bivuzpéméjs
uznemas risku visu un jebkadu atbildibu par nodarfjumu.

13. IpaSuma tiesibas

Pasiititajam ir IpaSuma tiesibas uz Objektu, un visiem pilniba apmaksatajiem Darbiem,
visiem izmantotajiem materidliem, kd ar sagatavém, un ar Darbiem saistito
dokumentaciju (projektiem, aprékiniem, raséjumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Biivuzpémgja pienakums ir saskana ar Liguma noteikto kartibu visu ar
Darbu izpildi saistito dokumentaciju nodod Pasititajam. Liguma izbeig3anas gadijuma
IpaSuma tiesibas uz Objektu un visiem izmatotajiem materialiem Darbu veikSanas laika
pariet Pastitaja paSuma.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Biivuznéméjs sanem no Pasiititaja vai iegist
Darbu izpildes procesa, ir izmantojama vienigi Darbu izpildei un ir uzskatama par
konfidencialu. Tas izmanto$ana citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasititaja
rakstisku piekrisanu katra atsevidka gadijuma.

14. Neparvaramas varas (force majeure) apstakli

Lidzgji nav paklauti zaud&jumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadTjuma tiesi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas (force
majeure) gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadfjumiem, kad
neparvaramas varas (force majeure) apstakli ir radusies jau péc tam, kad attiecigais
Lidzejs ir nokavéjis saistibu izpildi.

Pie neparvaramas varas (force majeure) vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avﬁrijas,}ataﬁfbfas, epidémijas, kara darbibas, streiki, ieksGjie

.. _ sy T _ e
nemieri, blokades, varas un’ arvaldes institiciju riciba, normativo aktu, kas baitiski

14




14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

158.2.

15.3.

15.4.

15.5.

ierobezo un aizskar Lidzgja tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un
staSanas spéka.

Neparvarama vara (force majeure) nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai
notikumu, kas ir arpus Lidz&ju kontroles un kas nav radusies to kltidas vai nevérigas
ricibas rezultata, kas kavé vienu no Lidzgjiem veikt kadu no tds Liguma noteiktajiem
piendkumiem un no kuriem nav bijis iespéjams izvairities, veicot piendcigus
piesardzibas pasakumus.

Lidzgjs, kur§ nav spgjis pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kavéjumus (ja vien minétas
problémas neizriet tie$i no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.

Ja izcelas neparvaramas varas (force majeure) situacija, Bivuznémejs nekavéjoties
pazino Pasutitajam rakstiski par $adiem apstakliem, to c€loniem un paredzamo ilgumu,
ja tas ir paredzams. Ja Pastitdjs rakstiski nav noradijis savadak, Bivuznéméjam ir
jaturpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi
neparvarama varas (force majeure) apstakli. Jebkuram no Lidzgjiem ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas (force majeure) apstaklu ietekmes
izbeigSanas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka 4 (Cetrus) ménesus.
Jebkuram no Lidzgjiem javeic visas nepiecieSamas darbibas, lai lidz minimumam
samazinatu Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestasanas dgl.

Ja neparvaramas varas apstakli pastav ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, Lidz&ji vienojas
par Liguma darbibas apturé$anu vai partrauk$anu.

Ikvienam Lidzgjam nekavgjoties jabridina jebkura laika otrs Lidzgjs par neparvaramas
varas apstaklu iestaSanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas
apstaklu iestaSanos, iesp&jamo situacijas risinajumu, veiktds darbibas, lai samazinat
Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstdklu iestaSanas del, un javeicina
Liguma darbibas atjauno$anu, péc iesp&jas, ar kompetento iestdiZu dokumentiem
japierada apstakli, kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iesta$anos, ka
arT janorada kada veida un kurd dala neparvaramas varas apstaklu iestasanas tiesi
ietekmé& ligumsaistibu izpildi, priekslikumi Iigumsaistibu izpildei saistiba ar
nepdrvaramas varas apstaklu iestasanos.

15. Pretenziju iesniegSanas un izskati¥anas kartiba, Lidz&ju atbildiba

Lidzgji ir savstarpgji atbildigi par neuzmanibas vai launpratibas rezultatd otram
Lidz&jam nodaritajiem zaud&jumiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto
personu neuzmanibas val launpratibas rezultdta otram Lidz&am nodaritajiem
zaud@jumiem.
Lidzg&ji ir savstarp&ji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.
Bivuzraudziba un autoruzraudziba neatbrivo Biivuznéméju no atbildibas par Darbu
kvalitati, atbilstibu tehniskajai dokumentacijai, Latvijas blivnormativiem un citiem LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Lai Liguma izpildes laika garant&tu operativu un kvalitativu Darbu veik3anu, Pasiititajs
ir atbildigs par:

15.4.1. blvuzraudzibas funkciju nodrosinasanu;

15.4.2. Buvuzpéméjam nepiecieSamo informativo dokumentu (ja tada informacija un

dokumenti ir Pasiititaja riciba) nodosanu;

15.4.3. Pasititaja pilnvaroto parstavju darbu;

15.4.4. Darbu piepemsanu atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.4.5. maksajumu veik$anu, atbilsto$i Liguma noteikumiem;

15.4.6. citu Liguma noteikto Pasiititdja saistibu izpildi.
Biivuznéméjs Liguma izpildes laika atbi

15.5.1. Darbu kvalitativu un savlaieigu izpildi;




15.6.

15.7.

13.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.18.

15.5.2. Latvijas blivnormativu un citu LV speka eso$o normativo aktu noteikumu,
Latvijas nacionalo standartu, ka arT materialu un iekartu piegadataju izstradatas
tehnologijas ievéroSanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Liguma
paredzéto Darbu veik$anas gaita;

15.5.3. zaudgjumiem, kas rodas Pasititdjam vai trefajim personam, Biivuznémégjam
veicot Liguma paredzétos Darbus, un apnpemas patstavigi atrisinat visas
pretenzijas un prasibas, kadas $aja sakara izvirza tre§as personas vai Pasiititajs;

15.5.4. Darbu veik$anu un organizésanu atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.5.5. Liguma noteikto atlauju sanem3anu, iznemot biivatlauju;

15.5.6. savlaicigu pazinojumu veik$anu Pasititdjam sakara ar iespgjamam izmainam,
pretrunam dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mérfjumu pareizibu;

15.5.8. sava kompetencg ietilpsto$o parbauzu veik$anu;

15.5.9. parbaudé atklato Objekta defektu novérsanu;

15.5.10. Objekta veicamo Darbu drosibas tehnikas, ugunsdrosibas un citiem pasakumiem
atbilstodi LV spéka esoso normativo aktu prasibam;

15.5.11. apak3uzpémé&ju veikto Darbu dalu, ka arT par vinu pielautajam kliidam, Liguma
terminu neievérosanu;

15.5.12. par citam saistibas, kas izriet no Liguma un LV speka eso%ajiem normativajiem
aktiem.

Buvuzpeéméjs ir atbildigs un sedz visus zaud&jumus Pasititijam, ja ar kompetentas
institticijas 1émumu tiek apturéta Darbu veik3ana sakara ar Biivuznéméja pielautiem
Liguma vai LV spéka esoo normativo aktu parkapumiem.

Cilveku traumu un Darbu, materialu un iekdrtu un cita ipasuma bojasanas vai
iznicinaSanas risku Darbu veik3anas laikda uznemas Biivuznéméjs. Blivuznémsgjs ari
uznemas Objekta, Darbu, materialu un iekartu tiSas vai nejaudas bojasanas vai
iznicina8anas risku, un tas pariet no Bivuznéméja uz Pasiititaju ar Objekta pienems3anas
ekspluatacija bridi.

L1idz Objekta pienemsanai ekspluatacija Bivuznémégjs ir atbildigs par zaudgjumiem,
kadus vig$ radijis Pasititaja materidliem, izstrddajumiem un tehniskajiem lidzekliem
savas nolaidibas vai klidainas ricibas rezultata.

Pretenzijas par Darbu kvalitati Pasititajam ir tiesibas pieteikt Darbu veik$anas laika, ka
arT Liguma 11.4.punkta noteiktaja Darbu garantijas laika saskana ar Liguma noteikto.
Ja Buvuzneméjs neveic Darbu izpildi Liguma noteiktaja termina, Pasfititajam ir tiesibas
no Bivuzpeémeja ieturét ligumsodu 0,02% apméra no Liguma kop&jas summas par katru
Darbu izpildes termina nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopgjas
summas.

Ja Darbu izpildes termins tiek kavéts Biivuzneéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata,
Buvuzpeéméjs apnemas segt Pasititaja zaud&umus, kas radusies Liguma atrunato
terminu kav&uma del, taja skaitd ari finanSu korekcijas pieméroanas Pasiititdgjam
gadijuma.

Ja Liguma noteiktajos terminos un kartiba Pasititdjs nav veicis norekinus ar
Blvuzpémeju, Bivuzpéméjam ir tiesibas pieprasit ligumsodu 0,02 % no Liguma
summas par katru nokaveéto samaksas izdariSanas darbdienu, bet ne vairak ka 10 % no
kaveta maksajuma summas.

Ja Pasutitdjs Bivuznémé&ja veiktajos Darbos, t.sk., Liguma 11.4. punktd noteiktaja
Darbu garantijas laika, konstaté defektus un/vai trikumus, tad Biivuznémé&jam uz sava
rékina janovers Sie trikumi Pasttitaja noradita termina. Ja $aja punkta noteiktais netiek
pildits vai netiek izpildit pienaciga apmera, Pasiititajam ir tiesibas no Biivuznéméja
ieturét ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma summas par katru nokavéto defektu
novérianas dienu, bet ne vairak ka 14 /;}’ o Liguma summas.
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15.14.

15,13

15.16.

15.)7.

15.18.

15.19.

15.20.

1521

15.22.

15.23.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Ja Buvuznémeéjs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasiititdja informacijas pieprasijumu
Liguma noraditajos terminos, Biivuznémeéjs maksa Pasiititajam ligumsodu 200,00 EUR
(divi simti euro) par katru konstatéto parkapumu.
Par neieraSanos uz Liguma noteiktajam Darbu sanaksmém, vai uz jebkuru no aktu, kas
minéti Liguma, sastadiSanu péc uzaicindjuma sanems$anas, uzaicindjuma noraditaja
laika, vai par atbildiga biivdarbu vaditdja neatrafanos Objektd, Lidz&js, kur§ veicis
parkapumu maksa otram Lidz&am soda naudu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) par
katru konstatéto gadijumu.
Ja Buvuzpeémégjs nenodroSina LV spéka esoSajos biivniecibas normativajos aktos
minétas dokumentacijas atraSanos Objekta Darbu izpildes gaita, Bivuznéméjs maksa
Pasiititajam ligumsodu 1 000,00 EUR (viens tikstotis euro) par katru konstatéto
gadijumu.

Par rekina neiesnieg§anu Liguma atrunatajos terminos Blivuznéméjs maksa ligumsodu
Pasititajam 0,02 % apmera no Liguma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak
ka 10 % no Liguma summas
Ja Buvuzneméjs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina Biivuznéméja vainas dél, vai arT Bivuznéméjs izbeidz Ligumu pirms
termina, iznemot neparvaramu varas iestasanas dél, Bivuznéméjs atlidzina Pasiititajam
tieSos zaud&jumus, kas radusies Liguma izbeigSanas rezultata, ka arf maksa ligumsodu
5 % (pieci procenti) apmérad no Liguma summas.

Ja Pasutitajs izbeidz pirms termipa noslégto Ligumu, tas pilniba norgkinas ar
Biivuzneéméju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegadatajiem materialiem un
sedz Bivuznéméja tieSos zaud&jumus, bet ja Ligums tiek izbeigts Biivuznéméja saistibu
pilnigas vai dalgjas neizpildes d&l, Pasiititajs norékinas ar Bivuznémeéju par izpilditiem
Darbiem, ko ar attiecigu aktu Pasiititajs ir akcept&jis, ieturot aprékinato ligumsodu.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma noteikto saistibu izpildes un tie3o
zaudgjumu atlidzinasanas piendkuma.

Pasutitdjam ir tiesibas aprékinato ligumsodu ieturét no Blivuznéméjam izmaksdjamas
Liguma summas, par ko Pasititajs informé Buvuznéméju.

Lidzgji ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika péc attieciga Lidz&ja rekina par
ligumsoda samaksu nosiitiSanas otram Lidz&jam, veicot bezskaidras naudas
parskaitfjumu uz rékind noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek
uzskatita diena, kad veikts naudas parskaitijums, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums. Pasiititdjam ir tiesibas ieturét [igumsodu no Bilvuzpéméjam veicamajiem
maksajumiem, ieprieks par to bridinot buvuznéméju.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no Liguma izpildes un Lidz&ji var prasit ki
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildisanu.

16. Liguma groziSana, papildinaSana un izbeigSana
Lidzgji, savstarpgji vienojoties, ir tiesigi izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveida un abu Lidz&ju parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildindjumi stajas spekd péc to abpus€jas parakstiSanas un klist par Liguma
neatpemamu sastavdalu.
Bivuznemejs, parakstot Ligumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Liguma atrunataja
termina un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Liguma termina pagarinajumu.
Blivuzneéméjs nav tiesigs veikt patvaligu Darbu apjomu vai materialu, vai izcenojumu
mainu.
Blvuznémeéjam ir saistoSs Pasiititaja pazinojums par atsevisku Darbu neveik3anu
Objekta un tas nerada Biivuznéméjam tiesibas uz jebkdda veida kompensaciju vai
zaud&jumu atlidzibu. Ja Bivuznemejs Darbus, kuru veikSana Pasiititajam vairs nav
nepiecieSama, Objekta ir sdcis, Pastifitdjs samaksa par kvalitativi paveiktajiem
Darbiem un Darbos izmantotaJMm/&teriEzliem. Pasititajs Liguma summas ietvaros ir
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

tiesigs mainit tehniskaja specifikacija noradito Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu
gaita sastaditiem aktiem.
Lidz&jiem nekavéjoties jainformé vienam otrs, ja konstatg, ka:

16.5.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.5.2. Liguma dokumentos dotie dati atskiras no redlajiem apstakliem;

16.5.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainfjusies vai radusies jauni;

16.5.4. notikuSas izmainas LV spéka eso3ajos normativajos aktos, kas var ietekmét
Darbus.

Liguma Darbibas apturéSana un atjauno3ana notiek sekojo3os apstaklos:

16.6.1. Liguma Darbiba var tikt apturéta, ja iestajas neparvaramas varas apstakli vai tiek
konstatétas biitiskas atkapes no Liguma noteikumiem un LV speka eso3ajiem
normativiem, standartiem un normativajiem aktiem, kas regulé $adu Darbu
veikSanu;

16.6.2. Pasutitdjam ir tiestbas apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi,
par to 10 (desmit) dienas iepriek§ Bivuznéméjam rakstiski pazinojot, sastadot
Darbu apturéSanas aktu un veicot norékinus par faktiski izpilditajiem Darbiem;

16.6.3. ja Pasiititajam rodas 3$kér§li atzimes par biivdarbu uzsak$anai izvirzito
nosactjumu izpildi buvatlauja sapem$anai, Pasititajs nekav&joties rakstiski
bridina Blivuznéméju un Liguma darbiba tiek apturéta uz laiku lidz min&tas
atzimes biivatlauja sapem$anai, bet ne ilgak ka uz 3 (tris) kalendarajiem
méneliem. Ja atzime par bivdarbu uzsakSanai izvirzito nosacijumu izpildi
biivat]auja netiek izdarfta, Pasttitajam ir tiesibas Ligumu vienpusgji partraukt un
$aja gadijuma Pashtitdjam nav pienakuma kompensét Bilvuznéméjam
zaud€&jumus, kas tam radusies $aja punkta mingta kartiba Pasiititajam vienpuségji
partraucot Ligumu. Par Saja punkta noteiktd kartiba Liguma vienpusgju
partraukSanu  Pasititajs nosita Blivuznéméam ierakstitu véstuli uz
Bavuznémgja juridisko adresi un ir uzskatams, ka Ligums tiek partraukts 10.
(desmitaja) diena péc $adas véstules nosiitisanas;

16.6.4. Biivuznpéméjam nav tiestbu, péc Darbu apturdSanas akta sastadiSanas un
abpus€jas parakstiSanas, pretendét uz kompensaciju par Liguma darbibas
apturéSanas laika veikto Darbu;

16.6.5. par Liguma darbibas atjaunoSanu, ja tas tika apturéts saskand ar Liguma
16.6.1. punktu, Pasititajs 20 (divdesmit) dienas iepriek§ rakstveida informe
Buvuzpemeéju. Biivuznéméjs atsak Darbus Pasititdja pazinojuma noraditaja
termina, Liguma noteiktaja apméra, par Liguma noteikto cenu.

Ligums tiek uzskafits par izpilditu, kad Lidz&ji ir pilna apmeéra izpildijusi Liguma
saistibas.

Pasititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Biivuzpémé&jam
rakstveida 10 (desmit) dienas ieprieks$ $ados gadijumos:

16.8.1. ja Biivuzne@mgjs nepienem Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

16.8.2. ja Buvuzpémgjs neuzsak Darbus Liguma noteiktajd termina. Ligums tomér
netick izbeigts, ja Buvuznémgjs 5 (piecu) kalendaro dienu no Pasititdja
pazinojuma sanemsSanas briza laika pierada, ka nav vainojams pie Darbu
neuzsakSanas noteiktaja termina;

16.8.3. ja péc Pashtitdja pieprasijuma neatkariga ekspertize, ir konstat§jusi, ka
Buvuzneémejs Darbus veic nekvalitativi  vai neatbilstodi tehniskajai
dokumentacijai vai Latvijas bGvnormativiem, kas biitiski varétu ietekmét
Objekta talako ekspluataciju;

16.8.4. ja Buvuznéméjs parkapj kadu no Liguma noteikumiem un 3ads parkapums, péc
Pasititaja viedokla, var batiski ietekmét Bavuznémeéja spgjas pildit savas
saistibas saskana ar Ligumu;”™”

16.8.5. ja Liguma izpildes laikdiestajas viens no §adiem gadijumiem:
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16.9.

16.8.5.1. ja Bilvuznémgejs partrauc Darbu izpildi Objekta uz 5 (piecam) kalendaram
dienam un Darbu izpildes kalendaraja grafika $ads Darbu partraukums nav
paredz&ts un So partraukumu nav rakstiski apstiprinajis Pasititdjs;
16.8.5.2. Darbu izpilde nenotiek Darbu izpildes kalendaraja grafika paredzetaja
apjoma un termina;
16.8.5.3.ja Bivuzn@meéja parstavis un/vai atbildigais biivdarbu vaditajs neierodas
Lidzgju noteiktajas Darbu sanaksmes 3 (tris) reizes visa Darbu izpildes gaita;
16.8.5.4. Buvuzpeémgejs tiek atzits par maksatnespgjigu;
16.8.5.5. Buvuznémgjs tiek izslégts no Bivkomersanta registra;
16.8.5.6.tiek veiktas piespiedu darbibas no treSo personu puses, ki rezultata tiek
apkilata (aprakstita) Bavuznémeja manta, un/vai uzlikts liegums ricibai ar
banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamdm mantam un/vai
nekustamajam Tpa§umam valsts publiskajos registros;
16.8.5.7. Bivuzpeémejs kavé Liguma izpildes terminu ilgaks par 20 (divdesmit)
kalendaram dienam;
16.8.5.8. citos LTguma noteiktajos gadijumos.
Buvuzpeémgejs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Pasiititajam
rakstveida 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks, ja Pasiititajs ir nokavéjis kadu Liguma
noteikto maksajumu terminu ilgak ka 30 (trisdesmit) darbdienas un maksajumu nav
veicis arT 20 (divdesmit) darbdienu laika pec Bivuznéméja rakstveida bridinajuma
sagemsanas, pastavot nosacljumam, ka Buvuznéméjs ir izpildijis visus
priek$noteikumus maksdjuma sanemsanai. Saja gadijuma Pasititajam jasamaksa
Buvuznémejam par kvalitativi paveikto Darbu, ka arT Bivuznéméjam ir tiesibas iekasét
ligumsodu 5 % (piecu procentu) apméra no Liguma summas.

16.10. Ja Pasutitajs izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu Liguma 16.8. punkta un ta

15.11.

16.12.

16.13.

16.14.

17,1,

apakSpunktos paredzétajos gadifjumos, Lidzgji sastdda atsevisku aktu par faktiski
izpildito Darbu apjomu un to vértibu. Pasititajs pienem Darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami, bet Bivuznéméjs maksa Pasititajam
ligumsodu saskana ar Liguma 15.18. punktu.

Liguma izbeig8anas gadijuma Buvuznéméjs Liguma atrunataja kartiba noteiktaja
datuma partrauc Darbus, veic visus pasakumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati
nebojata, drosa stavokli un atbilstosi LV speka esodo normativo aktu prasibam sakopj
Objektu un nodod Pasiititagjam uz Darbiem attiecinamo dokumentaciju, nodrogina, lai
Biivuznémeéja personals un apak$uznéméji atstatu Objektu, ka arf veic citas darbibas,
par kuram L1dzgji ir vienojusas.

Ja Liguma darbibas laika izveidojas apstakli, kad nepiecie$ama Liguma darbibas
partraukSana, L1dzgji par to rakstveida vienojas atseviski.

Buvuzpémeja maina tiek uzskatita par Liguma izbeig8anu ar visam no ta izrietogajam
sekam.

Pasutitajs ir tiesigs veikt $adus bitiskus Liguma grozijumus:

16.14.1. pielaut autoruzraudzibas kartiba mainit pielietojamas tehnologijas vai tehniskaja
projekta paredzgtos izstradajumus un biivmaterialus, aizstdjot tos ar
ekvivalentiem, ja $adu biivmaterialu vai izstradajumu raZoana ir partraukta, vai
citos gadijumos, ja Blivuznéméjs tos pierada ar attiecigo raZotaju un piegadataju
apliecindjumiem;

16.14.2. atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai, piem&rojot Publisko
iepirkumu likuma 61. pantu.

17. Lidzeju parstavji
Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Bivuzpéméjs un Pasiltitajs nozimé parstavjus,
kuriem ir tiesibas darboties Lidzgjr varda saistiba ar Liguma izpildi, t.sk., veic ar




T2,

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Ligumu uzpemto saistibu izpildes kontroli, organizg starp Lidzgjiem finansidla un cita
rakstura vieno$anos slégsanu.

Lidzgji appemas 2 (divu) darbdienu laika no Liguma noslégsanas briza pazinot viens
otram to personu vardus un uzvardus, kas tos parstavés, vienlaikus noradot piekirtas
pilnvaras, atraSanas vietu, talruna un faksa Nr., ka arT citas nepiecieS§amas zinas.
Lidz&jiem ir tiestbas nomainit kontaktpersonas, savlaicigi rakstveida par to bridinot otru
Lidz&ju.

Visi no Liguma izrietosie pazinojumi, logumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformgjama rakstveida latvie$u valoda. Pasiititaja piendkums ir nositit
Biivniekam uz Liguma noradito pasta adresi, faksu vai e—pastu visu Liguma noteikto
informaciju saskana ar Liguma noteikto. Visi pazinojumi un Pasititdjam sniedzama
informacija Bivuzpémejam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, iznemot Liguma
noteiktos gadfjumos. L1dz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu)
darbdienu laikd no pieprasijuma sapemsanas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.

18. Nobeiguma noteikumi
Lidzgju stridi, kas rodas Darbu un materialu kvalitates novértésana Darbu veikSanas vai
garantijas termina laika, risinami, pieaicinot neatkarigu(s) sertificétu(s) ekspertu(s) vai
valsts ekspertizes institiicijas, un ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kur§ saskana ar
ekspertizes slédzienu ir vainojams Liguma noteikumu parkapuma. Ja ekspertize
nekonstaté parkapumus, ekspertizes izdevumus sedz Lidz&js, kur§ ekspertizi ierosinajis.
Visi ar Liguma izpildi saistitie stridi risindmi parrunu cela, bet ja 30 (trisdesmit) dienu
laika nav iespgjams panakt vieno3anos, tad LV normativajos aktos noteiktaja kartiba
vispargjas jurisdikcijas tiesa péc Objekta atraSanas vietas saskana ar speka esosajiem
LV normativajiem aktiem. Nekadi stridi, prasibas iesniegSana vai pretprasibas cel3ana
tiesa, ka ar tiesas procesa norise neatbrivo Lidz&jus no turpmakas Liguma saistibu
izpildes.
Ja kads no Liguma punktiem neparedzétu apstaklu dé] tiek atzits par speka neesosu vai
LV speka esoSajiem normativajiem aktiem neatbilsto3u, tas neietekmé citu Liguma
pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar §Tm izmainam.
Tas Liguma attiecibas, kuras nav atrunatas Liguma tekstd, tiek regulétas saskana ar LV
speka eso$ajiem normativajiem aktiem.
Par Liguma izpildei biitisko rekvizitu mainu, ka arl par izmainam Ipadnicku vai
amatpersonu ar paraksta tiestbam sastava, Lidzgji informé viens otru 5 (piecu)
darbdienu laika. Ja kads no Lidzgjiem neinformé otru Lidz&ju par savu rekvizitu mainu
vai to parstavju mainu Liguma noteiktaja termind, tas uznemas atbildibu par visiem
zaud€jumiem, kas $aja sakard varétu rasties otram Lidz&jam.
Liguma minétie pielikumi un ar Liguma izpildi saistitie pielikumi, taja skaita izmainas
un papildinajumi, kas ir rakstiski noforméti péc to parakstiSanas kldst par Liguma
pielikumiem un ir Liguma neatnemamas sastavdalas.
Ligums ir saisto$s ka Lidzgjiem, ta ari to tiesibu un pienakumu parnéméjiem. Nevienam
no Lidz€jiem nevar no Liguma izrietodas saistibas, tiesibas vai piendkumus pilna
apjoma vai dal&ji nodot vai pienemt bez otra Lidzgja rakstiskas piekri¥anas. Ja kads no
Lidz€jiem kliist par bankrota, maksatnespéjas vai citu lidzvertigu notikumu objektu, kas
ietekmé otra Lidzgja intereses, otram Lidzgjam ir tiesibas pazinot par Liguma
izbeigSanu pirms termina un pieprasit samaksat pienakosds summas.
Ligums kopa ar pielikumiem ietver sevi visas Lidz&u vienoands par Liguma
priek$metu un aizstaj visas ieprieksgjas rakstiskas vai mutiskas vienosanas un parrunas
par tiem. Liguma labojumi vai pay;/i]:dinﬁjumi ir speka, kad tie ir noforméti rakstiski un
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18.9. Ligums ir noslégts un stdjas speka ar dienu, kad to ir parakstijusi abi Lidz&ji un ta
darbibas termin$ izbeidzas ar Liguma noteikto Lidz&ju saistibu izpildi, ja vien Ligums
netiek partraukts vai izbeigts saskana ar Liguma noteikumiem.

18.10. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi:

18.10.1. Finan$u piedavajums;
18.10.2. Kalendarais grafiks.

18.11. Ligums sastadits 3 (tris) eksemplaros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pasiititajam un

1 (viens) — Bivuznéméjam. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Pasutitajs Bavuzpéméjs

Marupes novada Dome SIA “Marupes celinieks”

Reg. Nr. 90000012827 Reg.Nr.40003806089

Daugavas iela 29, Marupg, Ozolu iela 10, Jaunmarupe,

Marupes nov., LV-2167 Marupes novads, LV-2166

AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Swedbank™ o

Kods: UNLALV2X Kods: HABALA %%L 3

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts: L@?ﬁ'—l A 05510125 8192 7

/%\uuwu /

21



