Krones ielas parbave posma no Ventas ielas I1dz z.g. kad. Nr. 80760071444,
Marupé&, Marupes novada

Tehniskas specifikacijas

1.1.Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un
saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstos$i Buvprojektam, $Tm tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $STm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljjumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas
praktiski varétu biit iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

Biivuznéméjam javeérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blivmaSinas un
transports, bez ka nevar€tu biit iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasiutitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 - 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to

izpildi saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala

2.1.Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2.Buvlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3.Satiksmes organizacija

Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4.Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.

2.5.Darbu Zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6.Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:

- Ielai javeic pamata kartas nestsp€jas parbaudi ar statisko platni ik péc
100m.

- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz
ielu) konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudisSanai.

- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilsto$i CS 2015 12.
nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu
nonemsanai”, papildinot ar: urbumi javeic ik péc 100m (bet ne mazak
ka 2 vietas uz ielu), katra urbumu vieta nonemot cetrus paraugus.

2.7.Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8.Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9.Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1.UzmeériSana un nosprausana
Ieveérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprauSanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un liknu nosprauSanas sarakstam”
un ,,Koordinatu sarakstam’;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasttitaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2.Demontaza
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,

papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi;
- Demontéto betona brugi un betona plaksnes attirit un nodot
ipasniekam, ja tas nav paredzets atkartotai izbuivei salaiduma posmos.
Atteikuma gadijuma utilizet;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3.Asfalta seguma frézesana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézésana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pastititaja parstavi.
- Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4.Aku vaku limenoSana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasttitaja parstavi.
- Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku un kapju vietas pirms darbu uzsakSanas apsekot ar
komunikaciju uzturétaja parstavi;
- Izbuives vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5.Koku un kriimu zagesana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zaggsana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.
- Certamiem kokiem un kriimiem paredzgt ar1 celmu lauSanu;
- Celmus komunikaciju tuvuma demontét, izmantojot frézéSanu;

- Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4. Zemes klatnes biivnieciba

4.1.Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skatit CS 20154. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”,

papildinot ar:
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Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

no cela gultnes izraktu filtr&joSu grunti nepiecieSamibas gadijuma

izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.2.7Zemes klatnes biivnieciba

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.4.sadalu — *“ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.

Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.3.Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana

Ieveérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu arm&Sana vai

atdaliSana”, papildinot ar:

geosintétiskie materiali ieklajami, ievérojot ras€jumos uzraditos
parametrus;

georezgim nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:

1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditétai
testéSanas metodei) > 30 kN/m;

2) Maksimalais pagarindgjums pie pliSanas (atbilstoSi EN ISO
3341:2000 vai citai ES akredit&tai testeSanas metodei) < 4%:;

3) Deklaréta izturiba — georezga minimalais kalpoSanas laiks dabigas
augsnés ar pH vertibu no 4 Iidz 9 tiek pienemts 100 gadi, ja augsnes
temperatiira ir mazaka par 15°C. 50 gadi, ja augsnes temperatiira ir
mazaka par 25°C, pie nosacijuma, ka tiek nosegts 30 dienas.
geotekstilam nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:

1) stiepes stipriba (atbilstoSi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akredit€tai
testeéSanas metodei) > 15/15kN/m;

2) Maksimalais pagarinagjums pie pliSanas (atbilstoSi EN ISO
3341:2000 vai citai ES akredit&tai testeSanas metodei) < 50%. k— k
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi;

Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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4.4.Zalas zonas ierikoSana un nogazu nostiprinasana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogaZzu nostiprinasana”,

papildinot ar:

Zaliena ierikoSanai izmantot s€klu maisjjumu Turfline Ornamental
(Sastavs 20% Sarkana stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu,
10% Plavas auzene, 5% Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene).
Izs&jas normai - 25 lidz 35 g/m”.

Zalienu izbuvé jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs
10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,0s5-120-300 mg/kg

= K,O-120-300 mg/kg

= Organiska viela — 3-15 %

= pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas blvuznémé&jam javeic augsnes kimiskas
analizes, un rezultati jaiesniedz Biivuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabiit lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi
nedrikst but lielaki par 2 cm. Zalienam jabut brivam no sakném,
nezalém, akmeniem un citiem sveSkermeniem. No zaliena janovac visi
sveSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigdjot pa to neveidotos iegrime, lielaka
par 1 cm.
Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Plausanu veic 5
cm augstuma. Noplautajai zalei jabiit savaktai. Lidz objekta nodoSanai
ekspluatacija, zaliena apkopi veic bivuznéméjs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pastititaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.5.Udens novadteknu uzstadisana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.7.sadalu — “Udens novadteknu uzstadisana un

atjaunosana”, papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Betona teknu izbiivi veikt pirms karsta asfalta ieklasanas!

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
biivnieciba
Ievérot CS 2015 S.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as
kartas vai seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arm pamatnes
geodeziskie mérjjumi, kas jasaskano ar pastitaja parstavi un
autoruzraugu;

- Skembu pamata karta izbliv§jama, ievérojot rasg¢jumos CD-3 uzraditos
parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos
pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.2.Nomalu uzpildiSana
Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

- Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajéju!

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos
pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.3.Betona bruga seguma biivnieciba
Ievérot CS 20155.nodalas 5.5.sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma
buvnieciba”, papildinot ar :
- Izbuvetajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros
bruga tonis ir atskirigs, ir japarliek.

absorbcija <6%, testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

- Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, tdens

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pastititaja parstavi.
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- Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1.Gruntesana
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2.Asfaltbetona kartas izbiive
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas biivnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbiiv§jamas ieveérojot ras€jumos CD-3
uzraditos parametrus;
- Asfaltbetona segums izbiivéjams izmantojot bezSuves metodi!
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemerotu

bitumena saistvielu;

7. Satiksmes aprikojums

7.1.Betona apmalu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7.nodalas 7.2.sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pastititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.2.Cela zimju un balstu uzstadiSana
Ieveérot CS 2015 7.nodalas 7.3.sadalu ,,Cela zZimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot
ar Pasutitaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

8. Parejie darbi

8.1.EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat€josSo

organizaciju parstdvju noraditas vietas, kur tie Skérso projekt€jamo ietvi vai

nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabelu ieCaulo$ana ar aizsargcaurulém.

JanosprauZ preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un precizgjot

kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka

nepiecieSamo caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netrauc€ esosas buives vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieveérojot
darbu izpildes minimalo gaisa temperatiiru, ka ar1 nodroSinot blakus
esosos kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas
smilSu kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat
polimeru materiala izgatavotu mark&tu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo
apakszemes komunikaciju saglabasanu, transejas pamata izlidzinasanu,
tranSejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus,
lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu
darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai
jaieveérteé materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi
materialu piegadei, ka ar1 darbaspeka patérina un mehanismu

izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz

vietas preciz€tu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un

tehnisko parametru saskanoSanu.
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Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredz€tais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums
1,00m no projektetas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot veéra izveidoto smilSu
spilvenu.

Darbus var veikt licenz&étas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu
ierikoSanas un buvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200
prasibam.

Péc biivdarbu pabeigSanas biivuznéméjam javeic SIA “Lattelecom”

kanalu caurejamibas parbaude visa projekta teritorija!

8.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

PIEZIME: KaBELU KASTES VAKU NEAIZNAGLY

ES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIJA

20. att. — kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

9. Prasibas darba droSibai

Biivuzpémejam, organiz€jot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas
likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o
likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts

standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.
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Veicot buivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un
stajuSies speka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides ieksS€ja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001.
gada 23. augustd), ka ar1 javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas
iespgjami buvdarbu izpildes gaita un par biivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku
nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arm1 uz citu darba devéju
nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzn€mgjs tos iesaista buvdarbu
procesa.

Ja darba riski ietekm@ nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreiz€ja un atkartotad nodarbinato instruktaza darba drosiba, ko
registré ipasa zurnala. Buvobjekta jabiit nepiecieSamo darba dro$ibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroS$ina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novers
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas
lidzeklu sarakstiem jabut izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (sp&ka no
2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos
aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabiit ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 , Noteikumi par individualajiem
aizsardzibas lidzekliem” prasibam (sp&ka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka art
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes
gadijuma cietuSos vai pekSni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem
sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13.
decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides
risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar noveérst vai samazinat ar kolektivas

aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos
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Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietosana” (spéka no 2002. gada

7. septembra).

10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas
“C” kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veikSanai. Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri
noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu
darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu buivdarbu procesa,
japrognozé bivmasSinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistoléem jabut
aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie
akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to
savakSanas vietu darbnicas. BuvmaSinu dzin€ji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo
vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogludenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, biivuznémegjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: L.Zidere

Parbaudija: D.Dale



