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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA BM-Projekts 

noslēgto projektēšanas līgumu. 

Par pamatu projektēšanai izmantos SIA „ABC Construction” izstrādāts topogrāfiskais 

plāns mērogā 1:500. 

 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 3 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2015”; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- Būvniecības likums; 

- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

 

1.attēls. Pārbūvējamās ielas atrašanās vieta 

 

Krones ielai esošajā situācijā ir grants segums. Segums ir sliktā stāvoklī, tādēļ 

nepieciešams to atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus autovadītājiem, kas pa to 

pārvietojas. Projektētā iela paredzēta 4,50m plata ar 0,50m platām nomalēm abās ielas pusēs. Lai 

atvieglotu divu pretimbraucošu transporta līdzekļu samainīšanos, Pk 0+65 tiek izbūvēts  

brauktuves paplašinājums, sasniedzot brauktuves platumu 5,50m.  Esošā situācija parādīta 2. un 

3.attēlā.  
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2.attēls. Pārbūvējamās ielas fotofiksācija (Skats no Trases sākuma) 

 

3.attēls. Pārbūvējamās ielas fotofiksācija (Skats no Trases beigām) 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  
Krones ielas pārbūve posmā no Ventas 
ielas līdz zemesgabalam ar kad. Nr. 
80760071444, Mārupe, Mārupes novads 

Brauktuves garums ~110.00 m 

Brauktuves platums 4.50 m 

Nomaļu platums 0.50 m 

Brauktuves segums Karstais asfalts 

Nomaļu segums Minerālmateriālu maisījums 0/32s 

Nobrauktuvju segums Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, 
“Prizma 8”) 

Ceļa/ielas kategorija  D IV 

Projektētais ātrums 50 km/h 

Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h 

Esošā satiksmes intensitāte 147 trl/dnn 

Prognozētā satiksmes intensitāte (T=20g) 206 trl/dnn 

Ceļa funkcija Piekļuves un uzturēšanās funkcija 

Aprēķina transportlīdzeklis Trīsasu atkritumvedējs 

Lietus ūdens novade Atklāta 

 

 

3.2. Ielas plāns 

 

Projektā paredzēts pārbūvēt ielu 110 m garā posmā ar platumu 4,50m, lai atvieglotu 

pretimbraucošu transpota līdzekļu samainīšanos, Pk 0+65 brauktuves platums tiek paplašināts 

par 1,00m. Karstā asfalta segumu paredzēts nodalīt no piegulošās zaļās zonas ar nomalēm, kas 

izbūvētas no minerālmateriālu maisījuma 0/32s. Rekonstruējamais ielas posms sākas pie 

zemesgabala ar kadastra Nr. 80760071444 un turpinās līdz Ventas ielai, kur projektējamā iela 

tiek pieslēgta saistītajam Ventas ielas atjaunošanas projektam. Projektā paredzēts norobežot 

betona bruģakmens nobrauktuvju segumu no brauktuves ar betona tekni vai betona apmali 

100.22.15. Teknes tiek izbūvēta pie nobrauktuvēm, kurās brauktuves šķērsprofila un 

nobrauktuves izvietojuma dēļ varētu tecēt ūdens (skat. CD-1).  Paredzēts atjaunot zaļo zonu 

~1,5m platumā abās ielas pusēs. 
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3.3. Vertikālais plāns 

 

Iela projektēta minimālā uzbērumā (līdz + 13 cm). Brauktuvei veidots vienpusējs, 2,50% 

liels šķērskritums. Posmā, kur brauktuvei paredzēts paplašinājums, šķērskritums tiek samazināts 

līdz 1,50%. Lietus ūdeni paredzēts uztvert un iesūcināt ielai piegulošajā zaļajā zonā. 

Garenprofilu skatīt rasējumu lapā CD-2. 

 

3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija bez salizturīgā slāņa, ar minerālmateriālu maisījuma 

pamatu un karstā asfalta segumu. Uz minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja 

vismaz 120MPa. 

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 11 surf, SIII, h=6cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N IV, h=15cm; 

• Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis, 30/30 kN; 

• Esošā klātne (smalka smilts), profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Nobrauktuvju segas konstrukcija: 

• Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, “Prizma 8”), h=8cm; 

• Granīta izsijas (fr.2/8), h(vid)=3cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N IV, h=15cm; 

• Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis, 30/30 kN; 

• Esošā klātne (smalka smilts), profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Seguma griezumus skatīt CD – 3 rasējuma lapā.  
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4.attēls. Nobrauktuvju un ietvju ieklāšanas bruģa raksta piemērs 

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: ūdensvads, gāzes vads, sakaru 

kanalizācija, sadzīves kanalizācija, drenāža un elektroapgādes kabeļi. 

Projektā nav paredzēta drenāžas tīklu pārbūve vai atjaunošana. Veicot darbus drenāžas 

tīklu aizsargjoslā, būvuzņēmējam darbi jāveic ievērojot īpašu uzmanību, lai nebojātu drenāžas 

tīklu. Virs drenāžas tīkla neveikt zemes klātnes sablīvēšanu, sablīvēt tikai sākot no salizturīgā 

slāņa! Zemes klātni atļauts sablīvēt tikai izmantojot laistīšanas metodi. 

 Visus sakaru un elektroapgādes kabeļus, kuri nav aizsargcaurulēs, paredzēts ievietot 

jaunās šķeltā tipa aizsargcaurulēs DVK 110 vai analogās. 

Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, apjomus – 

darbu daudzumu sarakstā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas, darbinieku klātbūtnē. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 



Krones ielas pārbūve posmā no Ventas ielas līdz z.g. kad. Nr. 80760071444, 
 Mārupē, Mārupes novadā 

 
 

 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, kā arī no visiem pārējiem komunikāciju turētājiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas gāzes vadam no A/S „Latvijas Gāze”, 

 

3.6. Lietus ūdens novadīšana.  

 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un tālāku iefiltrēšanu 

gruntī. Ģeotehniskās izpētes rezultātā iegūtie dati liecina, ka esošajā situācijā projektētās ielas 

apvidū atrodas irdenas, smilšainas gruntis, ar filtrācijas koeficientu Kf~ 1.5m/dnn, kas spēs veikt 

lietus ūdeņu filtrēšanu gruntī. 

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes. 

 

4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 



Krones ielas pārbūve posmā no Ventas ielas līdz z.g. kad. Nr. 80760071444, 
 Mārupē, Mārupes novadā 

 
 

 

Projektētās ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielai piegulošajā teritorijā 1,50 m 

platā joslā tiek izveidots zāliens. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto būvdarbu laikā skartā 

teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 

uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, 

kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2015” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

           

Sastādīja:    L. Zīdere 

 

Pārbaudīja:    D.Dāle 


