Briaklenu ielas parbive (Posma no Pededzes ielas Iidz Sipeles ielai)

Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sts specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu
Liguma prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma
nosacijumus un saistibas.

Buvdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam
un Celu specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar
8Im Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildinajums un laséama kopa ar to vai tas ietvaros,
ciktal tas praktiski varétu bat iespé&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

Buvuznéméjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bat iespéjama Specifikacijas minéto darbu
tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS — Latvijas Valsts standarti

e (CS 2015-2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi”

e Tehniskaja komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
¢ LR MK — Latvijas Republikas Ministru kabinets

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS
2015, to izpildi saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1, Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2. Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes

Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.
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2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:

- lelai javeic pamata kartas nestspéjas parbaudi ar statisko platni
ik péc 100m.

- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2
urbumiem uz ielu) konstruktivo kartu biezuma noteikS8anai un
parbaudisanai.

- Asfaltbetona kartas paraugu nonems$ana javeic atbilstoSi CS
2015 12. nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona
paraugu nonemsanai”, papildinot ar: urbumi javeic ik péc 100m
(bet ne mazak ka 2 vietas uz ielu), katra urbumu vieta nonemot
Cetrus paraugus.

2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. Uzmeérisana un nosprausana
leverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nospraus$ana’,
papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilstoSi ,TaiSnu un ITknu nosprau$anas
sarakstam” un ,Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas

saskanot ar Pasatitaja parstavi.
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- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2 Demontaza
leverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk$ana vai
demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3. Asfalta seguma frézeésana
leverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézéSana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Aku vaku IiTmenosana
levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai laku
parsedzu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5. Koku un kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana’,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- cértamiem kokiem un krimiem paredzét arT celmu lau$anu;

4. Zemes klatnes biavnieciba

4.1. Gravju raksana un tiriSana
leverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rak8ana un tirdana”,

papildinot ar:
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4.2,

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Gravju tinsanu veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas
rikojumam Nr. 65 apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu
“Melioracijas sistémas — Bivdarbu izpilde un bdvju nodoSana
ekspluatacija”

Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un

izlidzinasana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un

izlidzinasana”, papildinot ar:

4.3.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti izmantot ka uzbéruma
grunti.

Caurteku izbuve

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai

uzstadisana”

, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Caurteku izbavi veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas
rikojumam Nr.122 apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu

“Melioracijas sistémas - Caurtekas”

4.4. Zemes klatnes buvnieciba.
leverot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes bivnieciba”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
4.5. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana.

levérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu

armésana vai atdaliSana”, papildinot ar:
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4.6.

geosintétiskie materiali ieklajami, ievérojot raséjumos uzraditos
parametrus;

georezgim  nepiecieSams  atbilst Sadiem  tehniskiem
parametriem:

1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES
akreditétai testéSanas metodei) > 30 kN/m;

2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilsto§i EN 1SO
3341:2000 vai citai ES akreditétai testéSanas metodei) < 4%;

3) Deklaréta izturiba — georezga minimalais kalpoSanas laiks
dabigas augsnés ar pH veértibu no 4 lidz 9 tiek pienemts 100
gadi, ja augsnes temperatira ir mazaka par 15 °C. 50 gadi, ja
augsnes temperatdra ir mazaka par 25 °C, pie nosacijuma, ka
tiek nosegts 30 dienas.

geotekstilam  nepiecieSams  atbilst Sadiem  tehniskiem
parametriem:

1) stiepes stipriba (atbilstosi EN I1ISO 3341:2000 vai citai ES
akreditétai testéSanas metodei) > 15/15 kN/m;

9) Maksimalais pagarinajums pie plisanas (atbilstosi EN 1SO
3341:2000 vai citai ES akreditétai testeSanas metodei) < 50%.
k—k

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi;

Bavdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Zalas zonas ierikoSana un nogazu nostiprinasana

leverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumo$ana un nogazu

nostiprinasana”, papildinot ar:

Zaliena ierikoSanai izmantot séklu maisijumu  Turfline
Ornamental (Sastavs 20% Sarkana stivojosa auzene, 45%
Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu
auzene, 20% Daudzgadiga airene). 1zséjas normai - 25 lidz 35
g/m?.

Zalienu izbavé jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala
saturs 10—40%).

Pievestas augsnes prasibas :
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" P>0Os — 120-300 mg/kg

. K20 — 120-300 mg/kg

" Organiska viela — 3—15 %

. pHKCI - 6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas blvuznéméjam javeic augsnes
kimiskas analizes, un rezultati jaiesniedz Blvuzraugam un
Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabat l[idzenam, uz 3 m latas nelidzenumi
nedrikst bat lielaki par 2 cm. Zalienam jabat brivam no sakném,
nezalém, akmeniem un citiem sveSkermeniem. No zaliena
janovac visi sveskermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime,
lielaka par 1 cm.
Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu.
PlauSanu veic 5 cm augstuma. Noplautajai zalei jabut savaktai.
Lidz objekta nodoSanai ekspluatacija, zaliena apkopi veic
blvuznemeéjs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.

Salizturigas kartas buvnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas bivnieciba”,

papildinot ar:

segas pamata apakSéja dren€josa smilts karta izbavejama,
ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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5.2.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma buvnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata

nesosas kartas vai seguma bavnieciba”, papildinot ar:

5.3.

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes
geodéziskie mérijumi, kas jasaskano ar pasatitaja parstavi un
autoruzraugu;

Skembu pamata karta izblvéjama, ievérojot raséjumos CD-3
uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos
materialos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
Betona brugakmens bivnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,Betona bruga (platnisu) seguma

bavnieciba”, papildinot ar :

5.4.

IzbGvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums.
Posmi, kuros bruga tonis ir atskirigs, ir japarliek.

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba = 3.6Mpa,
Udens absorbcija <6%, testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,Dabigéd akmens bruga seguma

bavnieciba”, papildinot ar :

Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2)
nostiprinat betona C 20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma,;
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
levérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunté$ana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiadli pirms darbu
uzsakSanas jasaskano ar pasititaja parstavi;
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbuve
levérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas
asfalta un porasfalta kartas bavnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbuvéjamas ievérojot raséjumos CD-3
uzradrtos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- buovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar
piemérotu bitumena saistvielu;

- Asfaltesanu veikt ar bezSuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums

7.1. Betona apmalu uzstadisana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Betona teknu izbivi veikt pirms karsta asfalta izbuves!
7.2. Cela zZimju un balstu uzstadiSana
leverot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Cela zimju uzstadisanas vietas skatit plana lapas CD-1.
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7.3. Cela signalstabinu uzstadisana
leverot CS 2015 7. nodalas 7.4. sadalu ,Cela signalstabinu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- UzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

7.4. Cela horizontalie apziméjumi
leverot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,Cela horizontdlie apzimé&jumi”,
papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasutitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.5. Cela apgaismojuma ierikoSana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,Cela apgaismojuma iertko$ana”,
papildinot ar :
- Apgaismojumu izbavét atbilstosi bavprojekta ELT sadalai.

8. Paréjie darbi

8.1. Esoso komunikaciju kabelu iecaulo$ana
EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu
ekspluatéjoSo organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso
projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana
ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek$ izdarot skatatrakumus un
precizéjot kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0
m garakam ka nepiecieSamo cauruju garums.

- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja

darbu izpildi netraucé esosas blves vai konstrukcijas.
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- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas,
ievérojot darbu izpildes minimalo gaisa temperatiru, ka art
nodroSinot blakus eso$os kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

- Tran8ejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs
irdenas smilSu kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat
polimeru materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba
droStbas un piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu,
aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju
parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu,
ka arm lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanosanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu
noteikSanai  jaievérté  materidlu iegades cenas, Vvisi
nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art darbaspéka
patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus,
lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ar1, lai veiktu darba
grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldtt pie gaisa temperatdras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSsanas
dzilums 1,00m no projektétas segas vertikalas sarkanas Inijas, nemot véra
izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoS§i LR MK izdotajiem tiklu
iertkoSanas un buvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE
0100-200 prastbam.

8.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak$anas darbus

Veicot rak§anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai

shémai:
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ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

AIZSARGKASTES KONSTRUKCUA

20. att. — kabelu nostiprina$ana, veicot raksanas darbus

Prasibas darba drosibai

BOvuznemeéjam, organiz€jot bdvdarbus, javadas péc LR ,Darba
aizsardzibas likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti,
pamatojoties uz $o likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas
ministrijas  rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot bavdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada
25. februarT un stajusies speka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar
MK Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas kartiba”
(pienemts 2001. gada 23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informésanu par
darba riskiem, kas iespéjami bavdarbu izpildes gaita un par buvdarbiem, kuri
rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas art uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs

tos iesaista buvdarbu procesa.
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Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas
parbaudes Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreizéja un atkartota nodarbinato instruktaza darba
droStba, ko registré Tpasa Zurnala. Blvobjektd jabit nepiecieSamo darba
droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas ltdzekliem, kuri
novérs vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo
aizsardzibas Iidzek|u sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas I1dzek|us” (spéka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas [idzek|us. Individualajiem
aizsardzibas Itdzekliem jabat ar CE mark&jumu un jaatbilst MK noteikumu Nr.
248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas Iidzekliem” prasibam (spéka
no 2000. gada 29. jdlija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai,
ka art apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina
iespéja nelaimes gadijuma cietuSos vai péksni saslimuSos nodarbinatos
nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma”
(speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodrosSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba
vides risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar
kolektivas aizsardzibas [tdzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta
MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

9. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu
neattiecas “C” kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav
nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu veikSanai. Bavdarbi neietilpst to
darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama
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atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai
nepielautu vides piesarnojumu buvdarbu procesa, japrognozé buvmasinu
ellas savakSana. Degvielas uzpildisanas pistoléem jabdt aprikotam ar
sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. |zlietotie
akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekl|tst mitrums un turpmak jaizved
uz to savakSanas vietu darbnicas. BdvmaSinu dzingji jaregulé ta, lai
samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas
ogltdenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, buvuznéméjs sakarto celam pieguloso
teritoriju.

Sastadija: R.Martinsons

Parbaudija: D. Dale



