Marupes novada Domes

eksemplirs
LIGUMS Nr. 5-21/ 0 0 0-2015
Ielu apgaismojuma biivprojektu izstrade
Marupé 2015.gada 7. /2/5/4)//7/2%

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kur$ rikojas uz Marupes novada pas$valdibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas
puses,

STA “S8.0.S. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas valdes locekla Daina Sli§ana persona,
kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasititdjs un Izpilditajs abi
kopa saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,lelu apgaismojuma buvprojektu izstrade”, identifikacijas
Nr. MND 2015/31 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevuma
1.; 2.5 3.; 5. un 6.punktu (turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma I.dala iesniegto
Finansu piedavajumu (turpmak - 2.pielikums) izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas
iestad€s blvprojektus:

1.1.1.  lelu apgaismojums Rozleju ield posma no Pededzes lidz Zeltinu ielai;

1.1.2.  lelu apgaismojums Gerberu ield posma no Nejku lidz Lielajai ielai;

1.1.3.  lelu apgaismojums Kokles ielas posma no Kokles ielas 29 lidz Avotu ielai un Avotu ielas
posma no Krones ielas lidz Kabiles ielai;

1.1.4.  lelu apgaismojums RozZu ield posma no Lilijas ielas lidz Marupites gatvei;

1.1.5.  Ielu apgaismojums Abulas iela posma no Daugavas lidz Vaidavas ielai un Svétes ielas

posma no Daugavas lidz Abulas ielai,
(turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 1.pielikuma
un 2.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinita
par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradati un no Pasutitdja puses Liguma noteikta kartiba pienemti
Liguma 1.1.punkta noteiktie ielu apgaismojuma biivprojekti (turpmak — Projekti) un tie ir
sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.

1.4. Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena p&c Liguma noslégsanas.

2.2, Projektu minimalais sastavs péc to izstrades atseviski saskanojams ar Pasiititaju divu ménesu
laikd no Liguma parakstiSanas briza. Projektu minimalaja sastava ieklaujams paredzéto
Darbu un materialu orient&josais izmaksu aprékins.

2.3. Pec Projektu minimala sastava saskanoSanas un pienemsanas —nodoSanas akta paraksti¥anas
no Pasutitaja puses, Izpilditdjs izstrada tehniskos projektus viena ménesa laika no projektu
minimala sastdva saskanoSanas briza. Projekti izstraddjami uz digitala forma izgatavota
topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma,
kur$ saskanots ar SIA ,,M@rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma terming
1 (viens) gads.
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L] 2.4. Izpilditajs appemas izstradat Projektus atbilstosi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbiives

noteikumiem.

= 2.5. Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasiititdjam nodoSanas -
~-@® pienemsanas aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c nodoganas — pienem3anas akta
sanemsanas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodo%anas - pienems3anas aktu.

2.6. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikseti nodosanas - pienemsSanas akta. Izpilditdjs novers
pienem3anas — nodosanas akta fiksetos trikumus vai nepilnibas § (piecu) darbdienu laika,
skaitot no piepemSanas — nodosanas akta paraksti¥anas briZa, vai rakstveida iesniedz
Pasiititajam motivétu atteikumu noverst triikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatets, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstate, ka Darbu defekts radies Pasttitaja vainas del, neatkariga

eksperta pakalpojumu apmaksa Pasutitajs.

2.7. Jalzpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovers Darbu

nodoganas - pienemsanas akta fiksetos trikumus, Pasititajam ir tiesibas mingto trikumu

novérsanai uz Izpilditaja rekina pieaicinat citu kvalific&tu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstate, ka Darbi nenotiek atbilstosi Liguma noteiktam
termipam, Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasfitajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neiev€rosanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

3.1. Par Liguma izpildi Pasititajs maksa Izpilditdgjam atlidzibu, kura kopsumma saskapa ar
2. pielikumu ir 3 630,00 EUR (tris tiksto3i sesi simti trisdesmit euro) bez PVN, kas sastav

no $adam summam, $adu ielu apgaismojuma buvprojektu izstradei:
3.1.1. lelu apgaismojums RoZleju iela posma no Pededzes lidz Zeltinu ielai -
(septini simti Eetrdesmit euro) bez PVN;

740,00 EUR

3.1.2. lelu apgaismojums Gerberu ield posma no Nelku lidz Lielajai ielai — 630,00 EUR (ses8i

simti trisdesmit euro) bez PVN;
31.3. lelu apgaismojums Kokles ielas posma no Kokles ielas 29 i

dz Avotu ielai un Avotu ielas

posma no Krones ielas lidz Kabiles ielai - 940,00 EUR (devini simti Cetrdesmit euro) bez

PVN;

3.14. lelu apgaismojums RozZu iela posma no Lilijas ielas lidz Marupites gatvei — 610,00 EUR

(sedi simti desmit euro) bez PVN;

3.1.5. Ielu apgaismojums Abulas iela posma no Daugavas lidz Vaidavas ielai un Svétes ielas
posma no Daugavas lidz Abulas ielai — 710,00 EUR (septini simti desmit euro) bez PVN,

3.2. Liguma 3.1.punkta noteikta summa tiek izmaksata $ada kartiba:

32.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 1452,00 EUR (viens
tiikstotis Eetri simti piecdesmit divi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma
2.2.punkta noteikta laika iesniegtu Projektu minimala sastava saskanojuma ar

Pasititaju un Izpilditaja rékina sanemsanas;

3.2.2. 60% apmérd no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 2178,00 EUR (divi
tiikstodi viens simts septindesmit astoni euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no
Liguma 2.5. punktd mingta nodoganas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un

Izpilditaja rékina sapemsanas.

3.3. Pasiititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rekind noradito

bankas kontu.

3.4, Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititdjs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

3.5. PVN tick maksts saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
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4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs apnemas:
4.1.1.1izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.2.izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esofos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti Pasttitajam vai tresajam
personam So normu un Liguma parkapuma vai neievérosanas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveidd informét Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.4.péc Pasiitltaja pieprasijuma sapnemsanas uz Izpilditaja e-pastu: info@sosprojekti.lv , divu
darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pastititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.5.ja Pasutitdjam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sapemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradato
Projektu dalas Pasititdjam, iesniedzot attiecigu nodoganas - pienemsanas aktu;
4.1.7.Liguma darbibas laikd un arf p&c (a izbeigianas Liguma izpildes laika ieglito informaciju
neizpaust tre$ajam personam bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanem$anas, iznemot speka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.8. nodrosinat, ka Projekti péc nodoSanas - pienemganas akta abpus€jas parakstianas ir
Pasiititaja Tpafums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasttitajam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina¥anai nosaka: Marci
Bergmani talr.: +371 28347717, e-pasts: info@sosproiekti.lv.
4.2. Izpilditdjs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieS$amo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja parzina;
4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3. Pasiititajs:
4.3.1.sniedz Izpilditajam Pasititdgjam pieejamo Liguma izpildei nepiecie§amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veikSanai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laikd rakstveidd informat Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistosus noradjjumus
Darbu izpildes gaita;
4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radugos jautajumu risinaSanai nosaka: Juriju
Korpevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863,

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1, Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. Izpilditdjs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un bis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatas garantijas, Izpilditdjs apnemas atlidzinat
Pasttitajam visus zaud&umus un par saviem lidzek]iem novérst visus trikumus Projektos
vai to dala, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek
izpilditas nepienacigi vai netick izpilditas vispar,

5.4. Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasutitajam ligumsodu

0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu,



3.4,

551,

bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda

samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzina3anas piendkuma.

Izpilditajs apnemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu

izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
Projektu izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institlicijam;

5.5.2. citi iepriek$ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6.

St

3.8

3.9,

310
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6.1.

6.2.

6.2.1.

Par Izpilditaja Pasititijam iesniegto rekinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termina,
Pasiititajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas diend, bet ne vairak kd 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.

Par Liguma 2.6. punktd noteikto termigu kav&umu, ievérojot Liguma 5.5. punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas.

Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstodi lepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiksto$i euro) apmera.

Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoSo Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititajam nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties de| Projektu vai kadas no
to dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas bivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam.

Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pec
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.

. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaSanas

pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpgjo saistibu

pilnigai izpildei.

Pasiititdjs var vienpus&ji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz

Liguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:
Izpilditdjs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi
Liguma prasibam;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.

6.3.

Tl s

Pasiititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz se$iem kalendarajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi iepriek$, ja Liguma darbibas
partrauk$anas nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasititdjam pieejamo finanSu lidzek]u
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs pec
Pasiititdja pieprasljuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos ietverta
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7.1.1.

Tl 2.

72,

1.3

8.1.

8.2

5.3

9.1.

.

03.

9.4.

10.1.

10.2.
10.3.

informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektiem,
(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja paSumu, un uz to tiks
attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititijam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmanto$anu,
publiskosanu, izplati§anu, reproducésanu, tulkosanu, parveido$anu, Autortiesibu objektu
izmanto%anas tiesibu nodoganu, ka arT kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sapemsanu
Projektu autortiesibu parkdpuma gadijuma u.c.;
Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.
Liguma noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasutitajam un Autortiesibu objektu
izmanto3anu atbilsto$i PasiitTtajam nodoto tiesibu apjomam.
Pasiititdjs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre§ajam persondm arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sakusies péc
Liguma paraksti3anas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredzét un noverst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
pienemtie 1émumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas piepemtie
lemumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pludi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodrosinasanu).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$gjos punktos mingtas neparvaramas varas de], katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informejot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.

No Liguma izrietodas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka eso3ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.

Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos klus par Liguma pielikumiem un
ta neatnemamam sastavdalam, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.

Ligums ir saisto$s Puu tiesibu un saistibu parpemejiem.

Pazinojumiem, kas tiek sfititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabut rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétds Puses juridisko adresi ar
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kurjerpastu vai ar ierakstitu vastuli, ceturtaja diena p&c to nodoSanas pasta iestadé vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
10.4. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:
10.4.1. Projekte$anas uzdevums (1 .pielikums) uz tris lapam;
10.4.2. Finangu piedavajums (2.pielikums) uz vienas lapas,
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS

Mairupes novada Dome
Reg.Nr.90000012827

Daugavas iela 29, Marupe,
Marupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale
Konts L QUNLA000301 1130405

ez J/

/ (/I.Plyﬁculis/

S o —
Liguma pﬁfakstlsanas datums

12,08, A0/

IZPILDITAJS

SIA “S.0.S. projekti”
Reg. Nr.50003697571
Rausu iela 12,

Riga, LV-1029

AS “SWEDBANK”

Konts LV?&D\%Q 510033019759

TD.Slisafs/ ad, .
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