Marupes novada Domes
eksempldrs

~ LIGUMS PAR AUTORUZRAUDZiBAS DARBU VEIK§ANU
Nr. 43 - 25///05’?720/44

biivdarbu Mazcenu alejas parbives (Posma no cela A-5 (Rigas apvedcel§ (Salaspils —Babite))
— lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupé, Marupes novada (Marupes miizikas un makslas skola),
- ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4 krustojumu 1 410 m garuma laika

Marups, 2016. gada JO. JET7 8720

Marupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persond, kur§ rikojas uz Marupes novada Domes prickisedetaja 22.09.2016. rikojuma Nr. 2-24/433
pamata, (turpmak — Pasiititdjs) no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila persona,
kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasutitajs un Izpilditajs abi kopa
saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “Ielu un celu projekteSana Marupes novada”, identifikacijas
Nr. MND 2016/42 (turpmak — lepirkums) 2. dalas rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. Liguma priekimets un izpildes termins

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs apnemas veikt Mazeenu alejas parbiives (Posma no cela A-5
(Rigas apvedceld (Salaspils—Babite)) lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmiarupg Mairupes
novada (Marupes mizikas un makslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4
krustojumu 1 410 m garumd, (turpmak — Objekts) bavdarbu (turpmak. — Darbs)
autoruzraudzibu saskana ar saskanotu un apstiprinatu Mazcenu alejas parbiives (Posmi no cela
A-5 (Rigas apvedcel§ (Salaspils—Babite)) lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarup@, Marupes
novada (Marupes mizikas un mikslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4
krustojumu 1 410 m garuma blvprojektu, (turpmak — Autoruzraudziba), nodroSinot
autoruzrauga (turpmak — Autoruzraugs), kura kvalifikacija ir atbilstoda speka esoSo Latvijas
Republikas normativo aktu prasibam, darbu.

1.2. Autoruzraudzibas apjoms atbilst Izpilditaja izstradatajam Mazcenu alejas parbives (Posma no
cela A-5 (Rigas apvedcels (Salaspils—Babite)) Iidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupé,
Marupes novada (Marupes mizikas un maikslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-
4 krustojumu 1 410 m garuma biivprojekta realizacijas apjomam.

1.3. Ligums stajas speka ar bridi, kad tiek uzsakts Darbs Objekta. Pasiititdjs par Autoruzraudzibas
uzsaksanu pazino Izpilditdjam, nosiitot oficidlu uzaicindjumu uz Liguma noradito Autoruzrauga
adresi un zvanot uz talruna Nr. 26191009. Autoruzraudzibas veikSanas termins tiek noteikts no
Darbu uzsik$anas Objekta lidz Objekta nodoSanai Pasttitajam.

2. Liguma summa un norckinu kartiba
21. Par Autoruzraudzibu, kas veikta saskana ar Liguma noteikumiem, Pasiititajs samaksa
Izpilditajam 1 500,00 EUR (viens tiikstotis pieci simti euro) bez pievienotds vértibas nodokla
(turpmak — PVN).
2.2. Pasititajs maksa Izpilditajam Liguma 2.1.punkta atrunato summu §ada kartiba:
2.2.1. 20 % apméra no Liguma 2.1.punkta noteiktas summas, kas ir 300,00 EUR bez PVN, 10
(desmit) darbdienu laikd no Liguma speka stasanas un Izpilditaja rekina iesniegSanas;
2.2.2. 50 % apmérd no Liguma 2.1.punkta noteiktas summas, kas ir 750,00 EUR bez PVN, Pusém
rakstiski vienojoties par apmaksas kartibu. Vienojoties par apmaksas kartibu, Puses nem
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vera, ka nakamais maksajums péc Liguma 2.2.1.punkta veikta maksajuma Izpilditajam tiek
parskaitits ne agrak ka p&c vienas puses laika, kas ir pagajis péc liguma par Darbu Objekta
speka stasanas;
2.2.3. 30 % apméra no Liguma 2.1.punkta noteiktas summas, kas ir 450,00 EUR bez PVN, péc
Darbu beigSanas Objekta un rékina iesnieg8anas.
Visus Liguma atrunatos norekinus Pasiititajs veic ar parskaitijumu uz Izpilditaja norékinu kontu
uz Izpilditdja iesniegta r&kina pamata, 30 (trisdesmit) dienu laikad no ta sanems3anas dienas.
PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto apméru un ir
ieklaujams Liguma kop€ja summa.
Maksajums tiek uzskatits par veiktu ar bridi, kad Pasititajs ir veicis parskaitijumu uz Izpilditaja
rekina noradito konta numuru.

3. Pusu tiesibas un pienakumi
Pasiititdjam ir pienakums:

3.1.1. nor€kinaties ar Izpilditaju par Autoruzraudzibu Liguma noteikta kartiba;

3.1.2. sniegt Izpilditajam visu nepieciefamo un pieprasito informacija par Darbu un
Autoruzraudzibai nepiecieSamo procesu, ka arl nodro$inat Autoruzrauga autorprasibu
ievéroSanu no visam Darba iesaistitajam pusém, pamatojoties uz spéka esoSajiem Latvijas
Republikas normativajiem aktiem un atbilsto3i apstiprinatajam Mazcenu alejas parbiives
(Posma no cela A-5 (Rigas apvedcel$ (Salaspils—Babite)) lidz Mazcenu alejai 39,
Jaunmarupé, Mirupes novada (Marupes miizikas un maikslas skola), ieskaitot
Mazcenu alejas un cela C-4 krustojumu 1 410 m garuma bivprojektam;

3.1.3. pilnvarot un 5 (piecu) dienu laika pec Liguma noslégSanas informét Izpilditdju par
atbildigo personu no savas puses Liguma ietvaros izskatimo jautdjumu operativai
izlem$anai un savstarp&jai saskanoganai;

3.1.4. pazinot Autoruzraugam par planoto Objekta razo$anas sanaksmju norises vietu un laiku,
nositot elektroniska pasta véstuli Liguma noteiktaja kartiba noraditajai Izpilditaja
kontaktpersonai ne vélak ka 2 (divas) darbdienas pirms minétas sanaksmes norises laika.

Pasttitajam ir tiesibas:

3.2.1. piepraslt no Izpilditaja iesniegt informaciju par Autoruzraudzibas procesa gaitu Objekta;

3.2.2. dot noradijumus Autoruzraugam par Autoruzraudzibas procesa uzlaboSanu;

3.2.3. noraidit Izpilditaja piedavato Autoruzraugu, ja ta darbiba nav atbilstoSa pilnvértigai
Autoruzraudzibas nodro8inasanai;

3.2.4. neveikt samaksu Izpilditajam par Autoruzraudzibu, ja Izpilditajs vai Autoruzraugs nepilda
Liguma nosacijumus.

Izpilditajam ir pienadkums:

3.3.1. nodroSinat, ka Izpilditaja un Autoruzrauga profesionalds civiltiesiskas atbildibas
apdroSinasanas ligums ir speka par visu Darbu laiku;

3.3.2. apdrodinaSanas ligumus ir noslégts atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par blivspecialistu un bavdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdro$inasanu”;

3.3.3. jaLiguma parakstianas bridi Izpilditajam ir speka eso$s apdroginasanas [igums, kas atbilst
ST punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditajam ir piendkums pirms spéka esosa
apdroSinaSanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasititdjam jaunu apdro$inasanas
ligumu, kura beigu termins biitu spéka visu Liguma darbibas terminu;

3.3.4. veikt Autoruzraudzibu atbilstosi saskanotajam Mazcenu alejas parbiives (Posma no cela
A-5 (Rigas apvedcels (Salaspils—Babite)) lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupg,
Marupes novada (Marupes miizikas un mikslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un
cela C-4 krustojumu 1 410 m garuma bivprojektam un Latvijas Republikd speka
esoSajiem normativajiem aktiem;
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3.3.5. iesniegt Marupes novada blivvaldg rikojumu par Autoruzrauga nozimé$anu, Autoruzrauga
sertifikatu un autoruzraudzibas Zurnalu ne vélak ka 1 (vienas) darbdienas laika no Liguma
speka stasanas dienas;

3.3.6. nodrosinat Autoruzrauga dalibu segto darbu nodoSanas Pastititajam laika;

3.3.7. nodrosinat, ka atbilstoSas Mazcenu alejas parbives (Posma no cela A-5 (Rigas
apvedcel§ (Salaspils—Babite)) lidz Mazcenu alejai 39, Jaunmarupé, Marupes novada
(Marupes miuzikas un mikslas skola), ieskaitot Mazcenu alejas un cela C-4
krustojumu 1 410 m garuma biivprojekta sadalas Autoruzraugs, atbilstodi veicamajam
Darbam, apseko Objektu ne retak ka vienu reizi nedgla, bet péc Pasiititaja pieprasijuma arl
biezak, un apsekojuma rezultatus ieraksta autoruzraudzibas zurnala,

3.3.8. piedalities visas Objekta razo$anas sanaksmés no to sakuma lidz beigam;

3.3.9. bez papildu samaksas veikt Autoruzraudzibas kartiba nepiecieSamos preciz&umus
projekta, izstradat detalizétos tehniskos risinajumus Objektam, kas nepiecieSami Darba
laika, un 5 (piecu) darbdienu laika no Pasiititaja pieprasijuma nositiSanas Izpilditdgjam
iesniegt tos Pasiititajam;

3.3.10. sniegt rakstisku atbildi, komentarus, paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un kvalitati
3 (tris) darbdienu laika no Pasutitaja rakstiska pieprasijuma nosiitisanas Izpilditajam.

Izpilditajam ir piendkums veikt Autoruzraudzibu saskana ar Latvijas Republikas normativajos
aktos un Liguma noteikto kartibu.
Izpilditajam ir tiesibas:

3.5.1. pieprasit no Pasititaja visu nepiecieSamo informaciju, kas nepiecie$ama Liguma
realizacijai,

3.5.2. iepriek§ saskanojot ar Pasiititdju, veikt Autoruzrauga mainu, nemot vérd, ka
autoruzraugam, kur§ aizstds Autoruzraugu Liguma izpildé, ir jaatbilst Iepirkuma
noteikumos noteiktajam prasibam. Autoruzrauga kvalifikaciju apliecino$us dokumentus
iesniedz Izpilditajs Pasititdjam, bet Pasttitajs izverte piedavata autoruzrauga atbilstibu;

3.5.3. sanemt samaksu par atbilstosi Liguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzibu.

Parakstot Ligumu, [zpilditajs apliecina, ka tam ir saisto$i Objekta razo$anas sanaksmés pienemtic
Iémumi, uzdotie jautajumi, uzdevumi un uz tiem ir attiecinami LIiguma miné&tie termini.
Izpilditajs nodro$ina, ka Autoruzraudzibu veic Autoruzraugs Didzis Dale, e-pasts: didzis@bm-
projekts.lv, telefona Nr. 26191009.

4. PuSu atbildiba
Ja Izpilditajs kave Liguma atrunatos terminus, Izpilditajs maksa Pastititajam ligumsodu 0,5% no
Liguma kopé&jas summas par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopgjas
summas.
Ja Izpilditajs nepilda Liguma 3.3.punktad noteiktds saistibas, Izpilditajs maksa Pasiititdjam
100,00 EUR (viens simts euro) ligumsodu par katru parkapumu.
Ja Pasiititajs bez attaisnojuma kavé savu saistibu izpildi, Izpilditajs var pieprasit ligumsodu 0,5%
no Liguma kopgjas summas par katru kavgjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopgjas
summas.
Ja Izpilditajs nepilda Ligumu, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci
tikstosi euro).
Izpilditajs ir atbildigs par Pasititdjam un Darbu izpilditajam nodarTtajiem zaud&umiem, kas
radusies Izpilditdja darbibas, bezdarbibas vai pieradamas vainas dél.
Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikd péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam
apmaksam.
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Iigumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un Puses var prasit ka ligumsoda, ta art
Liguma noteikumu izpildiSanu.

5. Neparvarama vara
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies pec Liguma
paraksti$anas un kuru Puses nevar&ja ieprick$ paredz&t un noverst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institliciju pienemtie
lemumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iesp&jas, tiesas piepemtie I€mumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodro$inasanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termind, péc tds domam, ir paredzama saistibu izpilde.
Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarindts saistibu izpildes termins
iepricksgjos punktos mingtds neparvaramds varas del, katra no Pusém patur sev tiesibas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

6. Stridu risindSanas kartiba
Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tick sakotngji risinati savstarpeju
sarunu cela.
No Liguma izrieto¥as saistibas ir apsprieZamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespgjams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispar€jas
instances tiesa.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tieck apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

Liguma darbibas terming, izmainu veik§anas kartiba Liguma un Liguma partraukSanas
kirtiba

Ligums pilniba apliecina Pusu vienoSanos un darbojas 1idz Pusu saistibu pilnigai izpildei.
Ja Liguma 1.3.punkta atrunatais Liguma darbibas uzsaksanas termins neiestajas 30 méne3u laika
no Liguma abpusgjas parakstiSanas dienas, uzskatams, ka Ligums ir zaudgjis speku. Tomér
Pusém rakstiski vienojoties Liguma darbibas termin$ var tikt atjaunots.
Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformgjami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka neatpemama sastavdala.
Viens vieno$anas eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie Izpilditaja.
Pusém nav tiestbu veikt Liguma biitiskas izmaipas. Par Liguma bitiskam izmaipam tiek
uzskatitas tidas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka bitiskas liguma izmainas.
Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
Pusém, savstarp&ji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditdjam
10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditdjs atkartoti:

7.7.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;

7.7.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem,
un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasititajs, norddot minétaja akta visus apstaklus, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.




7.8. Pasititdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz se§iem kalendarajiem méneSiem vai
ilgdku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partraukSanas
nepiecie$amibu bis izraistjusi Darbu apturé$ana tehniska partraukuma dg].

7.9. Ja Ligums tiek izbeigts saskand ar Liguma 7.6.punktu, Pasttitajs samaksa Izpilditdjam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstodi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

7.10. Liguma 7.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja) diend péc
Pasititaja pazinojuma par Liguma izbeig8anu nosiitiSanas dienas. Pasiititdjs pazinojumu par
Liguma izbeigSanu Izpilditajam nosita ierakstita véstulg.

8. Citi noteikumi

8.1. Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saisttbu parnéméjiem.

8.2. Pazinojumiem, kas tiek sutiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos san€mis, ja pazinojumi ir nostiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4 (ceturtaja) dienda péc to nodoSanas pasta iestdde vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

8.3. Pusu kontaktpersonas:

8.3.1. no Pasiititdja puses: Jurijs Kornevs, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.:
+371 67149863;

8.3.2. no Izpilditaja puses: Didzis Dale, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr.: +371
6191009.

8.4. Ligums sastadits 2 (divos) identiskos eksemplaros, katrai Pusei nododot pa 1 (vienam)
eksemplaram.

9. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Mirupes novada Dome SIA “BM-projekts”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103196966
Daugavas iela 29, Marupg, Virsu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”
Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts LV33 RIKO 0002 0132 67394
/b e
/K. Lods/ /M Blumentats/——
Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums
0. 0F. AC/p. 30 09 A6 .




