_’{11@

¢

NGelepl

Marupes novada Domes

eksemplars

LIGUMS Nr. 5-21/ J£_3-2015
par bivprojektu izstradi ielu parbiivei ieklajot brugakmeni

Marupes novada Dome, reg. Nr.90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula
persond, kur¥ rikojas uz Marupes novada pagvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasutitajs)
no vienas puses,

SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala
persona, kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasititajs un
Izpilditdjs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Blivprojektu izstrade un autoruzraudziba ielu parbivei icklajot
brugakmeni”, identifikacijas Nr. MND 2015/19 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz Sadu
ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finan$u piedavajumu (turpmak
- 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot visas
nepiecieSamajas iestadés $adus buivprojektus:

1.1.1. Tiraines ielas parbiive (posma no Grantinu ielas Iidz Cidoniju ielai);

1.1.2. Udru ielas parbiive (posma no Jelgavas cela Iidz Tiraines ielai);

1.1.3. Cidoniju ielas parbiivei (posma no Grantinu ielas Iidz Tiraines ielai),
turpmak — Darbi.

1.2. Ar Ligumu izpildimo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata
par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja lzpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultdts ir pilniba izstradats un no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba
pienemts biivprojekts Tiraines ielas parbiivei (posma no Grantinu ielas Iidz Cidoniju ielai)
(turpmak — Projekts) un tas ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava
stadija un tehniska projekta stadija.

1.4. Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena pec Liguma noslégsanas.

2.2. Projekta minimalais sastavs péc ta izstrades atseviski saskanojams ar Pasufitaju divu
ménedu laika no Liguma parakstiSanas briza. Projekta minimalaja sastava ieklaujams
paredz&to Darbu un materialu orient€joSais izmaksu aprekins.

2.3. Péc Projekta minimala sastava saskanpoSanas un piepemSanas — nodoSanas akta
parakstisanas no Pasiititaja puses, Izpilditajs izstrada tehnisko projektu trTs ménesu laika no
projekta minimala sastava saskanoSanas briza. Projekts izstradajams uz digitala forma
izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu
sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma
terming 1 (viens) gads.

2.4. lzpilditajs appemas izstradat Projektu atbilstoSi Latvijas Republikas speka esofajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada fteritorijas izmantoSanas un apblives
noteikumiem.

2.5. Par Darbu izpildi Izpilditajs sastdda, paraksta un iesniedz Pasiititdjam nodoSanas -
pienem3anas aktu. Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c nodosanas — pienemsanas akta
sapemganas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoSanas - pienemsanas aktu.

2.6. Ja Pasifitijam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tick fikséti nodoSanas - pienemsanas aktd. Izpilditajs novers
pienem3anas — nodosanas akta fiks&tos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika,
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skaitot no piepemSanas — nodo3anas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida iesniedz
Pasiititajam motivetu atteikumu noveérst triikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstate, ka Darbu defekts radies Pasiititdja vainas dél, neatkariga
eksperta pakalpojumu apmaksa Pasutitajs.

2.7. Ja Izpilditdjs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punktd noraditaja termind nenover$
Darbu nodo$anas - pienemSanas akta fiks€tos trikumus, Pastititajam ir tiesibas minéto
trikumu noveérSanai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéroSanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pasiititajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskand ar

2. pielikumu ir 6 510,00 EUR (sesi tlikstoSi pieci simti desmit euro) bez PVN, §ada

kartiba:

3.1.1. 40% apmera no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 2 604,00 EUR (divi
tukstosi sesi simti Cetri euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma 2.2.punkta
noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pasftitdju un
Izpilditaja rékina sanems$anas;

3.1.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 3 906,00 EUR (trs
tiksto$i devini simti se$i euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma
2.5.punkta minéta nodo$anas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un Izpilditaja
rékina sanem§sanas.

3.2. Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékind noradito
bankas kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditdja
rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

54 PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
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4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
£ 1. Izpilditajs apnemas:

4.1.1. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

412 izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ieverot Latvijas Republikda spéka esoSos
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti
Pasiititdjam vai treS§ajam personam 8o normu un Liguma parkapuma vai
neieverosanas rezultata;

<13 savlaicigi rakstveida inform@t Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

< 14 péc Pasititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditdja e-pastu marcis@bm-
projekts.lv, divu darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar
Darbu izpildes gaitu;

< 1 5 ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrietoSiem jautajumiem, izskatit Pasiititdja rakstiskds pretenzijas
un 4 (¢etru) darbdienu laikd no to sanemsSanas dienas bez Liguma izpildes beigu

rmina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai
:‘:'j::.:ﬁbasz

< & Lizuma 2.2, un 2.3.punktd atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata

z=iradaias Projekta dalas Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodo$anas - pienems$anas
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- [ 2gmama aarblbas laikd un arl péc td izbeigSands Liguma izpildes laika iegiito
soommaciju neizpaust treSajam  personam bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas
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sapemsanas, izpemot spéka esolajos Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktajos gadijumos;

4.1.8. nodrosinat, ka Projekts péc nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas parakstidanas ir
Pasttitaja ipaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;

4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risina$anai nosaka: Marci
Griezni, talr.: +371 29634335, e-pasts: marcis@bm-projekts.lv.

Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sapemt no Pasiititaja visu Izpilditdgjam nepiecieSamo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasutitdjs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepieciesami Darbu veik$anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistodus
noradfjumus Darbu izpildes gaita;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinasanai nosaka: Juriju
Komevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€, ka tam ir un bis visas nepiecie$amas specialas
atlavjas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes
perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, lIzpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta,
Ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uznemids saistibas tiek izpilditas
nepienacigi vai netiek izpilditas vispar.
Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu
0.5% apméra no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma
dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzina$anas
pienakuma.
Izpilditajs appemas bridinat Pashtitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
5.5.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa§valdibas institiicijam;
5.5.2. citi iepriekS neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.
Par Izpilditaja Pasiiitajam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina,
Pasttitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5% apmérd no Liguma 3.1. punktd atrunatas
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas
summas.
Par Liguma 2.6.punkta noteikto terminu kav&umu, ievérojot Liguma 5.5.punkta
nosacijumus, vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas.
Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto3i Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiititdjam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiiksto$i euro) apméra.
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Izpildniajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso$o Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pasiifitdjam nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dél Projekta vai
kadas no ta dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam.

Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékindts par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigds Puses rékina par ligumsoda samaksu sapemsSanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiifitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdjam
veicamajam apmaksam.

2. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas

pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA
Ligums stdjas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas 1idz PuSu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.
Pasititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:
6.2.1. Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi
Liguma prasibam;
6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pastititajs var vienpus&ji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem ménediem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisjjusi Pasititajam pieejamo finansu Iidzeklu
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasutitdja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZzas, ja §ados dokumentos ietverta
informacija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpma@k — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasititaja pafumu, un uz to tiks
attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititdjam visas Izpilditdja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplatiSanu, reproducéSanu, tulkoSanu, parveidoSanu, Autortiesibu
objektu izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka arT kompensacijas un zaud&jumu
atlidzibas sanpemsanu Projekta autortiesibu parkdpuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasutitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstraddsanu,
Liguma 7.1.1. punkta noradito tiesibu nodoSanu Pasiititajam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilstosi Pasiititajam nodoto tiestbu apjomam.

Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam

aizsargatos objektus tre$ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskano$anas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE).
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies péc
Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
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sapratigam darbibam. Pie $adiem apstak]iem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu
institiiciju piepemtie I@mumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas
pienemtie Iémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas
(ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanu).

8.2. Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

8.3. Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek3gjos punktos mingtas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

9.1. Jebkuri no Liguma izrieto8i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.

9.2. No Liguma izrieto3as saistibas ir apsprieZamas atbilstodi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

9.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risindts
saskana ar Latvijas Republikas speka esoajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.

94, Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI.

10.1. Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos klus par Liguma pielikumiem un
ta neatpemamam sastavdalam, ka ar7 stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un
tos parakstis abas Puses.

10.2. Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.

10.3. Pazinojumiem, kas tiek sttiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams,
ka adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu vestuli, 4. (ceturtaja) diena péc to nodoSanas pasta iestade vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

10.4. Ligums sagatavots uz 5 (piecam) lapam un tam ir $adi pielikumi:

10.4.1.  ProjektéSanas uzdevums (1.pielikums);
10.4.2.  Finansu piedavajums (2.pielikums);
10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums),
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA ,,BM-projekts”
Reg.Nr.90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405

Daugavas iela29, Marupg,

Marupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale

Konts LV6OUNLA0003011130405
o )

rd

Virsu iela 12-47, Tiraine,

Marupes novads, LV-2167

AS “DNB banka”
Konts:LV33RIK00002013267394
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