TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS



Tehniskas specifikacijas
1.1.levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina Iliguma nosacijumus un
saistibas.

Buvdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar §Tm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal
tas praktiski varetu bat iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

BUvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bavmasinas un
transports, bez ka nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasutitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie sarsinajumi:

¢ VS — Latvijas Valsts standarti
¢CS 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to
izpildi saskanojot ar blivuzraugu un autoruzraugu.

1.1.2. Visparéja nodala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Bavlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Skattt CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.



2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darbu veiksanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.
3. Sagatavosanas darbi
3.1. Uzmeérisana un nosprausana
levérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmériana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstoSi ,Koordinatu planam un sarakstam”;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza

levérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”,

papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

3.3. Asfalta seguma frezeésana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézésana”, papildinot ar:



- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Aku vaku limenosana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai laku parsedzu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Limenojamo aku vietas skatit plana lapa TS-1.

- Pirms ielas parbives veikt visu eso$o inzenierkomunikaciju aku
apsekosanu un inspekciju atbildigo dienestu parstavju klatbatné. Akam,
kuras nepiecieSams parbaveét paredzét dzelzsbetona grodu nomainu,
cementa smilSu javu grodu savienojumu vietas, kapslus, grodu
parsegumu vaku, hidroizolacijas izbdvi, smilts apbérumu un blivésanu.

Zalaja zona jauzstada vaki ar nestspéju 12t.
3.5. Koku un krimu zagéesana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot

ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;

- cértamiem kokiem paredzét art celmu lau$anu;

- nocirstos kokus nodot pasatitajam.
4. Zemes klatnes biivnieciba
4.1. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;



- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka

uzbéruma grunti.
4.2. Zemes klatnes buvnieciba
leveérot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
4.3. Zalas zonas ierikoSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”,

papildinot ar:

- Zaliena ierkoSanai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental
(Sastavs 20% Sarkana stivojoSa auzene, 45% Sarkana auzene,
saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu auzene, 20% Daudzgadiga
airene). Izséjas normai - 3 kg/100m?;

- Zalienu izbave jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10—
40%).

Pievestas augsnes prasibas :
» P,Os5 — 120-300 mg/kg
» KoO —120-300 mg/kg
» Organiska viela — 3-15 %
» pHKCI - 6,0-7,5

- Pirms melnzemes ieveSanas buvuznémé&jam javeic augsnes Kimiskas
analizes, un rezultati jaiesniedz Bavuzraugam un Autoruzraugam.

- Pabeigtajam zalienam jabat lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi
nedrikst badt lielaki par 2 cm. Zalienam jabit brivam no sakném,
nezalém, akmeniem un citiem sveskermeniem. No zaliena janovac visi
svesSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.

- Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par
1cm.

- Seéklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.



- Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu.
PlauSanu veic 5 cm augstuma. Noplautajai zalei jabat savaktai. Lidz
objekta nodosanai ekspluatacija, zaliena apkopi veic bavuznéméjs par
saviem [idzekliem.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
4.4. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai

atdalisana”, papildinot ar:

Geotekstilam nepiecieSams atbilst Sadiem tehniskiem
parametriem:

- Stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditétai
testéSanas metodei) > 15/15 kN/m;

- Maksimalais pagarinajums pie plisanas (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai
citai ES akreditétai testéSanas metodei) < 50%. k— k

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
5.1. Salizturigas kartas bavnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot

ar:

- segas pamata apaksSeja drenéjosa smilts karta izbliveéjama, ievérojot
raséjumos TS-3.1 ldz TS-3.2 uzraditos parametrus.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
buvnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas

kartas vai seguma bavnieciba”, papildinot ar:



ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes
geodéziskie merijumi, kas jasaskano ar pasadtitdja parstavi un
autoruzraugu.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos
pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

5.3. Betona bruga seguma bivnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma

bdvnieciba”, papildinot ar :

Betona bruga izmérus un krasu skatit raséjumu lapa TS-2. Tipu pirms
izblves saskanot ar Pasutitaju.

IzbGvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros
bruga tonis ir atdkirigs, ir japarliek.

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba = 3.6Mpa, ddens
absorbcija <6%, testéSana atbilstoSi LVS EN 1338 2004.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.4. Gumijas seguma buvnieciba

Gumijas seguma krasu skatit raséjumu lapa TS-2. Tipu pirms izbives
saskanot ar Pasutitaju.

Izbdvétajam gumijas segumam javeido viendabigas krasas laukums.
Posmi, kuros tonis ir atskirigs, japarklaj

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

buvdarbu apjomus un gumijas slanus skatit saraksta ,Darbu daudzumu

saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntesana

levérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas

jasaskano ar pasutitaja parstavi.



- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbuve

levérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas bavnieciba” papildinot ar:

- asfaltbetona virskartas izbdvéjamas ievérojot raséjuma TS-3.1
griezuma 3-3 uzraditos parametrus.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

- jauna seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu

bitumena saistvielu.
7. Satiksmes aprikojums
7.1. Gajéju celinu bavnieciba
levérot CS 2015 7. nodalas 7.1. sadalu ,PasaZieru platformas vai gajéju celinu
bavnieciba vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja
parstavi.
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
7.2. Betona apmalu uzstadiSana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuititaja
parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Betona apmalu uzstadiSanas shémas skatit raséjuma TS-5.
8. Parejie darbi
8.1. Esoso komunikaciju kabelu ie¢auloSana
EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoso
organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projeki€jamo gajéju celinu vai

nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.



Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatrakumus un
precizéjot kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabadt vismaz par 1,0 m

garakam ka nepiecieS8amo caurulu garums.

- Kabelu atrak8ana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbér8anu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas buves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot
darbu izpildes minimalo gaisa temperatdru, ka arT nodro$inot blakus
esosos kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas
smilSu kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat
polimeru materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo
apak§zemes  komunikaciju = saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, tran$ejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus,
lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka art lai veiktu

darba grafika un tehnisko parametru saskano$anu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai
jaievérté materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi
materialu piegadei, kd ari darbaspéka patérina un mehanismu

izmaksas.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atradanas vietu, ka art, lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums
1,00m no projekiétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu

spilvenu. Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu



ierlkoSanas un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE
0100-200 prasibam.

Projekta ietvaros nepiecieSamibas gadijuma paredzéta esoSo elekiroapgades
kabelu nobidisana no cela braucamas dalas. Pirms nobidiSanas javeic transejas
izrakSana visa platuma un janosprauz jauna kabela trase. Kabelu parvietoSanas

darbus veikt tikai AS “Sadales tikls” parstavja uzraudziba!



8.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak§anas darbus

Veicot rakS§8anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

e
KABELA AIZSARGZONA

“SIIEDE VAl METALA CAURLILE

KABELU ISLAICIGAS NOSTIPRINASANAS SHEMA

A-A :
L
i Je S0 1m2?m']]]'d_ -
N
x5 / ,
.00
u a L5LF T
Jem
Ay KABELA DIAMETRS
h K 1 1 :

PIEZIME: KABELU KASTES VAKU NEAIZNAGLOT 8
, KASTES APAKEEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCLIA

9. att. — kabelu nostiprinadana, veicot raksanas darbus



8.2. Labiekartojuma elementu uzstadiSana

Visus labiekartojuma elementus uzstadit, atbilstosi razotaja specifikacijai un
noradijumiem (skatit pielikumus Nr. 1 — 13 un 15).

8.3. Esoso saglabajamo koku aizsardziba biavdarbu laika
- koku minimalas aizsardzibas zona buvniecibas laika — attdlums no koka
stumbra, kas tiek aprékinats 10 x stumbra caurmérs 1,3m augstuma no saknu
kakla;
- Koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari kokiem un kramiem, kuru saknu
sistéma, stumbrs vai vainags, veicot rakSanas darbus, var tikt bojati, Darbu
veicéjs nodroSina $ajos noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos
aizsardzibas pasakumus;
- Pirms rak8anas darbu uzsak$anas koku minimalas aizsardzibas zona, koku
stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai
zemak, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjosas
starplikas. Ja darbi paredzéti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki
norobezojami ar blvdarbu zogu koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.
- RakSanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai
saudzigi atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka
saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot
pretsaknu aizsarg€aulas zem atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma
atraktas saknes perpendikulari nogriezamas ar S8kérém vai nozagéjamas ar
rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska norausana;
- Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu
tuvako 4 h laika péc rakSanas darbu uzsaksanas, nodroSinama atsegto saknu
pieseg8ana ar maisaudumu divas kartds (vai ekvivalentu materialu) un laika
apstakliem atbilstoSa mitrinaSana Iidz bavbedres aizbérdanai;
- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar
transporta lidzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu,
pazeminat vai paaugstinat grunts limeni vairak par 0,10-0,20m, vai veikt citas
darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma,
ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas

nodro8ina saknu aizsardzibu.



- Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kruma zari/vainags, buvdarbu
veicéjam javeic pilna vainaga sakopsSana;

- Ja bovdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, blvdarbu veicéjs
nekavéjoties veic bojajuma noseg$anu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie
stumbra. 12 stundu laika veicama bruces apkop$ana;

- JarakSanas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kopsana;
Koku un kramu vainaga kopsanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un bruces
apkopsanu veic kvalificeta kokkopja — arborista vadiba.

8.4. Apzalumosana

leverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu

nostiprinasana”, papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Pie kokaugu stadiSanas janem véra sekojosas lietas:

stadbedres caurméram jabut lielakam nekd tas ir saknu kamolam. Péc
stadiSanas saknu kamola augSdalai jaatrodas nedaudz augstak, jo, augsnei
sablivejoties, arT tas bas viena limenT ar augsnes virskartu;

kokiem piemérotakais stadiSanas ir no maija lidz oktobrim.

apdobes muléésana. NepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augSanas
apstaklus konkrétaja vieta, apdobe koka saknu zona noklajama ar [i[dz 4 cm
biezu organiskas mul€as kartu ta, lai mul¢a tieSi nesaskartos ar koka stumbru.
Ja mul¢éSanu paredzéts izdarit vélak, izveidojamas iedobes stadijuma
laistiSanai;

Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastigu
lentu. Piesaitéjums saglabajams Iidz koks ir ieaudzies un nostiprinajusies ta
saknu sistéma, vismaz 1-2 vegetacijas sezonas. NostiprinadSanai izmantojamo
mietu garumam jabiat apméram 2/3 no stadama koka augstuma. Koks
janostiprina pie tris apalkoka balstiem, nesavainojot ta stumbru (skatit TS-2
raséjuma shému — koka atsieSana un stadbedres sagatavos$ana).

Apstadijumu dobju iertkoSanai izmantot pievesto augligo augsni;

Zaliena ierikoSanai izmanto sijatu eso$o augligo augsni;

Augu stadiem jabat kvalitativiem, tiem janodro$ina vismaz 5 gadu garantija;



- EsosSo koku un krimu izrak8anu veikt netrauméjot saknu sistému.

- Péc kokaugu iestadiSanas nodro8inat regularu laistiSanu vismaz divas nedélas;

- Bavuznéméjam pirms piedavajuma iesniegSanas obligati jaapseko
objekts, lai objektivi novertéetu izcertamo kokaugu apjomus.

9. Prasibas darba drosibai

BUvuznéméjam, organiz&jot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas
likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o
likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts
standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.

Veicot bavdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekSéja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iekS&jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001.
gada 23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas
iesp&jami bavdarbu izpildes gaita un par buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku
nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas art uz citu darba devéju
nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista buvdarbu
procesa.

Ja darba riski ietekmé& nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas
parbaudes Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba drosiba, ko
registré Tpasa Zurnala. Blvobjekta jabdt nepiecieSamo darba droSibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novers
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas
lidzeklu sarakstiem jabut izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372

,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek|us” (spéka no

2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos
aizsardzibas [dzeklus. Individudlajiem aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE
markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem
aizsardzibas l1dzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. julija).



Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai,
ka arT apmacttam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja
nelaimes gadijuma cietuSos vai péksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur
viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13.
decembra).

Darbu uznémeéjs nodrosina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides
risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas
aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos
Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002.

gada 7. septembra).
10. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas
“C” kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoSo darbibu veik8anai. Bavdarbi neietilpst to darbu uzskaitjuma, Kkuri
noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu
darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu bavdarbu procesa,
japrognozé buvmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiS8anas pistolem jabat
aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie
akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekl|tst mitrums un turpmak jaizved uz to
savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo
vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliS8anos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, buvuznéméjs sakarto celam pieguloSo

teritoriju.
|zstradaja: Janis Vagolins

Parbaudija: Didzis Dale



