
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 



 

 

Tehniskās specifikācijas 

1.1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un 

saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2015. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir 

uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl 

tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2015, dota atsauce uz 

minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās 

specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski 

pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2015 – 2015. gada 11.maijā VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā 

komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2015”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2015, to 

izpildi saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

1.1. 2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 



 

 

2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu, papildinot ar: 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darbu veikšanas projekts 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši  „Koordinātu plānam un sarakstam”; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.3. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 



 

 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.4. Aku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.4.sadaļu – “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Līmeņojamo aku vietas skatīt plāna lapā TS-1. 

- Pirms ielas pārbūves veikt visu esošo inženierkomunikāciju aku 

apsekošanu un inspekciju atbildīgo dienestu pārstāvju klātbūtnē. Akām, 

kuras nepieciešams pārbūvēt paredzēt dzelzsbetona grodu nomaiņu, 

cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, kāpšļus, grodu 

pārsegumu vāku, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbērumu un blīvēšanu. 

Zaļajā zonā jāuzstāda vāki ar nestspēju 12t. 

3.5. Koku un krūmu zāģēšana 

Skatīt CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

- cērtamiem kokiem paredzēt arī celmu laušanu; 

- nocirstos kokus nodot pasūtītājam. 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 



 

 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā 

uzbēruma grunti. 

4.2. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.3.  Zaļās zonas ierīkošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, 

papildinot ar: 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline Ornamental 

(Sastāvs 20% Sarkanā stīvojošā auzene, 45% Sarkanā auzene, 

sakneņu, 10% Pļavas auzene, 5% Aitu auzene, 20% Daudzgadīgā 

airene). Izsējas normai - 3 kg/100m2; 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla saturs 10–

40%). 

Pievestās augsnes prasības : 

� P2O5 – 120–300 mg/kg 

� K2O – 120–300 mg/kg 

� Organiskā viela – 3–15 % 

� pHKCl – 6,0–7,5 

- Pirms melnzemes ievešanas būvuzņēmējam jāveic augsnes ķīmiskās 

analīzes, un rezultāti jāiesniedz Būvuzraugam un Autoruzraugam. 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3 m latas nelīdzenumi 

nedrīkst būt lielāki par 2 cm. Zālienam jābūt brīvam no saknēm, 

nezālēm, akmeņiem un citiem svešķermeņiem. No zāliena jānovāc visi 

svešķermeņi, kuru diametrs lielāks par 2 cm. 

- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, lielāka par 

1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  



 

 

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. 

Pļaušanu veic 5 cm augstumā. Nopļautajai zālei jābūt savāktai. Līdz 

objekta nodošanai ekspluatācijā, zāliena apkopi veic būvuzņēmējs par 

saviem līdzekļiem. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.4.  Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.5.sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai 

atdalīšana”, papildinot ar: 

Ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem 

parametriem: 

 -  Stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai      

testēšanas metodei) > 15/15 kN/m; 

-  Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai 

citai ES akreditētai testēšanas metodei) < 50%. k– k 

 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1.  Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot 

ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot 

rasējumos TS-3.1 līdz TS-3.2 uzrādītos parametrus. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 



 

 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes 

ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un 

autoruzraugu. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos 

pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

5.3.  Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.5. sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma 

būvniecība”, papildinot ar : 

- Betona bruģa izmērus un krāsu skatīt rasējumu lapā TS-2. Tipu pirms 

izbūves saskaņot ar Pasūtītāju. 

- Izbūvētajam bruģim jāveido viendabīgas krāsas laukums. Posmi, kuros 

bruģa tonis ir atšķirīgs, ir jāpārliek.  

- Minimālās bruģa prasības - Šķeļamības stiprība ≥ 3.6Mpa,  ūdens 

absorbcija <6%, testēšana atbilstoši LVS EN 1338 2004. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.4. Gumijas seguma būvniecība 

- Gumijas seguma krāsu skatīt rasējumu lapā TS-2. Tipu pirms izbūves 

saskaņot ar Pasūtītāju. 

- Izbūvētajam gumijas segumam jāveido viendabīgas krāsas laukums. 

Posmi, kuros tonis ir atšķirīgs, jāpārklāj  

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus un gumijas slāņus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1.  Gruntēšana 

Ievērot CS 2015 6. nodaļas 6.1. sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi. 



 

 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6.2.  Asfaltbetona kārtas izbūve 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējuma TS-3.1 

griezuma 3-3 uzrādītos parametrus. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu 

bitumena saistvielu. 

7. Satiksmes aprīkojums 

7.1.  Gājēju celiņu būvniecība 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.1. sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju celiņu 

būvniecība vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.2.  Betona apmaļu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

Betona apmaļu uzstādīšanas shēmas skatīt rasējumā TS-5. 

8. Pārējie darbi 

8.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo gājēju celiņu vai 

nobrauktuvi, un esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 



 

 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatrakumus un 

precizējot kabeļu novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m 

garākam kā nepieciešamo cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 

netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot 

darbu izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus 

esošos kabeļus no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas 

smilšu kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt 

polimeru materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata 

izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, 

lai uz vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu 

darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai 

jāievērtē materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi 

materiālu piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa un mehānismu 

izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un 

tehnisko parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 

1,00m no projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu 

spilvenu. Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu 



 

 

ierīkošanas un būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 

0100-200 prasībām. 

 Projekta ietvaros nepieciešamības gadījumā paredzēta esošo elektroapgādes 

kabeļu nobīdīšana no ceļa braucamās daļas. Pirms nobīdīšanas jāveic tranšejas 

izrakšana visā platumā un jānosprauž jaunā kabeļa trase. Kabeļu pārvietošanas 

darbus veikt tikai AS “Sadales tīkls” pārstāvja uzraudzībā!  



 

 

8.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai: 

 

9. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 



 

 

8.2. Labiekārtojuma elementu uzstādīšana 

Visus labiekārtojuma elementus uzstādīt, atbilstoši ražotāja specifikācijai un 

norādījumiem (skatīt pielikumus Nr. 1 – 13 un 15). 

8.3. Esošo saglabājamo koku aizsardzība būvdarbu laikā 

- koku minimālās aizsardzības zona būvniecības laikā – attālums no koka 

stumbra, kas tiek aprēķināts 10 x stumbra caurmērs 1,3m augstumā no sakņu 

kakla; 

- Koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī kokiem un krūmiem, kuru sakņu 

sistēma, stumbrs vai vainags, veicot rakšanas darbus, var tikt bojāti, Darbu 

veicējs nodrošina šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētos 

aizsardzības pasākumus; 

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku 

stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai 

zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas 

starplikas. Ja darbi paredzēti blakus koku minimālās aizsardzības zonai, koki 

norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās aizsardzības zonas attālumā. 

- Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs 

pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” metodi („airspade”) vai 

saudzīgi atšurfējot saknes ar lāpstu. Komunikācijas izvietojamas zem koka 

sakņu zonas, ar caurdures metodi vai manuāli komunikācijas izvietojot 

pretsakņu aizsargčaulās zem atraktajām saknēm. Nepieciešamības gadījumā 

atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar 

rokas zāģi. Nav pieļaujama sakņu mehāniska noraušana; 

- Ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu 

tuvāko 4 h laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu 

piesegšana ar maisaudumu divās kārtās (vai ekvivalentu materiālu) un laika 

apstākļiem atbilstoša mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai; 

- Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar 

transporta līdzekļiem (izņemot tam paredzētas vietas) veikt zemes sablīvēšanu, 

pazemināt vai paaugstināt grunts līmeni vairāk par  0,10-0,20m, vai veikt citas 

darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. Nepieciešamības gadījumā, 

ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie risinājumi, kas 

nodrošina sakņu aizsardzību. 

 



 

 

 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu 

veicējam jāveic pilna vainaga sakopšana; 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, būvdarbu veicējs 

nekavējoties veic bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie 

stumbra. 12 stundu laikā veicama brūces apkopšana; 

- Ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari veicama vainaga kopšana; 

Koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces 

apkopšanu veic kvalificēta kokkopja – arborista vadībā. 

8.4. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Pie kokaugu stādīšanas jāņem vērā sekojošas lietas: 

- stādbedres caurmēram jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc 

stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas nedaudz augstāk, jo, augsnei 

sablīvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;  

- kokiem  piemērotākais  stādīšanas  ir  no maija līdz oktobrim.  

- apdobes  mulčēšana.  Nepieciešamības  gadījumā,  ņemot  vērā augšanas 

apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar līdz 4 cm 

biezu organiskās mulčas kārtu tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru. 

Ja mulčēšanu paredzēts izdarīt vēlāk, izveidojamas iedobes stādījuma 

laistīšanai;  

- Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastīgu 

lentu. Piesaitējums saglabājams līdz koks ir ieaudzies un nostiprinājusies tā 

sakņu sistēma, vismaz 1-2 veģetācijas sezonas. Nostiprināšanai izmantojamo 

mietu garumam jābūt  apmēram 2/3 no stādāmā koka augstuma. Koks 

jānostiprina pie trīs apaļkoka balstiem, nesavainojot tā stumbru (skatīt TS-2 

rasējumā shēmu – koka atsiešana un stādbedres sagatavošana). 

- Apstādījumu dobju ierīkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni; 

- Zāliena ierīkošanai izmanto sijātu esošo auglīgo augsni; 

- Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija; 



 

 

- Esošo koku un krūmu izrakšanu veikt netraumējot sakņu sistēmu. 

- Pēc kokaugu iestādīšanas nodrošināt regulāru laistīšanu vismaz divas nedēļas; 

- Būvuzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapseko 

objekts, lai objektīvi novērtētu izcērtamo kokaugu apjomus. 

9. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības 

likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo 

likumu – Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts 

standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. 

gada 23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas 

iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku 

nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju 

nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu 

procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības 

pārbaudes Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 

prasībām, jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko 

reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju 

komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš 

vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības 

līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 

„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no  

 

2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE 

marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 



 

 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, 

kā arī apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja 

nelaimes gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur 

viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. 

decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides 

risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās 

aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos 

Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. 

gada 7. septembra). 

10. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas 

“C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 

piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri 

norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas 

piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu 

darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, 

jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt 

aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie 

akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to 

savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo 

vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo 

teritoriju. 
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