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PASKAIDROJUMA RAKSTS
BIROJU KOMPLEKSA ‘BUSINESS GARDEN LATVIA’
un
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MARUPE, STARP K.ULMANA GATVI, LIELO IELU UN DAIBES IELU
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1. levads (izejas dati)
Darbus paredzéts veikt saskana ar darbu organizacijas projektu.
Izbavéjot telekomunikacijas fiklus ievérot minimalos afjautos attalumus starp inZeniertiklu komunik&cijam. Izblves
darbus veikt saglabajot eso$o komunikaciju nepéartrauktu darbibu ITdz visu kabeju parslégsanai. Celtniecibas un
montaZas darbus izpildit ievérojot pastavoso Latvijas blivnormativu prasibas un ,Lattelekom” tehniskos standartus.
Materialu specifikacijas minéto iekartu un materialu piegadataj firmam ir rekomendgjoss raksturs un pasatitajam ir
tiesibas izvéléties citus piegadatajus péc saviem ieskatiem, bet izmainas saskanot ar projekta autoru
Personala drosibas nodrodinaSanai sakaru Iiniju bivniecibas un ekspluatacijas laika projekta paredzéts:
Skérsojumus ar sakaru un elektrokabeliem, gazes vadiem un citdm pazemes komunik&cijam veikt bez mehanismu
pielietoSanas un izsaukto parstavju klatbitné; seviski uzmanigi veikt darbus, stradajot tuvu un uz ielu vai celu
braucamas dalas, blakus eso$am virszemes bivém, elektrisko ITniju, ielu apgaismojuma un sakaru [iniju stabiem.
Pirms montézas darbu sakSanas obligati javeic sekojosi darba drosibas pasakumi:
japarbauda vai eso3ajas kabelu kanalizacijas akas nav sakrajusas gazes.

2. Veicamo darbu apraksts
2.1. SIA Lattelecom” fikls:
Izblvét kabelu kanalizacijas posmu péari Daibes ielai, gala mont&jot kabeju aku.
2.2. SIA ,Baltcom” ikls:
Sakara ar Lielas ielas rekonstrukciju un eso3o inZeniertiklu parlikSanu eso3o optisko kabeli paredzéts parcelt pa
jauno trasi.
Tikla pieslégumu teritorijas fikliem paredzéts nodroSinat Brengulu ield KA-XXV.
Esosa kabela parslégSanai paredzéts uzstadit aku KA-XXVIil un eso$a aka pie ékas 19k.1..
Pérslédzot kabeli montét divas jaunas uzmavas. Uzmavas montét akas.

3. Darbu seciba:
Darbus paredzéts veikt saskana ar projekta daju darba organizacijas projektu.
Tiklu izbdvi paredzéts veikt saskana ar blvniecibas kartam.
Pirms elektrokabelu ieguldiSanas tuvu telekomunikaciju kabelu kanalizacijas, nepiecieSams izblvét kabelu
kanaliz&cijas akas.
Pirms eso3o telekomunikaciju tiklu demontaZas vietas kur paredzéts guldit citas komunikacijas jaizbavée
telekomunikaciju fiklus pa jauno trasi un japarslédz esosie kabeli pa jauno posmu.
Posmos, kur tiklu parneSana nav paredzéta, sakuma izbave fiklus, kuri ir izvietoti lielaka dziluma, un tad
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