

**TS sadaļas darbu daudzumi****2. kārtā**

1.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>SAGATAVOŠANAS DARBI</b>				
1.1	Izpilddokumentācijas sagatavošana	apjoms	1,00		
1.2	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	apjoms	1,00		
1.3	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā, pievedceļu uzturēšana)	apjoms	1,00		
1.4	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	apjoms	1,00		
1.5	Esoša žoga demontāža, iekļaujot žoga vārtņus un visu apakškārtu demontāžu un utilizāciju	m	161,00		
1.6	Esošu brīvi augošu koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	18,00		
1.7	Esošu brīvi augošu krūmu ciršana ar celmu laušanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	4,00		
1.8	Betona apmales demontāža un utilizācija	m	40,00		
<b>2.</b>	<b>KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE</b>				
2.1	Sakaru kabeļa iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulē Ø 110 mm	m	22,00		
2.2	Esoša 0,4 kV zemsprieguma elektrokabeļa iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulē Ø 110 mm	m	125,00		
<b>3.</b>	<b>ZEMES DARBI</b>				
3.1	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m <sup>3</sup>	1847,00		
3.2	Uzbēruma grunts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2015"	m <sup>3</sup>	213,00		
3.3	Augu zemes noņemšana, h(vid)=30 cm	m <sup>3</sup>	1291,00		
3.4	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana ar veltņošanu 20 cm dziļumā vienlaidus zonā. Zālienam izmantot Turfine sēklu maisījumu "Ornamenta" (izplārtājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m <sup>2</sup> , iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu.	m <sup>2</sup>	489,00		
<b>4.</b>	<b>TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE</b>				
4.3	<i>Segumu izbūve stadiona teritorijā</i>				
4.3.1	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn)	m <sup>3</sup>	345,00		
4.3.2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā	m <sup>2</sup>	931,00		
4.3.3	Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm	m <sup>2</sup>	931,00		
4.3.4	Betona bezfāzu bruģakmens izbūve (gājēju ietvei gar malām 28 cm platā joslā un zem konteineru tipa ēkām) 6 cm biezumā (bruģis 140x210x60mm, krāsa-zaļa)	m <sup>2</sup>	40,00		
4.3.5	Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā (bruģis 140x140x60mm, krāsa- melna (80%), zaļa (20%))	m <sup>2</sup>	891,00		
4.4	<i>Gumijas seguma izbūve vingrošanas laukumam</i>				
4.4.1	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm	m <sup>3</sup>	91,00		
4.4.2	Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40, NIII, pamata izbūve 20cm	m <sup>2</sup>	245,00		
4.4.3	Gumijas granulu seguma virskārtas izbūve (krāsa-zaļš mix-RAL 6017-20%; RAL 6011-60%; RAL 6025-20%) 2 cm biezumā, iekļaujot 9cm biezu gumijas apakškārtu.	m <sup>2</sup>	123,00		
4.4.4	Gumijas granulu seguma virskārtas izbūve (krāsa-zaļš mix-RAL 6017-20%; RAL 6011-20%; RAL 6025-60%) 2 cm biezumā, iekļaujot 9cm biezu gumijas apakškārtu.	m <sup>2</sup>	122,00		
4.5	<i>Sintētiskā seguma izbūve multispēļu laukumam</i>				
4.5.1	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm	m <sup>3</sup>	385,00		

4.5.2	Minerālmateriālu maisījuma 32/63, NIV, pamata izbūve 15cm biezumā	m <sup>2</sup>	1045,00		
4.5.3	Minerālmateriālu maisījuma 16/32, NIV, pamata izbūve 7cm biezumā	m <sup>2</sup>	1010,00		
4.5.4	Minerālmateriālu maisījuma 8/16, NIII, pamata izbūve 7cm biezumā	m <sup>2</sup>	1010,00		
4.5.5	Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm	m <sup>2</sup>	1010,00		
4.5.6	Ģeotekstila Tencate Geolon PP15 (vai ekvivalenta izstrādājuma) izbūve	m <sup>2</sup>	1010,00		
4.5.7	Bergo multisport sintētiskā seguma flīžu ieklāšana un montāža vai ekvivalents izstrādājums	m <sup>2</sup>	1010,00		
4.6	<i>Asfaltbetona seguma izbūve basketbola laukumam</i>				
4.6.1	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm	m <sup>3</sup>	252,00		
4.6.2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20 cm biezumā	m <sup>2</sup>	695,00		
4.6.3	Karstā asfalta AC11 base, SIV, pamata izbūve 4 cm biezumā	m <sup>2</sup>	695,00		
4.6.4	Karstā asfalta AC4 surf, SIII, pamata izbūve 2 cm biezumā	m <sup>2</sup>	695,00		
4.7	<i>Smilts seguma izbūve pludmales volejbola laukumam</i>				
4.7.1	Skalota smilts 50 cm biezumā	m <sup>2</sup>	1410,00		
5.	<b>APMAĻU IZBŪVE</b>				
5.1	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu pamata izbūve	m	335,00		
6.	<b>APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS</b>				
6.1	<i>Horizontālo apzīmējumu uzklāšana</i>				
6.1.1	Basketbola lakuma horizontālā marķējuma uzklāšana atbilstoši FIBA standartiem	kpl.	1,00		
6.1.2	Multilaukuma laukumu marķējuma uzklāšana atbilstoši standartiem un segumu specifikācijām	kpl.	1,00		
6.2	<i>Labiekārtojuma elementu izbūve</i>				
6.2.1	Atpūtas soliņa Twist ar muguras balstu - TWI200 uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.1. Ražotājs: SIA "Extery" vai ekvivalents	gab.	7,00		
6.2.2	Atkritumu urnas NET60 uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.2. Ražotājs: SIA "Extery" vai ekvivalents	gab.	7,00		
6.2.3	Velosipēda statīva (viena statīva ietilpība-5 gab.) uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.3.	gab.	4,00		
6.3	<i>Vingrošanas laukuma iekārtas (Atbilstoši pielikumam Nr. 6)</i>				
6.3.1	Vingrošanas iekārtas (IELU VINGROŠANAS IEKĀRTA - STREET WORKOUT L-11) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.2	Vingrošanas iekārtas (FITNESS BACK'N ABS-12) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	2,00		
6.3.3	Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS AIR WALKER-13) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.4	Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS CHEST-15) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.5	Vingrošanas iekārtas (MUGURAS TRENAŽIERIS BACK-14) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.6	Vingrošanas iekārtas (VELOTRENAŽIERIS CROSS TRAINER-16) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.7	Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS KĀJĀM LEG PRESS-17) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.3.8	Informācijas zīmes (INFORMĀCIJAS ZĪME - SIGN-18) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents	gab.	1,00		
6.4	<i>Multispēļu laukuma aprīkojums</i>				
6.4.1	Basketbola grozu (Easyplay College - pārvietojams basketbola grozs ar projekciju 125 cm. Mehāniska augstuma regulēšana.) piegāde, montāža un uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.12	kpl.	2,00		

6.4.2	In-line hokeja vārtu (Sure Shot hokeja vārti 183x122cm ar tīkla,tērauda rāmis pārklāts ar sarkanu krāsu) piegāde, montāža un uzstādīšana	kpl.	2,00		
6.4.3	Florbola vārtu piegāde (Oficiālie IFF florbola vārti 160 x 115 cm Shure Shot ar tīklu (tērauda, sarkani). Vārtu rāmis ir viengabalains), montāža un uzstādīšana	kpl.	2,00		
6.5	<b>Basketbola laukuma aprīkojums</b>				
6.5.1	Pārvietojamu basketbola grozu (Vairogs no stiklšķiedras 1800 x 1050 mm, projekcija 1200 mm, tērauda dubultstatīvs) piegāde, montāža un uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.12	kpl.	2,00		
6.6	<b>Žogu un norobežojošo barjeru izbūve (skatīt pielikumu Nr.5)</b>				
6.6.1	Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 6m augstumā un Screeno® Wave paneļu montāža 2m augstumā, iekļaujot Ball stop stabu (h=6m) betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai ekvivalents	m	117,00		
6.6.2	Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 4m augstumā un Screeno® Wave paneļu montāža 2m augstumā, iekļaujot Ball stop stabu (h=4m) betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai ekvivalents	m	42,00		
6.6.3	Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 2m augstumā, iekļaujot Becafix stabu betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai ekvivalents	m	55,00		
6.6.4	Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 6m augstumā volejbola laukumu norobežošanai, iekļaujot Ball stop stabu (h=6m) betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai ekvivalents	m	116,00		
6.6.5	Volejbola laukuma norobežojošo tīklu (h=6m) izbūve, iekļaujot stabus un to stiprināšanu betona pamatos	m	31,00		

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

Sastādīja: Z. Grava  
Pārbaudīja: D. Dāle