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Ievads 
 
Tehniskais projekts " Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju 

ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē" izstrādāts pēc Mārupes 

novada Domes pasūtījuma, pamatojoties uz izsniegto plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu Nr.108/13, kā arī 2013.gada 28.jūnijā noslēgto līgumu Nr. 5.21/262-

2013/1.4/023. 

Projekts izstrādāts uz SIA ''ABC Construction'' izstrādātā topogrāfiskā plāna. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu, tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar likumiem, t.sk. 

Būvniecības likumu, likumu „Par autoceļiem”, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem, Ceļu specifikācijām (2012), būvnormatīviem un citiem spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus: 

 LVS 190-1:2000  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase; 

 LVS 190-2:2007  „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili; 

 LVS 190-3:2009  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu  mezgli; 

 LVS 190-5:2002  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne; 

 LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”, 

 LVS 77-2:2010 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

 LVS 77-3:2010 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”, 

 LVS 85:2009       „Ceļa apzīmējumi”. 

 LKS-92 koordinātu sistēma. Baltijas augstumu sistēma. 

Projekta ceļu daļas dokumentāciju izstrādāja SIA „WESTHAUS” (būvkomersanta 

reģistrācijas apliecība Nr. 8832-R) speciālisti: 

Būvprojekta vadītāja un ceļu sadaļas vadītāja- Irina Vostrjakova (LBS 

būvprakses sertifikāta Nr.20-6845). 

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Autodesk Civil 3D 

2008. 
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1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 

1.1. Dokumentu saraksts 

Nr.p.

k 

Dokumenta 

nosaukums 

Dokumenta 

numurs 

Izsniegšan

as datums 

Organizācijas nosaukums, 

kas izsniegusi dokumentu 

1 2 3 4 5 

1. 

Plānošanas un 

arhitektūras 

uzdevums 

108/13 2013. Mārupes novada būvvalde 

2. 
Projektēšanas 

uzdevums 
- 2013. 

Mārupes novada pašvaldība  

 

3. 
Tehniskie 

noteikumi 
2/6-276 30.07.2013 

AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” 

4. 
Tehniskie 

noteikumi 

30KI20-

03.02/1415 
09.07.2013 AS „Sadales tīkls” 

5. 
Tehniskie 

noteikumi 
37.7-5.2209/2442 02.07.2013 SIA “Lattelekom” 

6. 
Tehniskie 

noteikumi 
4.3.1-737 23.09.2013 Valsts AS „Latvijas valsts ceļi” 

7. 
Tehniskie 

noteikumi 
27.3-6/2278 10.07.2013 A/S “Latvijas gāze” 

8. 
Tehniskie 

noteikumi 
523z 15.07.2013 

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 

                                                                                   

Sastādīja:                               I.Vostrjakova 
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1.2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums 
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1.3. Projektēšanas uzdevums 
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1.4. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskie noteikumi 
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1.6. SIA “Lattelekom” tehniskie noteikumi 
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1.7. Valsts AS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi 
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1.8. A/S “Latvijas gāze” tehniskie noteikumi 
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1.9. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 
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2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI 
NOTEICOŠIE DOKUMENTI  



Vispārīgā un Ceļu sadaļa 

 

"Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens 
kanalizāciju, Mārupē" TEHNISKAIS PROJEKTS       25 

2.1. SIA „WESTHAUS” būvkomersa apliecības kopija 
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2.2. SIA „WESTHAUS” būvprojekta vadītājas un ceļu sadaļas vadītājas būvprakses 
sertifikāta kopija 
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2.3. SIA „WESTHAUS” ELT  sadaļas vadītāja būvprakses sertifikāta kopija  
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2.4. Būvprakses sertifikāts hidromelioratīvajā būvniecībā  
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2.6. Zemesgrāmatas noraksta kopijas 
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2.6. Skiču projekta saskaľojums 
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3. Saskaņojumu saraksts 
 
 

Nr. 

p.k. 
Kas saskaņots 

Organizācijas 

nosaukums 

Saskaņojuma 

datums 

Saskaņojuma 

atrašanās vieta 

projektā 

1 2 3 4 5 

1. BŪVPROJEKTS 

Mārupes novada 

pašvaldība 

 

 Rasējumā GT-2 

2. BŪVPROJEKTS 

AS „Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi” 

 Rasējumā GT-2 

3. BŪVPROJEKTS AS „Sadales tīkls”  Rasējumā GT-2 

4. BŪVPROJEKTS SIA “Lattelekom”  Rasējumā GT-2 

5. BŪVPROJEKTS 
Valsts AS „Latvijas 

valsts ceļi” 
 Rasējumā GT-2 

6. BŪVPROJEKTS A/S “Latvijas gāze”  Rasējumā GT-2 

7. BŪVPROJEKTS 

VSIA “Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

 Rasējumā GT-2 

 Sastādīja: I.Vostrjakova 
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4. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

4.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Būvprojekts paredz Zeltiņu ielas rekonstrukciju posma no Rožleju ielas līdz 

Lielajai ielai. 

Objekts apsekots 2013.gada jūlijā. Apsekošanā konstatēts, ka ceļa posms 

pārsvarā atrodas līdzenā apvidū, tā novietojums plānā un garenprofilā ir apmierinošs.  

Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2002. – 2014.gadam 

projektētajai ielai pieguļošajās teritorijās paredz savrupmājas teritorijas (SDZ) un 

darījuma teritorijas (D). 

 
1.att. Zeltiņu iela 

Zeltiņu ielas posma garums ir ~760m. Projektējamajā posmā laukums ir daļēji 

apbūvēts, labajā ielas pusē atrodas privātīpašumi.  

Trases sākums ir pie Lielās ielas. Iela ir ar divvirziena brauktuvi ar grants segumu, 

ielas platumu ~5.50m. Vietām esošajā segumā ir izveidojušās bedres, kurās lietus laikā 

uzkrājas ūdens. Zeltiņu iela galvenokārt robežojas ar privātīpašumiem. Esošais reljefs 

ir vienmērīgs, bez stāviem kāpumiem un kritumiem. Trases beigas ir pie Rožleju ielas (T-

veida krustojums).  

Ielai ir vaļēja lietus ūdens atvades sistēma. Ūdens tiek novadīts ar sāngrāvju 

palīdzību uz vietējo meliorācijas grāvju sistēmu.  

Ielai ir esoša ūdens atvades sistēma. Ielas kreisajā pusē ir ceļa grāvji, līdz ar to, 

ūdens tiek novadīts. 
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Gar ielu aug koki un krūmi, bet lieli koki, kas traucētu projekta realizāciju nav.  

Apgaismojums ielai patlaban nav nodrošināts. 

4.2. INŢENIERĢEOLOĢIJA 

Skiču projekts izstrādāts ņemot vērā ģeoloģiskās un ģeotehniskās firmas - SIA 

„ARHAJS” 2013.gadā izstrādāto Pamatnes ģeotehnisko izpēti (dokuments pievienots 

sējuma 2.pielikumā). 

Ģeomorfoloģiskā ziņā teritorija ietilpst VidusLatvijas zemienē, Rīgavas līdzenumā. 

Teritorija ir relatīvi līdzena, absolūtās augstuma atzīmes izpētes laukuma robežās 

svārstās no, 10,6m līdz 10,8m virs jūras līmeņa. 

Inženierģeoloģiskie apstākļi izpētītajā laukumā ir samērā viendabīgi un labvēlīgi ielas 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei. 

 Nesablīvējusies sabērta grunts un augsne pirms būvdarbu 

uzsākšanas jānoņem vai jācaurrok. 

 Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, 

par pamatni projektējamajai būvei un tās pamatnei, var būt visas izpētes 

laukuma ģeotehniskos griezumus veidojošās gruntis, to fizikāli mehānisko 

rādītāju robežās, izņemot sabērtās grunts slāni(1”) ar nesablīvējušos blīvuma 

pakāpi un augsni(2). 

 Jāņem vērā, ka smalkgraudainās un putekļainās gruntis raksturojas 

ar lielu kapilaritāti un slikti atdod ūdeni. Ūdens piesātinātā stāvoklī, tas ir zem 

grutsūdens līmeņa, tās ir tiksotropas1, to tiksotropās īpašības samazina 

nogulumu nestspēju dabīga saguluma un struktūras saārdīšanās gadījumā. 

 

4.3. TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS 

Būvprojekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam 

atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni, autobraucēju komfortu, kā arī 

optimizēt ceļa uzturēšanu ziemā un pavasara šķīdonī. Ceļa rekonstrukcija, tehniskā 

stāvokļa uzlabošana veicinās ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un citu teritoriju attīstību. 

 Zeltiņu ielas galvenie projekta rādītāji 

Nosaukums Rādītājs 

Novietnes administratīvais rajons Mārupe, Mārupes novads 

Būves klasifikācija/ būves galvenais lietošanas 2112 Ielas un ceļi 

                                                      
1 Plūstošas, īpašība atjaunot lielākā vai mazākā mērā sagrauto struktūru. 
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veids 

Ielas nozīme Mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma 
savienojums* 

Ielas kategorija DIV* 

Ielas funkcija Piekļūšanas funkcija* 

Projektējamā posma garums, m 732 

Atļautais braukšanas ātrums V atļ., km/h 50 

Projektētais braukšanas ātrums V proj., km/h 50 

Brauktuvju skaits 1 

Braukšanas joslu skaits 2 

Brauktuves platums, m 6 

Brauktuves seguma materiāls Asfalts 

AADT2011, trl/24h <500 

AADT2032 trl/24h <500 

AADTSMAGIE % 12 

* - saskaņā ar LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” 1. tabulu  

Ielas trase projektēta pa esošo ceļa klātni iekļaujoties ielas sarkanajās līnijās un saskaņā 

ar LVS 190– 1:2000 un LVS 190 – 2 : 2007 prasībām. Projektētie trases plāna parametri 

(līkņu rādiusi) ir atbilstoši LVS prasībām pie projektētā ātruma apdzīvotās vietās – 50 

km/h. Aprēķina transportlīdzeklis – piegādes automobilis ar garumu – 6.0 m 

4.4. PLĀNS UN GARENPROFILS 

Krustojuma stūru noapaļojuma rādiusi ir 5m, 6m un 8m. Ielām ir paredzētas nobrauktuves, 

lai katram īpašumam nodrošinātu piekļuves iespēju. Tehniskais projekts paredz, ka tiek 

nodrošināta viena nobrauktuve uz katru īpašumu. Nobrauktuves uz katru īpašumu projektētas 

vismaz 3,50m platumā, pieskaņojot to platumu esošajai situācijai. 

 Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt visus esošos šķērsojošo ielu pieslēgumus un 

nobrauktuves uz privātīpašumiem.  

Projektā ir paredzēts izbūvēt ietvi brauktuves labajā pusē. Gājēju un automobiļu 

intensitāte projektējamās ielās ir neliela. Tehniskais projekts paredz pietiekamu ielu 

apgaismojuma nodrošināšanu. 

Vertikālais plānojums paredz saglabāt un neizmainīt esošo reljefu, lai neveidotos izteikti 

uzbērumi un ierakumi.  Ar garenprofila līniju paredzēts izlīdzināt esošos iesēdumus vai 

kūkumus, lai nodrošinātu komfortablu transportlīdzekļu pārvietošanos.  Garenprofilā ielas asis 

projektētas tā, lai maksimāli piekļautos esošajai virsmai, lai varētu pieslēgties pie esošajiem 

zemes gabaliem. Garenprofila elementu izvēle veikta saskaņā ar LVS 190-1:2000 prasībām. 

Satiksmi pēc ielu rekonstrukcijas tiek paredzēts nodrošināt abos virzienos. 
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4.5. CEĻA NORMĀLPROFILS 

Ielas normālprofils noteikts atbilstoši LVS 190-2:2007 prasībām, izvērtējot ielas funkciju, 

veidu, kategoriju, aprēķina vidējo diennakts intensitāti, transporta plūsmas sastāvu, aprēķina 

ātrumu un Pasūtītāja prasības. 

Projektējamais ceļš ir mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma savienojums - 

reģionāls autoceļš. Prognozētā GVDI2033=770 a/24h, no tās 12% sastāda kravas transports. 

Balstoties uz iepriekšminētajiem datiem, autoceļa projektēšanai izvēlēts normālprofils NP 

7.5. 

 

2 Att. Izkopējums no LVS 190-2:2007 

Vizuālās satiksmes intensitātes skaitīšanu 2013. gada 31. jūlijā (trešdienā) veica 

SIA „WESTHAUS‟‟, laika posmā no 800 līdz 1800. Gada vidējās diennakts intensitātes 

noteikšanā izmantoti izmaiņu koeficienti attiecīgai diennakts stundai, nedēļai un 

mēnesim.  

4.6. CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA 

Segas konstrukcija aprēķinam ir  izmantota metodika, kas aprakstīta rokasgrāmatā 

„Autoceļu nestingo segu projektēšanas rokasgrāmata”. 

Ceļa segas konstrukcija izvēlēta, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes 

atskaites datiem un prognozēto satiksmes intensitāti un transporta plūsmas sastāvu. 

Novērtējot ģeoloģiskās izpētes datus, tika noteikti faktori, kas ietekmē segas aprēķinu. 

Gruntsūdens lielākajā teritorijas daļā atrodas dziļāk par 1.5m. Tā kā projektējamās 

atzīmes paredzam augstāk par esošajām, tad var uzskatīt, ka gruntsūdens neradīs 

kaitīgus apstākļus ceļa konstrukcijai. Grunts caursalšanas dziļums šajā reģionā ap 1.25-

1.30m. 

Būvniecības gaitā jāveic zemes klātnes nestspējas mērījumi ik pa 100m. 

Nestspējai (Ev2)  uz zemes klātnes jābūt >45 Mpa. 
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Darbu izpildes prasības pamatu apakškārtai no grants vispārīgi ir noteiktas CEĻU 

SPECIFIKĀCIJAS 2012. 

IELAS BRAUKTUVE I- 1. TIPS: 

1. Karstais asfalta AC 16surf AADTj.smagie ≤500, h=6cm, S-IV klase (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Minerālmateriāla maisījums 0/56 AADTj.smagie ≤500, h=25cm, N-IV klase (atbilstoši 

Ceļu specifikācijām 2012); 

4. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

5. Neaustais, termiski saistītais ģeotekstīls ar stieples stiprību 15kN/m. 

6. Esošā vai uzbēruma grunts. 

IETVEI- 2. TIPS: 

1. Karstais asfalts AC 8surf, h=4cm, S-IV klase (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm, N-IV klase (atbilstoši Ceļu specifikācijām 

2012); 

4. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

5. Esošā vai uzbēruma grunts; 

NOSTIPRINĀTAJAI NOMALEI: 

1. Minerālmateriāla maisījums 0/32s, hvid=15cm, N-III klase; (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Pilna segas konstrukcija  (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Esošā vai uzbēruma grunts. 

4. Ceļa klātnes nogāzes un esošie grāvji un ovālteknes ir jānostiprina ar augu zemi 

10 cm biezumā un jāapsēj ar zālāja sēklām.  

4.7. LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA 

  Lietus ūdens novadīšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām,  

projektēta vaļēja tipa ūdens atvadīšanas sistēma. Projektā ir paredzēts esošo grāvju 

tīrīšana un izpļaušana, lai uzlabotu esošo grāvju ūdens novadīšanas apstākļus. 

Tehniskais projekts paredz esošo caurteku nomaiņu uz jaunām dn 600. Paredzēts 

izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8.  

To izbūves vietas un diametri parādīti rasējumu lapā GT-7 "Caurtekas izbūve"  
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Virszemes ūdens noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas tehniskais 

risinājums izstrādāts, lai projekta realizācijas rezultātā nepieļautu melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanos objektam piegulošajās teritorijās. Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā 

ar sertificēta meliorācijas inženiera A. Korotkova ieteikumiem. Caurteku risinājums 

izstrādāts saskaņā ar apstiprinātiem LR Zemkopības ministrijas tehniskajiem 

noteikumiem „Meliorācijas sistēmas – caurtekas. Specifikācijas un prasības”. Caurtekas 

tika projektētas ņemot vērā piegulošo platību nosusināšanas nepieciešamību. 

Ir paredzēts ierīkot ovālteknes ielas labajā pusē, kur tas ir iespējams.  Iela 

projektēta ar 2,50% šķērskritumu uz grāvju pusēm, ūdens dabīgā veidā uzsūcas gruntī. 

Ūdens no ietvēm tiks novadīts uz ovālteknēm. 

Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana. 

4.8. INŢENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Izstrādājot projektu, tika ņemts vērā esošo inženierkomunikāciju izvietojums. Visām 

ielām  ir paredzēts pārbūvēt esošās apgaismojumu  līnijas.  Apgaismojuma izbūves 

vietas skatīt šā projekta ELT sadaļas plāna rasējumos. Projekta ietvaros paredzētā esošo 

elektroapgādes un sakaru kabeļu aizsardzība, kā arī perspektīvo šķērsojumu rezerves 

cauruļu ieguldīšana. Projektā ir paredzēta aku vāku augstumu regulēšana. Veicot 

būvdarbus, jāievēro esošo sakaru komunikāciju saglabāšana un aizsardzība. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas, nepieciešams  pieaicināt atbildīgo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

UZMANĪBU! Esošo kabeļu novietojums topogrāfiskajā plānā ir dots shematiski, līdz 

ar to tā patiesā atrašanās vieta dabā var mainīties. Iznešanu veikt tikai tad, ja esošā 

kabeļa novietojums pēc precizēšanas saglabājas zem projektētās ielas asfaltbetona 

seguma.  

Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" 

tipa lūku. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās 

ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t). 

Tehniskais projekts paredz demontēt esošo Lattelecom gaisvada līniju, risinājumu 

skatīt 2. Sējumā, ELT sadaļā.  

Horizontālie attālumi gāzesvadam atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 1069 “Par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu ciemos un lauku teritorijās” nedrīkst būt mazāki par 

1,5m no ielas bortakmeņa.   
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4.9. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā tiek paredzēta atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Satiksmes 

organizācija tiek veidota ar mērķi uzlabot braukšanas kvalitāti rekonstruējamā ielas 

posmā, kā arī uzlabot gājēju drošību un pārvietošanās iespējas. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka ceļu būvniecības darbu 

izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu 

tehniskā stāvokļa pasliktināšanās.  

Satiksmes kustības drošības organizēšanai un sakārtošanai projektā paredzēts 

saglabāt gandrīz visas esošās ceļa zīmes, mainot tikai to novietojumu attiecībā pret 

projektētajiem risinājumiem un uzstādīt jaunas II izmēra grupas atstarojošas ceļa zīmes 

visā rekonstruējamā posmā atbilstoši LVS 77 – 1; 2; 3 : 2009 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas 

noteikumi. Tehniskās prasības” prasībām. Visā posmā paredzēta ceļa horizontālo 

apzīmējumu uzklāšana atbilstoši LVS 85 : 2009 „Ceļa apzīmējumi” prasībām. 
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4.9. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai rekonstrukcijas darbi pēc iespējas mazāk atstātu 

negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem 

spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības 

metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos. 
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Virsūdens novadei tiek izmantots reljefa kritums, projektētie brauktuves, pieslēgumu 

un celiņa šķērskritumi, esošā grāvja saglabāšana. Projektētās ceļa klātnes vēja un 

erozijas novēršana tiek atrisināta nostiprinot šķērsojošo ielu ceļa nomales ar sagatavotu 

grants maisījumu un nogāzes nostiprinot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. 

Pabeidzot rekonstrukcijas darbus būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā 

teritorija un jāapzaļumo. Ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, 

tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas. Jebkuras nederīgo materiālu 

atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērti. 

Projekta ietvaros paredzēta piecu koku nociršana Zeltiņu ielas abās pusēs, ielas 

sarkanajās līnijas. Koku nociršana saskaņota ar Mārupes būvvaldi. 

Sastādīja:   I. Vostrjakova 
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4.10. SARAKSTI 

4.10.1. Taišľu un līkľu saraksts 
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4.10.2. Nospraušanas koordinātes  

Nr.p.k. Y X 

1 502025.7960m 307423.8062m 

2 502048.6385m 307427.5171m 

3 502054.9385m 307428.5406m 

4 502061.2517m 307429.4837m 

5 502106.0704m 307436.1788m 

6 502109.1782m 307436.6431m 

7 502112.2839m 307437.1270m 

8 502147.5912m 307442.6284m 

9 502165.2349m 307445.3775m 

10 502182.9656m 307447.4950m 

11 502269.4774m 307457.8267m 

12 502277.8631m 307458.8282m 

13 502286.2646m 307459.6879m 

14 502333.7509m 307464.5470m 

15 502343.2689m 307465.5209m 

16 502352.7665m 307466.6768m 

17 502415.2346m 307474.2793m 

18 502425.2785m 307475.5017m 

19 502435.3450m 307476.5206m 

20 502501.8919m 307483.2560m 

21 502523.4474m 307485.4377m 

22 502545.0773m 307486.6838m 

23 502572.4712m 307488.2619m 

24 502582.9611m 307488.8662m 

25 502593.3299m 307490.5664m 

26 502600.3709m 307491.7209m 

27 502606.7713m 307492.7703m 

28 502613.2263m 307493.4029m 

29 502657.8307m 307497.7740m 

30 502663.0669m 307498.2872m 

31 502668.2878m 307498.9378m 

32 502733.4379m 307507.0575m 

33 502737.6176m 307507.6008m 

34 502752.7269m 307509.6458m 

 Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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4.10.3. Nocērtamo koku saraksts  

Nr.p.k. PK Novietojums 
Diametrs, 

cm Piezīmes 

1 4+46.33 Zeltiņu iela, pa kreisi 15 Lapu koks 

2 4+46.33 Zeltiņu iela, pa kreisi 15 Lapu koks 

3 7+03.01 Zeltiņu iela, pa labi ~35 Egle 

4 7+11.76 Zeltiņu iela, pa labi 70 Lapu koks 

5 7+19.10 Zeltiņu iela, pa labi 70 Lapu koks 

 

 Nocērtamos kokus skatīt rasējumu lapā GT-2, GT-3 un GT-5. 

 

Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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4.10.4. Izbūvējamo caurteku saraksts 

Caurte-
kas Nr. 

PK 
Caurtekas 
diametrs, 

m 

Caurtekas 
garums, 

m 

Ietekas 
atzīme 

Izteces 
atzīme 

1 0+66,93 0,6 13,00 9.71 9.69 

2 1+66,04 0,6 11,30 9.55 9.52 

3 3+62,61 0,6 8,30 9.23 9.21 

4 5+07,84 0,6 12,80 9.02 9.00 

5 5+63,87 0,6 10,00 8.93 8.91 

6 5+92,45 0,6 12,00 8.88 8.86 

7 6+43,35 0,6 11,20 8.80 8.78 

 
Piezīmes: 

1. Precīzu caurteku novietojumu skatīt rasējumu lapā GT-3, GT-7. 

2. Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana 

3. Paredzēts izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8. To izbūves 

vietas un diametri parādīti rasējumu lapā GT-7 "Caurtekas izbūve" 

  
 

 Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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5. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

5.1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no tehniskā projekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Specifikācijās ietvertais nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus nepieciešams veikt atbilstoši Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām un 

Ceļu specifikācijām 2012. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir skatāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā 

citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 

iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2012, dota atsauce uz minētajām 

specifikācijām un tās neatkārtojas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi - materiāli, būvmašīnas un transports, bez 

kā nevarētu būt iespējama specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti; 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi; 

CS 2012 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2011.gadā apstiprinātās “Ceļu 

specifikācijas 2012”. 
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5.2. Vispārīgā daļa 

5.2.1. Darba izmaksa  

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

5.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

5.2.3. Satiksmes organizācija 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

- Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 421. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas 

Valsts celi”.  

5.2.4. Darba drošība 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

- Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR “Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīviem 

dokumentiem. 

- Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”. 

- Pasūtītājs vai projekta vadātājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns, kura iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības 

nodrošināšanai būvdarbu laika. Ja mainās projekta apstākļi, plāns jāpārskata. Darba aizsardzības 

plāna būvdarbu veikšanas stadija nosaka vispārējo darba aizsardzības kartību būvlaukumā, 

pārmaiņas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā gan darbu plānos un grafikos, gan 

būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūra un piegādes 

grafikos, kā arī darbaspēka un galveno būvmašīnu darba grafikos. 

- Darbuzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

379 “Darba vides iekšējās uzraudzības kartība” (pieņemts 2001.g. 23.augustā), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšana par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbuzņēmējs tos iesaista būvdarbu 

procesā.Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

- Saskaņā ar Labklājības ministrijas 1997.gada 14. jūlija rīkojuma Nr.252 prasībām jāveic 

pirmreizēja un atkārtota nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. 

Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un 

profesijām. 
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- Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002.g. 24.augusta). Nodarbinātie jāapmāca 

pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

- Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmsārsta palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viniem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

- Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002.g. 13.decembra). 

- Darbuzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas 

un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības 

zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības 

zīmju lietošanā” (spēkā ar 2002.g.7.septembri). 

5.2.5. Būvdarbu žurnāls 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

5.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

5.2.7. Darba izpildes ātrums 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

5.2.8. Darba programma 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

5.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

5.3. Sagatavošanas darbi 

 5.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

- Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši nospraušanas punktu koordinātēm; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

- Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo poligonometrijas punktu instrumentālo uzmērīšanu un 

atskaites sastādīšanu par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas – darbi 

ietver esošo poligonometrijas punktu uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

 5.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

- Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

 5.3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

- Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 
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- projektā paredzēta grāvju tīrīšana un rakšana; 

- grāvju tīrīšanas, rakšanas atrašanās vietas skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais plāns” 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.3.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

- Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, 

iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.3.5. Asfalta seguma frēzēšana un nojaukšana 

Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- projektā paredzēta asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 6cm; 

- projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana 6cm biezumā; 

  - būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.4. Zemes klātne 

 5.4.1. Zemes klātnes būvniecība 

Skatīt CS 2012 4. nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar 

citiem materiāliem; 

- būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, izvērtējot 

konkrēto situāciju; 

- augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- noņemšanas darbi jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

- zemes klātne blīvējama ar atbilstošiem veltņiem līdz 98% pēc Proktora; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, 

iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.4.2. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Skatīt CS 2012 4. nodaļu 4.2. sadaļu, papildinot ar: 

- Salizturīgā slainī ieklāt neausto, termiski saistīto ģeotekstīlu ar stiepes stiprību 15kN/m 

  NW15 vai analogu, ievērojot ražotāja specifikācijas; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 
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- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”.5.5. Ar saistvielām nesaistītas 

konstruktīvās kārtas. 

5.5. Ar saistvielām nesasitītas konstruktīvās kārtas 

 5.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.1.sadaļu „ Salizturīgās kārtas būvniecībā”, papildinot ar: 

- salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- minerālmateriālu pamata izbūve veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver 

nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata 

sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- minerālmateriālu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” 

uzrādītos parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.5.3. Nomaļu uzpildīšana 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.4.sadaļu „5.5.3. Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

- nomaļu novietojumu skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais plāns”. 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

 5.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

- Ievērot CS 2012 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona pamatkārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos GT-3 

„Vertikālais plāns”, GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus un prasības; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 
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- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.7. Caurtekas un konstrukcijas 

 5.7.1. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.1.sadaļu – “Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot 

ar: 

- caurtekas parametrus skatīt rasējumā GT-7 „ Caurtekas izbūve”; 

- caurtekas materiāls - atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" punkts 7.1.3.; 

- caurteku izbūves izmaksās jāietver visu nepieciešamo darbu izmaksas, t.sk. caurteku 

pamatu izbūves izmaksas; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.7.2. Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.2.sadaļu – “ Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža” 

papildinot ar: 

- esošās segas konstrukcijas pamata nojaukšana; 

- objektā paredzēts nojaukt esošās dzelzsbetona caurtekas; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.7.3. Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve”, 

papildinot ar:  

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

- Uzstādot zīmes ievērot LVS 77-3:2009 punktu 8.9 un tā apakšpunktu „a)”. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

 5.7.4. Betona apmales uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

 5.7.5. Betona bruģa seguma būvniecība 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.5.sadaļu “Betona bruģa (plātnīšu)  seguma būvniecība” papildinot 

ar: 
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- Darbs aptver bruģakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas pamatnes, 

šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar vidēji rupju smilti (filtrācijas koeficients 

>1m/dnn), ievērot rasējumā GT-2 un GT-6 uzrādītos parametrus. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.8. Aprīkojums 

 5.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar: 

- uzstādīt 1. izmēra grupas ceļa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota 

metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā GT-2 ; 

- darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi projektā paredzēto 

prasību nodrošināšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.8.2. Apzaļumošana 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto. 

- zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāja sēklām; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.8.3. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 

- Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšanā vai nomaiņā ievērot CS 2012 8.nodaļas 

8.6. sadaļu” Ūdens noteku pārsedžu vai luku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- jālīmetņo esošo gāzes vadu, kanalizācijas un ūdensvada aku vākus; esošām 

komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . 

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir 

jābūt “peldoša” tipa (40 t). 

- Pirms iepriekš minēto darbu veikšanas, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku un 

jānoskaidro īpašnieka noteikumus un prasības veicamajam darbam; 
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-  Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa pret „peldošā” tipa lūkām – Ap vecajiem 

elementiem demontē esošo segumu līdz komunikāciju pārsedzēm, noceļ veco akas vāka 

elementu, ja pasūtītājs atdzīst veco elementu par noderīgu, tad būvuzņēmējs to nogādā 

pasūtītāja noliktavā. Uz sakārtotas dzelzsbetona pārsedzes uzstāda jaunu, atbilstoša 

izmēra un 40tn slodzei paredzētu akas vāka elementu, „peldošā” tipa, veicot 

nepieciešamā augstuma un slīpuma regulēšanu, ja nepieciešams izmantojot betona 

gredzenus vai grodu elementus, nostiprinot tos ar betona javu; 

- esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana – saskaņā ar 

A/S „Latvijas gāze” tehniskajiem noteikumiem, slēdzot līgumu ar būvuzņēmēju, kuram šie 

darbi arī jāapmaksā. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi” 

 5.8.4 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

-Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa signālstabiņu uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

 5.8.5 Ceļa horizontālie apzīmējumi 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa horizontālie apzīmējumi” papildinot ar: 

- brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā GT-2; 

- brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa 

apzīmējumi”; 

- darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.9. Citi darbi 

- Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

- Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

- Darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 
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 5.9.1. Kabeļu aizsardzības rezerves cauruļu ieguldīšana 

- Rezerves cauruļu ieguldīšana ietver esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo autoceļu vai nobrauktuvi, un plastmasas 

aizsargcaurules ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeļa ieguldīšanai nākotnē. 

- Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 

būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no mehāniskiem 

bojājumiem. 

- Ieguldītās rezerves caurulēs ievilkt tērauda stiepli ar Ø 3mm, cauruļu galus noslēgt ar 

plastmasas gala vākiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas 

spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru materiāla 

izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 

- Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē materiālu iegādes 

cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa un 

mehānismu izmaksas. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

- Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1.00m no 

projektētās a/c vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

- Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.. 

5.10. Būvdarbu organizācija 

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. 
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- Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi 

nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi 

izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

- Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos 

un izmaksās. 

- Veicot būvdarbus jāievēro MK noteikumus Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, 

būvnormatīvs SNIP III – 4 – 80 “Drošības tehnika celtniecībā”. 

- Būvniecības process sastāv no diviem posmiem: sagatavošanas periods un pamat periods. 

Sagatavošanas periodā jānojauc uz laukuma esošās būves (būvniecības etapa robežās , jāveic 

esošo segumu nojaukšanas darbi, būvlaukuma nožogošanu, būvdarbu vadītāja un celtnieku 

sadzīves telpu  (konteineru) novietošanu un to pievienošanu ūdensvadam un elektriskiem tīkliem, 

būvmateriālu laukumu un nojumes ierīkošanu. Pagaidu ēkas un būves, būvlaukuma nožogojums 

un satiksmes kustības organizācijas ceļa zīmju un barjeru aprīkojums katram būvniecības 

etapam izstrādājams atsevišķi. 

- Kā piebraucamos ceļus paredzēts izmantot esošās ielas. Sagatavošanas periodā veic pagaidu 

elektrolīnijas ierīkošanu , ūdens pagaidu pieslēgumu pie esošā ūdensvada. 

 

5.11. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

- Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā saskaņā ar shēmu 

"Satiksmes organizācija būvlaukumā", ievērtējot nepieciešamās korekcijas. Darbi ietver 

satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 

5.12. Vides aizsardzības pasākumi 

- Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību 

veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, 

kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B 

kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. 

- Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāparedz iespējamā būvmašīnu eļļas 

savākšana. 

- Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un 

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu 

kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu- izdalīšanos. 
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- Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

- Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 

ekonomiski un sociāli pamatotam.  

Saglabājamo koku stumbrus, kas atradīsies būvtehnikas darbības zonā, jānorobežo ar dēļiem 2 

m augstumā. Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. 

5.12. Prasības darba drošībai 

- Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

- Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"). 

- Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 02. oktobrī), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista 

būvdarbu procesā. 

- Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

- Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus"). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst 

MK noteikumu Nr. 74 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām 

(15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas 

kārtība un tirgus uzraudzība"). 

- Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 
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- Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā"). 

- Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietās, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

- Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

5.13. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (MK noteikumi Nr.82)  

- Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  

- Projekta vadītāja, projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības par 

ugunsdrošības prasību ievērošanu.  

- Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem izmantojot 

smagā piegādes auto transporta ceļus.  

- Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem.  

- Pagaidu būves, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus un noliktavas izvieto ne tuvāk par sešiem 

metriem no būvējamām un uzceltām ēkām, vai arī pie to ugunsdrošajām sienām.  

- Sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un uzliesmojošas vielas un 

materiālus, kā arī sprādzienbīstamu gāzu balonus glabā un sagatavo darbam atsevišķās 

vēdināmās telpās, kā arī speciāli šiem nolūkiem paredzētos atsevišķos darba iecirkņos.  

- Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar noteikumu 

prasībām. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

Būvdarbiem jābūt apdrošinātiem Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā. 

 

Sastādīja    I.Vostrjakova 
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6. BŪVDARBU APJOMI 



1 2 3 4 5 6

CEĻU DAĻA.      

1 Sagatavošanas darbi

1.1 5.3.1. Trases nospraušana GT-3 m 732,00

1.2 5.3.5.

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana krustojumā ar Liliju ielu 1m plata josla, 

h=6cm,aizvedot uz atbērtni 
GT-5 m

2 20,00

1.3 5.3.4.

Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, 

hvid=30cm
GT-5 m

3 75,00

1.4 5.3.4.

Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm GT-5 m
3 1320,00

1.5 5.3.4.

Bruģakmens segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, 

hvid=30cm
GT-5 m

3 15,00

1.6 5.7.2. Ceļa zīmju demontāža GT-5 gab. 7,00

1.8 5.7.2. Caurteku nojaukšana GT-5 m 42,00

1.9 5.3.2. Koku zāģēšana GT-5 gab. 5,00

1.10 5.3.3. Grāvju nogāzes tīrīšana GT-5 m 650,00

2 Zemes klātne

2.1 5.4.1. Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlidzināšana, h=30cm GT-5 m
3 1173,30

2.2 5.4.1. Zemes klātnes ierakuma izbūve - m
3 1932,00

2.3 5.4.1. Zemes klātnes uzbēruma izbūve - m
3 310,00

2.4 5.4.2. Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeotekstīls NW15 vai analogs) GT-6 m
2 6835,50

3 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

3.1
5.5.3.

Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisīj. 0/32s h-10cm 
GT-5; GT-6 m

2 570,00

3.2 5.5.2. Minerālmateriāla maisījums0/56 , h=25cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 m
2 5940,00

3.3 5.5.2. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm (ietvei) GT-5; GT-6 m
2 790,00

3.4 5.5.2. Grants piebērums savienojuma vietā GT-5; GT-6 m
2 150,00

3.5 5.5.1. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 m
3 2249,28

3.6 5.5.1. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm(ietvei) GT-5; GT-6 m
3 272,55

4 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

4.3 5.6.1.  Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei) GT-5; GT-6 m
2 5280,00

4.4 5.6.1.  Karstais a/bet AC 8surf, h=4cm (ietvei) GT-5; GT-6 m
2 790,00

5 Caurtekas un konstrukcijas

5.1 5.7.1. PEH caurtekas uzstādīšana, d=600mm GT-3; GT-7 m 80,00

5.2 5.7.1. Grants piebērums, h=20cm
 GT-3; GT-7 m² 36,00

5.3 5.7.1. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm GT-3; GT-7 m² 33,60

5.4 5.7.1. Dolomīta šķembu piebērums fr.40÷80mm, h=15cm GT-3; GT-7 m² 16,80

5.5 5.7.1.

Caurtekas gala nostiprinājums

laukakmeņi, h=15-18cm;

betons C25/30, XC2 klase

GT-3; GT-7 m² 15,00

5.6 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.30.15 izbūve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 592,00

5.7 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 50,00

5.8 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.22.15 izbūve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 78,00

5.9 5.7.4. Brauktuves apmales BR100.20.08  izbūve uz betona C16/20 pamata GT-5; GT-6 m 672,00

6 Aprīkojums

6.1 5.8.1. Ceļa zīmju stabu uzstādīšana GT-2 gab. 8,00

6.2 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.206 vairogs GT-2 gab. 7,00

6.3 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.306vairogs GT-2 gab. 1,00

6.4 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.524 vairogs GT-2 gab. 1,00

6.5 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.525 vairogs GT-2 gab. 1,00

6.6 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.902 vairogs GT-2 gab. 1,00

6.7 5.8.1. Ceļa zīmes Nr.904 vairogs GT-2 gab. 1,00

6.15 5.8.1. Ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termplastu GT-2 m
2 40,00

6.16 5.8.1. Nogāžu un laukumu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā GT-5; GT-6 m
2 2196,00

7 INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA.      

7.1 5.8.3. Esošo aku vāku līmetņošana projektētā seguma līmenī GT-2 gab. 44,00

Izmaksu 

pozīcija
Specifik. Nr Darba nosaukums

Rasējuma Nr.

vai

saraksta Nr.

Mērvienīb

a

Darba 

daudzums



1 2 3 4 5 6

Izmaksu 

pozīcija
Specifik. Nr Darba nosaukums

Rasējuma Nr.

vai

saraksta Nr.

Mērvienīb

a

Darba 

daudzums

7.2 5.8.3.

Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa 

lūku . Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās 

ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t).

GT-4 gab. 9,00

7.3 5.9.1. Kabeļu rezerves aizsargcauruļu uzstādīšana, d110mm GT-2 m 121,00

7.4 5.9.1. Kabeļa ievietošana aizsargčaulā, d110mm GT-2 m 170,00

Piezīmes:

Sastādīja: Irina Vostrjakova

7. Būvuzņēmējam jāparedz atbērtnes vieta.

8. Pirms ceļa zīmju uzstādīšanas, pieaicināt VAS "Latvijas valsts ceļi" Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas speciālistu, lai izvērtēt ceļa zīmju lietderību 

atbilstoši reālajai situācijai, kā arī ceļa zīmju izvietojumu būvniecības laikā.

1.Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Būvmateriālu tilpums (m3) dots blīvā veidā.

3. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) doti pa kārtas augšējo virsmu.

4. Darbi un materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām.

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem, specifikācijām un citām projekta daļām.

6. Būvuzņēmējam jāievērtē plānotais būvniecības kalendārais laika periods un jāparedz papildus darbi, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika 

apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).
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7. RASĒJUMI 
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8. PIELIKUMI 
 


