
1 3 4 5 6 7

1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu 
lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)

apjoms 1,00

1.4 Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 1,00

1.5 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana apjoms 1,00

1.6
Esošu koku ciršana ar celmu laušanu, un aizvešana uz 
būvuzņēmēja krautni

gab. 41,00

1.7
Esošu krūmu ciršana ar celmu laušanu, un aizvešana uz 
būvuzņēmēja krautni

gab. 19,00

1.8
Esošo būvgrušu savākšana un aizvešana uz būvuzņēmēja 
atbērtni

m³ 160,00

2. KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1
Aku vāku inspekcija un līmeņošana izmantojot 40t "peldošos 
vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un 
pārsedzes nomaiņu 

gab. 4,00

3. ZEMES DARBI

3.1
Gultnes izstrāde apstādījumu ierīkošanai, materiālu 
transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni, hvid=60cm m³ 108,00

3.2
Gultnes izstrāde gājēju celiņu izbūvei, materiālu transportējot 
uz būvuzņēmēja krautni, hvid=60cm m³ 295,00

3.3
Augu zemes slāņa noņemšana, h(vid)=50cm un nogādāšana 
uz būvuzņēmēja krautni m² 495,00

3.4
Atvestas auglīgās augsnes ielabošana ar pievestu organisko 
un minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošanai 60cm 
dziļumā vienlaidus zonā

m³ 108,00

3.5
Zaļās zonas ierīkošana,  izmantojot zāliena sēklu maisījumu 
Turfline "Ornamental"  vai ekvivalents,  izsējas norma 3 kg/100 
m²

m² 3945,00

4 GĀJĒJU CELIŅA SEGAS IZBŪVE

4.1. Ietves ceļa segas izbūve

4.1.1
Uzbēruma izbūve no "Ceļu specifikācijas 2014" atbilstošas 

uzbēruma grunts m3 66,00

4.1.2 Aizbērums ar esošo grunti (skat. Ras. CD-3) m3 210,00

4.1.3
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 145,00

4.1.4
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm 

biezumā m² 457,00

4.1.5
Minerālmateriālu izsiju (fr. 2/8mm) slāņa izbūve h(vid)=3cm 

biezumā zem bruģa m² 457,00

4.1.6 Betona bruģa seguma izbūve 6cm biezumā m² 457,00

4.2. Cementbetona apmaļu izbūve

4.2.1
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu 

pamata  izbūve
m 605,00

4.3. Gājēju drošības barjeras izbūve izbūve

4.3.1
Gājēju drošības barjeras izbūve atbilstoši rasējumam CD-5, 

ieskaitot stiprinājumu betona pamatā un 8 gala posmus 
m 63,00

5 GĀJĒJU LAIPAS IZBŪVE (Atbilstoši rasējumam CD-4)

5.1. Zemes darbi

5.1.1
Būvbedru rakšana tiltiņa balstiem, izrakto materiālu nogādājot 
uz būvuzņēmēja atbērtni m3 54,00

5.1.2 Grunts būvbedru aizbēršanai m3 22,00

5.1.3
Minerālmateriālu maisījuma pamata izbūve fr. 0/45, N IV, h=35 
cm balstu pamatam m2 47,00

Kopējie darbu daudzumi. 2. kārta 

1. Daudzums Summa, EURMērvienībaDarbu nosaukums
Vienības 

cena, EUR



5.2. Veidņi

5.2.1 Veidņi un turas tilta balstiem m2 66,00

5.3. Betons

5.3.1. Pamatu betons C20/25 m3 13,00

5.4. Stiegrojums

5.4.1. Pamatu stiegrojums d=12, B500B t 1,30

5.5. Konstrukciju tērauds

5.5.1
Laiduma tērauda konstrukcija, ieskaitot margu statņus 
(S355J2G3, S275J2G3)

t 9,40

5.5.2
Margu caurule, margu rokturu gala elementi un margu 
aizpildījums 

t 1,90

5.6. Koka konstrukcijas

5.6.1
Tilta ietves un margu koka konstrukcijas, ieskaitot 
stiprinājumus un koksnes apstrādi pret bojāšanos m3 12,25

5.7. Hidroizolācija

5.7.1
Laiduma konstrukcijas un margu statņu pretkorozijas apstrāde 
karsti cinkojot un krāsojuma uzklāšana m2 192,00

5.7.2 Bitumena mastika pamatiem m2 75,00

5.7.3 Pamatu betona virsmu pārklāšana ar impregnējošo materiālu m2 24,50

6 NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA

6.1 Nogāzes nostiprināšana ar trīsdimensiju ģeopaklāju m2 305,00

6.2 Nogāzes nostiprināšana ar salmu - kokosa paklāju m2 2250,00

7 LABIEKĀRTOJUMS

7.1 Labiekārtojuma elementi

7.1.1
Atpūtas soliņa ar 2 roku balstiem izbūve atbilstoši rasējumam 

TS-2.6 gab. 3,00

7.1.2 Atkritumu urnas izbūve atbilstoši rasējumam TS-2.2 gab. 3,00

7.1.3 Velosipēda statīva izbūve atbilstoši rasejumam TS-2.1 gab. 5,00

8 APSTĀDĪJUMI

8.1 Skujkoku piegāde un stādīšana ar rokām gab. 17,00

8.1.1
Juniperus chinensis `Kuriwao Gold`, konteiners C5, h=60cm

gab. 3,00

8.1.2
Juniperus horizontalis `Andorra compact`, konteiners C5, h=40-

50cm
gab. 3,00

8.1.3 Pinus mugo, konteiners C8, h= 40-60cm gab. 11,00

8.2 Lapu krūmu piegāde un stādīšana ar rokām gab. 66,00

8.2.1
Berberis thunbergii `Carmen`, konteiners C8, h=60-80cm

gab. 5,00

8.2.2
Cornus alba `Sibirian Pearl`, konteiners C4, h=60-80cm

gab. 3,00

8.2.3
Cornus sanguinea `Midwinter Fire`, konteiners C3, h=30-40cm

gab. 2,00

8.2.4 Forsythia `Freja`, konteiners C5, h=60-80cm gab. 9,00

8.2.5
Salix purpurea `Lambertiana nana`, konteiners C3, h=40-60cm

gab. 8,00

8.2.6 Salix repens `Nitida, konteiners C5, h=30-40cm gab. 23,00

8.2.7
Spiraea japonica `Gold Mound`, konteiners C8, h=40-60cm

gab. 12,00

8.2.8
Syringa vulgaris `Leon Simon`, konteiners C8, h=80-100cm

gab. 4,00

8.3 Ziemciešu piegāde un stādīšana ar rokām gab. 782,00

8.3.1 Asclepias tuberosa gab. 12,00

8.3.2 Astilbe arendsii 'Astary Rose' gab. 25,00

8.3.3 Astilbe arendsii `Astary Tiefrose` gab. 16,00

8.3.4 Doronicum orientale `Leonardo Compact` gab. 48,00

8.3.5 Euphorbia polychroma gab. 20,00

8.3.6 Festuca valesiaca var glaucantha gab. 96,00

8.3.7 Hemerocallis `Lillian Wirick` gab. 10,00

8.3.8 Hemerocallis `Ruby Stella` gab. 15,00

8.3.9 Hyssopus officinalis gab. 15,00



8.3.10 Hosta `Climax` gab. 8,00

8.3.11 Iris sibirica gab. 10,00

8.3.12 Lavandula angustifolia `Hidcote Blue` gab. 64,00

8.3.13 Lavandula angustifolia `Lavance Purple` gab. 64,00

8.3.14 Primula denticulata `Confetti Deep Rose` gab. 32,00

8.3.15 Primula denticulata `Ronsdorfer Hybriden` gab. 50,00

8.3.16 Primula elatior `Piano Orange` gab. 75,00

8.3.17 Primula rosea `Gigas` gab. 22,00

8.3.18 Thymus serpyllum gab. 200,00

8.4
Vidējas frakcijas priežu mizas mulča, 8cm bieza slānī piegāde 
un uzklāšana ar rokām

m² 131,00

0,00 A
0,00 B
0,00 C
0,00 D
0,00 E
0,00 F
0,00 G

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi 
veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

Sastādīja: Z. Grava

Pārbaudīja: D.Dāle

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 
apjomā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2014.

Pavisam kopā (E+F):

Būvuzraudzība(2% no C):

Kopā(C+D):

PVN (21% no E):

Pavisam kopā(A+B):

Piezīme:

Pasūtītāja rezerve(5%):

Kopā:


