
Nr. 

p.k.
Darbu apraksts Mērvien. Apjoms

1. Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 4 kan./m. 12,5

2. Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 3 kan./m. 43

3. Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 2 kan./m. 317,6

4. Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 1 kan./m. 58,6

5. Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā m 431,7

6. Kabeļu akas KP-PEH uzstādīšana kompl. 8

7. Kabeļu akas KKC-2 uzstādīšana kompl. 1

8. Sadales kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā m 140

9. Abonentu kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā m 1010

10. Abonenta paralēlā uzmavas montāža kompl. 9

11. Sadales paralēlā uzmavas ar tilpumu 20x2 montāža kompl. 1

12. Sadales skapja SIS-1 uzstādīšana kompl. 1

13. Atvienotājmoduļi 2/10, profils( 1…0) uzstādīšana skapī/kārbā kompl. 10

14. Abonenta kabeļa pieslēgšana skapī/kārbā gab. 2

15. Sakaru skapja demontāža gab. 1

16. Sakaru akas demontāža gab. 5

17. Kabeļu kanalizācijas demontāža, cauruļu skaits blokā: 4 kan./m. 14,6

18. Kabeļu kanalizācijas demontāža, cauruļu skaits blokā: 3 kan./m. 38,7

19. Kabeļu kanalizācijas demontāža, cauruļu skaits blokā: 2 kan./m. 155,9

20. Kabeļu kanalizācijas demontāža, cauruļu skaits blokā: 1 kan./m. 16,2

21. Kabeļa demontāža m 2800

22. Kabeļu parametru mērījumi gab. 10

23. Papilddarbi kompl. 1


