

1		2		3		4	
Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes			
Apgaismojuma tīkli					A		
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar bļietēšanu	m	555				
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā	m	257				
3	Kabeļa montāža pie konstrukcijām	m	80				
4	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	298				
5	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	298				
6	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	18				
7	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	180				
8	Automātslēdža montāža	gab.	18				
9	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	555				
10	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	35				
11	Apgaismojuma balstu, pamatu montāža	gab.	18				
12	Gaismekļa montāža	gab.	18				
13	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	18				
14	Sadalnes montāža	k-ts.	1				
15	Atkārtota zemējuma izbūve	k-ts.	1				
16	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1				
17	Trases nospraušana	m	555				
18	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	18				
19	Sadalnes marķēšana	gab.	1				
20	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	555				
21	Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	278				
22	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētais ielās	obj.	1				
23	Liekā grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērti	m3	61				
24	Papilddarbi	k-ts.	1				
<p>Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).</p>							
<p>Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167</p>							
<p>Objekts: Lambertu ielas pārbūve</p>							
<p>Adrese: Lambertu iela posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Mārupe, Mārupes novads</p>							
<p>Lapas nosaukums: Galvenie būvdarbu apjomi</p>							
<p>Līguma nr.: 5-21/495-2015 Arhīva nr.: 5-21/495-2015 Mērogs: B.m.</p>							
<p>Stadija Lapas Ras. Nr.</p>							
<p>BP ELT-4.2</p>							