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SĒJUMA NR.:

MĒROGS:

ELTMARKA:

STADIJA:

PASŪT. NR.:

PROJ. NR.:

LAPAS NR.:

30.06.2014.PROJ. VADĪTĀJS

30.06.2014.ELT DAĻAS VAD.

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

Darbu un materiālu saraksts

MĀRUPES NOVADA DOME

PASŪTĪTĀJS:

ELT-3

PROJEKTĒJA 30.06.2014.

1

O.KOEMECS

A. HAZENS

A. HAZENS

TP

TP-018-2014

Rožu ielas posma rekonstrukcija

TP-018-2014

www.vertexprojekti.lv

Tel.: 67860127   Fax.: 67860128

"Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV 2167

SIA "VERTEX PROJEKTI"

DARBU UN MATERIĀLU SARAKSTS

PIEZĪMES:

2. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.

3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes

citu ražotāju izstrādājumus.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
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