
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu m 555

2 Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā m 257

3 Kabeļa montāža pie konstrukcijam m 80

4 Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā m 298

5 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 298

6
Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes 

blīvēšana gab. 18

7 Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā m 180

8 Automātslēdža montāža gab. 18

9 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 555

10 Kabeļa gala apdares montāža gab. 35

11 Apgaismojuma balstu, pamatu montāža gab. 18

12 Gaismekļa montāža gab. 18

13
Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu 

mērījumu protokolu k-ts. 18

14 Sadalnes montāža k-ts. 1

15 Atkārtota zemējuma izbūve k-ts. 1

16 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

17 Trases nospraušana m 555

18 Apgaismojuma balstu marķēšana gab. 18

19 Sadalnes marķēšana gab. 1

20 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 555

21 Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm) m2 278

22 Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētais ielās obj. 1

23 Liekā grunts aizvēšana un pasūtītāja atbērtni m3 61

24 Papilddarbi k-ts. 1

Apgaismojuma tīkli

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties 

būvniecībai nelabvēlīgu laika apstāk ļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).


