Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. _/J -2 /1713 - 2076
par biivprojektu izstradi Druvas ielas parbuvei (Posmﬂ/ no Lielas ielas Iidz Upesgrivas ielai) 610 m
garumi, Diklu ielas parbiivei (Posma no Darznieku ielas Iidz Upesgrivas ielai) 460 m garuma un
Jaunzemu ielas parbivei (Posma no Daibes ielas Iidz Varpu ielai) 420 m garuma

Marupg, 2016. gada JO._J772%9E

Mirupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Loca
persond, kurs rikojas uz Marupes novada Domes prickssedétaja 22.09.2016. rikojuma Nr. 2-24/433
pamata, (turpmak — PasiitTtajs) no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila persona,
kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa
saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “Ielu un celu projektésana Marupes novada”, identifikacijas
Nr. MND 2016/42 (turpmak — lepirkums) 5. dalas rezultatiem, nosleédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititdjs uzdod, bet Izpilditajs uzpemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finansu piedavajumu (turpmak —
2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums ) izstradat un saskanot visas
nepiecieSamajas iestadés Druvas ielas parbiives (Posma no Lielas ielas 1idz Upesgrivas ielai)
610 m garumd, Diklu ielas parblives (Posma no Darznieku ielas lidz Upesgrivas ielai) 460 m
garuma un Jaunzemu ielas parbtives (Posma no Daibes ielas lidz Varpu ielai) 420 m garuma,
buvprojektus (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma.
Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par Darbiem, kas
javeic saskand ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja [zpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu
aprekinos.

1.3. Darbu rezultdts ir pilniba izstradati, no Pasutitaja puses Liguma noteikta kartiba pienemti Druvas
ielas parbiives (Posma no Lielas ielas lidz Upesgrivas ielai) 610 m garuma, Diklu ielas parbtives
(Posma no Darznieku ielas lidz Upesgrivas ielai) 460 m garuma un Jaunzemu ielas parbiives
(Posma no Daibes ielas 1idz Varpu ielai) 420 m garuma, buvprojekti (turpmak — Projekti), kas
katrs ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un buvprojekta stadija.

1.4. Izpilditajs saskano Projektus ar Pasutitaju, ieinteresétajam organizdcijam, zemes Tpa$niekiem un
sanem Projektu akceptu Marupes novada pasvaldibas buvvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projektu minimalais sastavs Izpilditdjam jaizstrada un jasanem buvatlauja 2 (divu) méneu laika
no Liguma noslégdanas dienas. Projektu minimala sastava ieklaujams paredz&éto Darbu un
materialu orient&josais izmaksu aprékins.

2.2. Izpilditajs izstrada Projektus 5 (piecu) ménedu laikd no Liguma noslégSanas dienas. Projekti
izstradajami uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,M@&rniccibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma terming 1 (viens) gads.

2.3. Izpilditdjs Projektus iesniedz Pasiititajam 3ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas
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savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet rasgjumi dwg) un vienu
CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tdmé&m) un Cetrus Projektu
dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projekteSanas uzdevumu, Ligumu un
Latvijas Republikas normativos aktus.

Izpilditajs iesniedz Pasttitajam Projektus Liguma 2.2. punkta noteikta termina pirms Projektu
dokumentacijas iesnieg§anas Marupes novada paSvaldibas biivvaldé atzimes sanemSanai par
projektéSanas nosacijumu izpildi.

Pasiititdjs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditdajs novér$ defektu akta fiksetos trikumus vai
nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt mainits), skaitot no
defektu akta sastadisanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitagjam motivetu atteikumu noveérst
trakumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesbas pieaicinat neatkarigu
ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditdjs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasanas
iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasutitaja
vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

Ja Izpilditdjs necel iebildumus, tomé&r Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovers defektu
akta fiksétos trikumus, Pasttitdjam ir tiesibas minéto trikumu novéranai uz Izpilditdja rékina
pieaicinat citu kvalific&tu personu.

Péc Projektu saskano$anas ar Pasttitdju Izpilditajs ne v&la ka tiTs darbdienu laika iesniedz
Projekta dokumentdciju Marupes novada pa$valdibas biivvaldé atzimes sanemsSanai par
projektésanas nosactjumu izpildi.

Péc atzimes sanemsSanas par projektc$anas nosacijumu izpildi buivatlauja Izpilditdjs iesniedz
Pasiititdjam apstiprindtu Projektu dokumentaciju un pienemsanas — nodoSanas aktu, kura tiek
veikta atzime par Darbu izpildi, minéts Darbu izpildes termin$ un kopg&ja summa, kas apredzéta
izmaksai Izpilditajam.

Ja Darbu izpildes laikd Pasititdjs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam argument&ti un pamatoti
paskaidrojumi par terminu neievéro$anas iemesliem.

Pasititdja tiestbas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija atklajas
klodas, kuras Pasiititajs varéja konstat€t tikai blivniecibas sagatavos$anas (t.sk. iepirkuma
izsludinasanas) un izpildes gaita.

Izpilditajam péc Pastitdja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititajam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradatajiem Projektiem. Min&to
atbilzu snieg8anas termin§ ir piecu darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira biivprojektu realiz€Sanai, tris darbdienu laikda no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasiititdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskani ar
2. pielikumu ir 12 050,00,00 EUR (divpadsmit tuksto$i piecdesmit euro) bez pievienotis
vertibas nodokla (turpmak — PVN), §ada kartiba:

3.1.1. 40% (etrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktas summas, kas ir
4820,00 EUR (etri tukstosi astoni simti divdesmit euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu
laikda no Liguma 2.1.punktd noteikta laika iesniegtu Projektu minimala sastiva
saskanojuma ar Pasiititaju un Izpilditaja rékina sanemsanas;

3.1.2. 60% (se3desmit procenti) apmérda no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
7230,00 EUR (septini tiikstodi divi simti trisdesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika
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no Liguma 2.9. punktd minétd nodoSanas — pienems3anas akta parakstiSanas briza un
Izpilditaja rékina sanemsSanas.
Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja atlidzibu
par Projektu izstradadanu, nepilnibu un neatbilstibu novér$anu, visu neparedzeto projekiesanas
darbu, kurus Izpilditdjam vajadzgja paredzét, izpildi, nodoklus, nodevas un citas izmaksas. Ja
kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projektu izstradaSanas gaita, tas apmaksu
apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditdjs ir parliecinajies par Izpilditaja atlidzibas
(kopgjas Liguma summas) pietickamibu Darbu izpildei.
Ja Pasiititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie$ papildindjumus un/vai labojumus
projektédanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mincto papildinajumus un/vai
labojumu realizacijai. Saja punktd minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 % (desmit
procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas.
Pasiititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rekina noradito bankas
kontu.
Par Darbu apmaksas dienu uzskatima diena, kad Pasttitajs parskaitfjis naudu uz Izpilditaja
rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.
PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir icklaujams Liguma
kop&ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1. 3 (tris) dienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititajam buvspecialista, kas veiks
bivprojekta vaditaja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas
ligumu par visu projekté$anas un bivdarbu laiku, sakotngjam Iigumam jabut nosl&gtam ne
mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. Apdroginaganas ligumu slédz atbilstodi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par bivspecidlistu un bilivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu”.

4.1.1.2. Izpilditajam janodrogina, ka apdro§inasanas ligums ir spéka Darba ietvaros veiktas
projektésanas un biivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu.

4.1.1.3. JaLiguma parakstiSanas bridi Izpilditdjam ir speka esoss apdrosinaSanas ligums, kas
atbilst §1 punkta prasibam, izpemot ta terminu, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
esodd apdro§indlanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasifitajam jaunu
apdroginaSanas ligumu, kura beigu terming blitu vismaz tiTs gadi no Liguma speka
stasanas briza.

4.1.1.4. Ja noslégta apdrosinasanas Iiguma termin$ tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas tiek
realizéti saskana ar Projektiem, vél turpinds, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
esodd apdrofinadanas liguma darbibas beigdm iesniegt Pasiititdjam jaunu
apdroginaganas ligumu (vai pagarinat eso3o) ar beigu terminu Iidz biivdarbu beigam.

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.3. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasutitdjam vai tre$ajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;

4.1.4. savlaicigi rakstveida informet Pasutitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.5. péc Pasititaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu: info@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.6. jaPasutitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietodiem jautdjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
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darbdienu laika no to sanem3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.7. Liguma 2.1. un 2.2. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultita izstradatas
Projektu dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecTgu nodosanas - pienemsanas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un ar pec ta izbeig8anas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust tre§ajam personam bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanem3anas, iznemot spéka
esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodrosinat, ka Projekti péc nodoSanas - pienemsanas akfa abpuséjas paraksti$anas ir
Pasutitaja ipadums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititdjam;

4.1.10.pgc Pasititdja pieprasijuma realizet papildindjumus un/vai labojumus Projektos, ja
Pasutitajs saskapa ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildingjumus un/vai labojumus
projektésanas uzdevuma;

par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radugos jautdjumu risinadanai nosaka: Didzi Dale, e-
pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr. 26191009,
Izpildttajs ir tiesigs:

4.3.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina;

4.3.2. sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasfititajs:

4.4.1. sniedz Izpilditajam Pasititdgjam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veikganai:

4.4.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksdjumus;

4.4.3. appemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;

4.4.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistodus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.4.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus projektésanas uzdevuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par (a izpildes
terminiem;

4.4.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radudos jautdjumu risinaSanai nosaka: Juriju
Korpevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv , telefona Nr.: +371 67149863,

Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito specidlistu nomainu,
nemot vera, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstosa Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkréta
specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specidlistu mainas gadfjuma, ir iesniegt
Pasutitajam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus. Specialistu kvalifikacijas atbilstibu
izverte Pasttitajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

[zpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un bas visas nepiecieSamas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.

Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat Pastititajam
visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projektos, ja ta izteiktie
apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netiek
izpilditas vispar.

Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasatitajam ligumsodu 0,2%
(nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas par katru
kavejuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas atlidzibas summas.
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Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud@umu atlidzind$anas
piendkuma.

5.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitdjam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdrofinaSanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka sta$anas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam ligumsodam par terminu kav&jumu, Izpilditajs maksa Pasititdjam ligumsodu
300,00 EUR (trTs simti euro) apmeéra.

5.6. lzpilditajs apnemas bridinat Pastititaju par blakus apstakliem, kuri var&tu kavet Darbu izpildi, par
kuriem neapré&kina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.6.1. Projektu izstrddei nepiecieSamo datu aizkav&Sanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institlicijam;
5.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.dalu.

5.7. Parlzpilditaja Pasiititdjam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termina, Pasttitajs
maksa [zpilditajam ITigumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas
atlidzibas summas.

5.8, Par Liguma 2.8. punkta noteikto terminu kavéjumu, ievérojot Liguma 5.6.punkta nosacijumus,
vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1.punkia
atrunatas atlidzibas summas.

5.9. Ja lzpilditajs atsakads slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem. vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasititdjam [Tgumsodu 5 000,00 EUR (pieci tuksto$i euro) apméra.

5.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoo Latvijas Republikas
buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasiititijam
nodarTtajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dél Projektu vai kadas no ta dalas
neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas bivnormativu vai citu normativo aktu prastbam,
un appemas tos pilniba kompensét.

5.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprekinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

5.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tick veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda
apmaksu, Pasiititdjam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdgjam veicamajam
apmaksam.

5.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzind$anas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

6.1. Ligums stajas spéka ar td abpusgjas paraksti$anas bridi un darbojas 1Tdz PuSu savstarpéjo saisttbu
pilnigai izpildei.

6.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformé&jami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka neatnemama sastavdala.
Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasttitdja, bet otrs pie Izpilditaja.

6.3. Pusém nav tiesibu veikt Liguma batiskas izmainas. Par Liguma batiskdm izmainim tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka batiskas [iguma izmainas.

6.4. Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpus&ji parakstiti.

6.5. Pusem, savstarp&ji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
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Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam

10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:
6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam:;
6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem:;
6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,
un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pasiititaijam Liguma 4.1.1 -punktd noteikto apdrosinasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka sta¥ands dienas, Pasutitajam ir tiesibas vienpuséji
partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina beigam.
Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz sediem kalendarajiem ménesiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partrauksanas
nepiecieSamibu bis izraisijusi Pasiititajam pieejamo finansu Iidzeklu nepietieckamiba.
Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasiititdjs samaksa Izpilditajam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.
Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septttaja)
diena pec Pasttitaja pazipojuma par Liguma izbeigSanu nositiSanas dienas. Pasititdjs
pazinojumu par Liguma izbeigganu IzpildTtajam nosiita ierakstita véstulg,

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs pec Pasititaja
pieprasfjuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos ietverta informacija ir
atticcinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultity un Projektiem, (turpmak —
Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasttitdja Ipaumu, un uz to tiks attiecinati 3adi
autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. lzpilditajs ar Ligumu nodod Pasutitajam visas Izpilditaja ki autortiesibu subjekia
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmantosanu,
publiskoSanu, izplatiSanu, reproduceianu, tulkoSanu, parveido$anu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka ar kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sanems$anu
Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasititdjam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradaganu, Liguma
7.1.1.punkta noradito tiesibu nodofanu Pasiititdiam un Autortiesibu objektu izmantoSanu
atbilstodi Pasititdjam nodoto tiestbu apjomam.

Pasutitajs nav tiesigs delegst tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre¥ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tick atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju piepemtie
lémumi, kuri ierobezo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie 1&mumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodrosinaganu).
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8.2. Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termina, pec tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

8.3. Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes termin$
iepriek§€jos punktos minétds neparvaramas varas dé], katra no Pusém patur sev tiesibas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informé&jot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

9.1. Jebkuri no Liguma izrieto$i stridi, kas rodas starp Pusém, tick sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.

9.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

9.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisindt sarunu cela, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas visparéjas
instances tiesa.

9.4. Jautgjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parnémeéjiem.

10.2. Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabat rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtajd) diend p&c to nodoSanas pasta iestadé vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

10.3. Ligums sagatavots uz 19 (devinpadsmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:

10.3.1. ProjektéSanas uzdevums (1.pielikums) uz 10 (desmit) lapam;
10.3.2. FinanSu piedavajums (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapam;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
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