Maérupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS Nr. £3- 4/7 /04 - A076
par biavprojektu izstradi Spulgu ielas parbivei (Posmﬁ no Marupites gatves lidz Atvaru ielai) 150 m
garumai, Riekstu ielas parbuivei (Posmi no Rozkalnu ielas lidz Zemturu iclai) 160 m garuma, Atvaru
ielas parbiivei (Posma no RoZkalnu ielas Iidz nekustamajam ipaSumam Atvaru iela 11
(kad. nr. 80760070529)) 320 m garuma un Zemturu ielas parbiivei (Posma no Marupites gatves lidz
Gaujas ielai) 260 m garuma

Marupé, 2016.gada i .Jéf)‘)ff/’“fﬁ}lﬂ/f

Mirupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Loca
persona, kur§ rikojas uz Marupes novada Domes prick§sédétaja 22.09.2016. rikojuma Nr. 2-24/433
pamata, (turpmak — Pastitdjs) no vienas puses,

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala persona.
kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa
saukti — Puses,

pamatojoties uz atklata konkursa “Ielu un celu projekteSana Marupes novada”, identifikacijas
Nr. MND 2016/42 (turpmak — Iepirkums) 4. dalas rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar ProjektéSanas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditdja Iepirkuma iesniegto Finansu piedavajumu (turpmak —
2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums ) izstradat un saskanot visas
nepiecie$amajas iestades Spulgu ielas parbiives (Posma no Marupites gatves lidz Atvaru ielai)
150 m garumd, Riekstu ielas parblives (Posma no Rozkalnu iclas lidz Zemturu ielai) 160 m
garumd, Atvaru ielas parbiives (Posma no Rozkalnu ielas lidz nekustamajam Tpasumam Atvaru
ield 11 (kad. nr. 80760070529)) 320 m garuma un Zemturu ielas parbtives (Posma no Marupites
gatves 1idz Gaujas ielai) 260 m garuma, bavprojektus (turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma.
Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielinata par Darbiem, kas
javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu
aprékinos.

1.3, Darbu rezultats ir pilniba izstradati, no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemti Spulgu
iclas parbiives (Posma no Marupites gatves lidz Atvaru ielai) 150 m garuma, Riekstu ielas
parbiives (Posma no Rozkalnu ielas lidz Zemturu ielai) 160 m garuma, Atvaru ielas parbiives
(Posma no RoZkalnu iclas lidz nekustamajam Ipasumam Atvaruield 11 (kad. nr. 80760070529))
320 m garuma un Zemturu ielas parbiives (Posma no Marupites gatves lidz Gaujas ielai) 260 m
garumd, biivprojekti (turpmak — Projekti), kas katrs ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bivprojekta stadija.

1.4. Tzpilditdjs saskano Projektus ar Pasititaju, ieinteresetajam organizacijam, zemes IpaSniekiem un
sanem Projektu akceptu Marupes novada paSvaldibas blivvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslég8anu Izpilditajs apnemas slegt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projektu minimalais sastavs Izpilditdjam jaizstrada un jasanem buvatlauja 2 (divu) meénesu laika
no Liguma noslggdanas dienas. Projektu minimala sastava ieklaujams paredz&to Darbu un
materidlu orient&josais izmaksu aprékins.
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2,10,

2.11;

2.12,

3.1.

Izpilditajs izstrada Projektus 5 (piecu) ménesu laika no Liguma noslégSanas dienas. Projekti
izstradajami uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sist€ma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

Izpilditdjs Projektus iesniedz Pastititajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas
savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet ras€jumi dwg) un vienu
CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tamém) un cetrus Projektu
dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projektésanas uzdevumu, Ligumu un
Latvijas Republikas normativos aktus.

[zpilditajs iesniedz Pasttitajam Projektus Liguma 2.2. punkta noteikta termina pirms Projektu
dokumentacijas iesnieg$anas Marupes novada padvaldibas blivvaldé atzimes sanems$anai par
projektéSanas nosacijumu izpildi.

Pasiititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikseéti defektu akta. Izpilditajs nover§ defektu akta fiksétos trikumus vai
nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt mainits), skaitot no
defektu akta sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pastititdgjam motivétu atteikumu noveérst
trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicindt neatkarigu
ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa lzpilditdjs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raSanas
iemesls nav Pasfititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasttitdja
vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovér§ defektu
akta fiks€tos trikumus, Pasititdjam ir tiesibas minéto triikumu novérSanai uz Izpilditaja rékina
pieaicinat citu kvalific&tu personu.

Péc Projektu saskano$anas ar Pastitaju Izpilditdjs ne véla ka tris darbdienu laika iesniedz
Projekta dokumentaciju Marupes novada paSvaldibas biivvaldé atzimes sanem$anai par
projekteSanas nosacijumu izpildi.

P&c atzimes sanemSanas par projekt€Sanas nosacijumu izpildi blvatlauja Izpilditdjs iesniedz
Pastititajam apstiprinatu Projektu dokumentéciju un pienemsanas — nodo8anas aktu, kura tick
veikta atzime par Darbu izpildi, min&ts Darbu izpildes termin$ un kop&ja summa, kas apredz&ta
izmaksai Izpilditdjam.

Ja Darbu izpildes laikd Pasititdjs konstat€, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititdjam argument€&ti un pamatoti
paskaidrojumi par terminu neievéroSanas iemesliem.

Pasiititaja tiesibas iesniegt pretenzijas [zpilditdjam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija atklajas
kltidas, kuras Pasiititajs varja konstatét tikai blivniecibas sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma
izsludina$anas) un izpildes gaita.

Izpilditajam péc Pashtitaja rakstiska pieprasfjuma ir piendkums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititdjam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradatajiem Projektiem. Minéto
atbilzu sniegSanas termins ir piecu darbdienu laika no pieprasijuma sanems$anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira blivprojektu realiz€$anai, tris darbdienu laika no
pieprasTjuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasititdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 11 400,00 EUR (vienpadsmit tiksto$i ¢etri simti euro) bez pievienotas vértibas
nodokla (turpmak — PVN), §ada kartiba:
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3.1.1. 40% (Cetrdesmit procenti) apmérd no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
4560,00 EUR (Cetri tiikstosi pieci simti se§desmit euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu
laikda no Liguma 2.1.punktd noteiktd laikd iesniegtu Projektu minimala sastava
saskanojuma ar Pasttitaju un Izpilditaja rékina sapemSanas;

3.1.2. 60% (seddesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
6840,00 EUR (sesi tikstosi astoni simti Setrdesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika
no Liguma 2.9. punktd minétd nodoSanas — pienemSanas akta parakstiSanas briza un
[zpilditaja rékina sanems3anas;

Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksﬁjumus, visu Izpilditaja atlidzibu
par Projektu izstradaganu, nepilnibu un neatbilstibu novér$anu, visu neparedz&to projektSanas
darbu, kurus Izpilditajam vajadz&ja paredz&t, izpildi, nodoklus, nodevas un citas izmaksas. Ja
kada no izmaksam Ligumi nav minéta, bet tada rodas Projektu izstradaSanas gaita, tas apmaksu
apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies par Izpilditdja atlidzibas
(kopgjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

Ja Pasiititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildindjumus un/vai labojumus
projekt&sanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu min&to papildindjumus un/vai
labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 % (desmit
procenti) no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas.

Pasiititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito bankas
kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasutitdjs parskaitijis naudu uz Izpilditdja
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir ieklaujams Liguma
kop@ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1. 3 (tris) dienu laikad p&c Liguma paraksti$anas iesniegt Pasttttajam blvspecialista, kas veiks
blvprojekta vaditdja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas
Ifgumu par visu projektéSanas un biivdarbu laiku, sakotn&jam Iigumam jabit noslégtam ne
mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. Apdro$inaganas ligumu slédz atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.

4.1.1.2. Izpilditdgjam janodrogina, ka apdro§inasanas ligums ir speka Darba ietvaros veiktas
projektésanas un biivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu.

4.1.1.3. JaLiguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir sp&ka esoSs apdro8inaSanas ligums, kas
atbilst §T punkta prasibam, iznpemot ta terminu, Izpilditdjam ir piendkums pirms speka
esosd apdrodinaSanas liguma darbibas beigdm, iesniegt Pasttitdgjam jaunu
apdrogindsanas Iigumu, kura beigu termins bilitu vismaz tris gadi no Liguma speka
stafanas briza.

4.1.1.4. Ja noslégta apdrosinaSanas liguma termind tuvojas beigam, bet blivdarbi, kas tiek
realiz&ti saskana ar Projektiem, v&l turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
esodd apdrodinaSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasititijam jaunu
apdro$ina$anas ligumu (vai pagarinat eso$o) ar beigu terminu Iidz biivdarbu beigam.

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.3. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spcka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudéjumiem, kas nodariti Pasiititajam vai treSajam
persondm $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;
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4.1.4. savlaicigi rakstveida inform&t Pasititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saisttbu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.5. péc Pasiititaja pieprasijuma sanemSanas uz Izpilditaja e-pastu: info@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.6. ja Pasttitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautajumiem, izskatTt Pasttitdja rakstiskas pretenzijas un 4 (Setru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinjuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.7. Liguma 2.1. un 2.2. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projektu dalas Pastititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un arf péc ta izbeig3anas Liguma izpildes laika iegito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot speka
eso8ajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodroinat, ka Projekti péc nodoSanas - pienem3anas akta abpusgjas parakstifanas ir
Pasutitaja ipadums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasitttajam;

4.1.10. pgc Pasiititdja pieprasijuma realizst papildindjumus un/vai labojumus Projektos, ja
Pasutitdjs saskapa ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus
projektésanas uzdevuma;

4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radugos jautdjumu risina$anai nosaka: Didzi Dile.
e-pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr. 26191009.

Izpildtajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititaja visu Izpilditdjam nepiecie$amo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasfititajs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasttitdgjam piecjamo Liguma izpildei nepieciedamo, [zpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veikanai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne veélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveidd informét [zpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkurd laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistogus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.3.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus projektéSanas uzdevuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveidd, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;

4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radugos jautajumu risina$anai nosaka: Juriju
Korpevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesTbas veikt Darbu izpildg iesaistito specialistu nomainu,
nemot verd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkréta
specialista kvalifikacijai. Izpilditdja pienakums, specidlistu maipas gadijuma, ir iesniegt
Pasttitajam specialistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus. Specialistu kvalifikacijas atbilstibu
izverte Pasutitajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecie§amas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik¥anai visa to izpildes perioda.

Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punkta atrunatas garantijas, [zpilditajs apnemas atlidzinat Pasttitajam
visus zaudgjumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projektos, ja ta izteiktie
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apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai netick
izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, [zpilditajs maksa Pasititdgjam ligumsodu 0,2%
(nulle komats divi procenti) apmera no Liguma 3.1.punkta atrunitas atlidzibas summas par katru
kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinasanas
pienakuma. .

5.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasititajam Liguma 4.1.1.punktd noteikto apdroSinasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka staSanas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam ligumsodam par terminu kavéjumu, Izpilditajs maksa Pasititdjam ligumsodu
300,00 EUR (tiTs simti euro) apméra.

5.6. Izpilditajs apnemas bridinat Pasiititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu izpildi, par
kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.6.1. Projektu izstradei nepiecie$amo datu aizkavésanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi
nesanemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institticijam;
5.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.da]u.

5.7. Par Izpilditaja Pasutitdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina, Pasiititajs
maksa Izpilditajam ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ki 10% no Liguma 3.1.punktd atrunatas
atlidzibas summas.

5.8. Par Liguma 2.8. punkta noteikto terminu kav&jumu, ieverojot Liguma 5.6.punkta nosacijumus,
vainigd Puse maksa otrai ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmérda no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta
atrunatas atltdzibas summas.

5.9. Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas Iigumu atbilstosi ITepirkuma noteikumiem, vai
nenozime pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasutitdjam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci takstosi euro) apmeéra.

5.10. Izpildtajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoso Latvijas Republikas
buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasititajam
nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties del Projektu vai kadas no ta dalas
neatbilstibas speka esodo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu prasibam,
un apnemas tos pilniba kompensét.

5.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tick aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diend péc Liguma noteiktd saistibu izpildes termipa un ietver dienu, kura
saistibas izpildtas.

5.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis Iigumsoda
apmaksu, Pasiititdgjam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam
apmaksam.

5.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinasanas
piendkuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA
6.1. Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstiianas bridi un darbojas 11dz Puu savstarpéjo saistibu
pilnigai izpildei.
6.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noforméjami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka neatnemama sastavdala.
Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasiititdja, bet otrs pie Izpilditaja.

5



6.3.

6.4.
6.5.
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Pusém nav tiesibu veikt Liguma bitiskas izmainas. Par Liguma bitiskdm izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas Iiguma izmainas.
Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.
Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditdjam
10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:
6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,
un parkapums ir fiksets, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasiititdjs, noradot min&taja akta visus apstaklus, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 4.1.1.punktd noteikto apdroind3anas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, Pasttitajam ir tiesibas vienpusgji
partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina beigam.
Pasutitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz seSiem kalendarajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partrauk$anas
nepiecieSamibu bis izraisfjusi Pasititajam pieejamo finangu lidzek|u nepietickamiba.
Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasititdjs samaksa Izpilditajam par
Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigsanas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.
Liguma 6.6. un 6.7.punkta noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diena pec Pasititdja pazinojuma par Liguma izbeigdanu nosiitiSanas dienas. Pasiititajs
pazinojumu par Liguma izbeigSanu Izpilditdgjam nosita ierakstita véstulé.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc Pasiititdja
pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja §ados dokumentos ictverta informacija ir
attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultitu un Projektiem, (turpmak -
Autortiestbu objekti), tiks uzskatita par Pasttitdja TpaSumu, un uz to tiks attiecinati $adi
autortiesibu tiesiskie regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititdjam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmantoganu,
publiskosanu, izplati$anu, reproducéanu, tulkoSanu, parveidosanu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiesibu nodoganu, ka arT kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sanemsanu
Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu, Liguma
7.1.1.punkta noradito tiesibu nodoSanu Pasititajam un Autortiesibu objektu izmanto$anu
atbilstosi Pastititdjam nodoto tiesibu apjomam.,

Pasutitajs nav tiesigs deleg@t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskano$anas ar
autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkddam sapratigaim
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darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, paSvaldibu institliciju pienemtie
lemumi, kuri ierobezo vai izsledz Liguma izpildes iespéjas, tiesas pienemtie 1&@mumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodroSinaSanuy).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termind, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes termins
ieprick3¢jos punktos minEtas neparvaramas varas del, katra no Pus@m patur sev tiesibas
vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informg&jot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tick sdkotngji risinati savstarp&ju
sarunu cela.

No Liguma izrietodas saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespgjams atrisinat sarunu celd, tas tiek risinats saskana
ar Latvijas Republikas spgka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas
instances tiesa.

Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parpémejiem.

Pazinojumiem, kas tiek stititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabut rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodoSanas pasta iestadé vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedzgjam, izgemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

Ligums sagatavots uz 22 (divdesmit divam) lapam, taja skaita $adi pielikumi:

10.3.1. Projektasanas uzdevums (1.pielikums) uz 12 (divpadsmit) lapam;
10.3.2. Finan3u piedavajums (2.pielikums) uz 2 (divam) lapam;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “BM-projekts”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103196966

Daugavas iela 29, Marupg, Virdu iela 12-47, Tiraine,

Marupes novads, LV-2167 Marupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “DNB banka”

Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts LV33 O 0002 0132 67394
/(: 'CE-EJO //(/ —

/K. Logs/ = /M. Blummentats—
Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums
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