&

Marupes novada Domes
eksemplars

- Q”%[ :‘
IEPIRKUMA LIGUMS Nr. 13-2/__~ /=  -2017
par bivuzraudzibu KursiSu ielas parbivei '
Marupg, 2017. gada ﬁ.’ ﬁf/zf’/«

Mirupes novada Dome, registracijas Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Tvara
Puncula persona, kurs rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pasiitttajs) no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “PRO VIA”, registracijas Nr. 40003372696, tas
valdes locek]la Normunda Kalnina persona, kur§ rikojas uz statiitu pamata, (turpmak —
Izpilditajs) no otras puses,

Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa un katrs atseviSki turpmak 33 liguma teksta saukti
attiecigi Puses un Puse, pamatojoties uz iepirkuma “KursiSu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas
un Briiklenu ielas parbiives biivuzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2017/15, (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets
1.1. Pasutitajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt Kursisu ielas, (turpmak — Objekts), parbuves
buvdarbu (turpmak — Biivdarbi) bivuzraudzibu, (turpmak — Darbi) saskana ar Ligumu,
Liguma pielikumiem, kas minéti Liguma 12.9. punkta, Iepirkuma iesniegto piedavajumu.
1.2. Darbus Izpilditajs veic ievérojot Latvijas Republika speka eso$o normativo aktu prasibas,
Pasiititaja noradijumus un $§adus dokumentus:
1.2.1. SIA “A Vide”, reg. Nr. 40003534164, izstradats un Marupes novada Bivvalde
akceptetais biivprojekts “Kursisu ielas parbiive”, (turpmak — Projekts),
1.2.2. Pasiifitdja ligumu (turpmak — Baivdarbu ligums) ar Bivdarbu veicgju par Objekta
parbuvi (turpmak — Bive),
1.2.3. izmaksu tames, Darbu izpildes kalendaro grafiku, Darbu veikSanas projektu utt.;
1.2.4. lepirkuma dokumentaciju;
1.2.5. citus savstarpgji apstiprinatus dokumentus.

2. Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti
2.1. Izpilditajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpus€jas parakstiSanas Pasiititajam
iesniedz:

2.1.1. Liguma 5.1. punkta minéta biivuzrauga saistibu rakstu;

2.1.2. Liguma 8. punkta noteikumiem atbilstodu biivspecialista (atbildiga buvuzrauga)
profesionalds civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas polisi un apdroSinaSanas
prémijas apmaksu pilna apméra apliecino$u dokumentu.

2.2. Izpilditajam visa Liguma darbibas laika ir pienakums uzturét speka visas Liguma veicamo

Darbu izpildei nepiecieSamas specialas atlaujas, licences un sertifikatus.

3. Darbu uzsakSana un izpildes termins

3.1. Izpilditajs Darbu veik¥anu Objekta uzsak pec rakstveida informacijas uz e-pastu:
rozenbergs(@provia.lv sanemdanas no Pasiltitaja par Biivdarbu uzsakSanu, kurd noradits
konkrets Darbu uzsaksanas laiks.

3.2. Darbus Izpilditajs veic no Buvdarbu uzsakSanas briza lidz Buvdarbu pienem$anai
ekspluatacija saskana ar Bivdarbu liguma noteikumiem ka ari Buvdarbu garantijas
perioda, ja nepieciesams. Biivdarbu paredzamais termin$ saskana ar Buvdarbu ligumu ir
4 (¢etri) menesi no Objekta pienem3anas un biivatlaujas sanemsSanas dienas.

3.3. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati Darbu planoSanas sapulcgs.
Darbu planosanas sapulces notiek saskana ar Liguma un atzimes veikSanas par bavdarbu
uzsak3anas nosactjumu izpildi biivatlauja.




4.1.

4. Liguma summa un norékinu kirtiba

Liguma kop&ja summa ir 10 100,00 EUR (desmit tuksto§i viens simts euro) bez

pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN), kas sastav no:

4.1.1.
4.1.2.

Darbu izmaksas 10 000,00 EUR (desmit tiiksto$i euro) bez PVN;
pirmaja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. otraji Buvdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. tre$aja Biivdarbu garantijas periodd veikto inspekciju un atskaites sagatavosanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. ceturtaja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekeiju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. piektaja Blivdarbu garantijas periodd veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. kartas nestsp&jas un sablivéjuma parbauzu, veicot slogoSanu ar statisko plaksni,

veiksanu sastada 30,00 EUR (trisdesmit euro) bez PVN, izbiivéta asfaltbetona kartas
sablivéjums un biezums sastada 20,00 EUR (divdesmit euro) bez PVN;

. papildu Darbu izmaksam 5 000,00 EUR (pieci tukstosi euro) bez PVN par Liguma

4.3.8.2. punkta veiktiem Darbiem. Papildu Darbu izmaksas tiek maksatas tikai
saskana ar Liguma 4.3.8. punktu.

4.2. Puses vienojas, ka Liguma summa ir ieklauta arf maska par Darbiem, kas saistiti ar
defektu novérsanas biivdarbu uzraudzibu vai garantijas laika buvdarbu uzraudzibu, ja
tada Liguma izpildes laika biis nepiecieSama.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.33.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

Pasiititajs veic samaksu $ada kartiba:

starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 2 000,00 EUR (divi tikstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasititaju, par pirmo Darbu
ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza. Par Buvdarbu uzsaksanas bridi tick uzskatita
{a diena, kas attiecigi ir fikséta Biivdarbu Zurnala ka Bavdarbu uzsaksanas diena;
starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apmeéra jeb 2 000,00 EUR (divi tokstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma iepriek§ tiek saskanota ar Pasititaju, par otro Darbu
ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza;
starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 2 000,00 EUR (divi tikstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja rékina un akta par
Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasutitdju, par treso Darbu
meénesi no Biivdarbu uzsaksanas briza;
starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apmera jeb 2 000,00 EUR (divi tiiksto8i
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja rekina un akta par
Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pastitaju, par ceturto Darbu
ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza;
gala maksajumu 20% (divdesmit procenti) apmera jeb 2 000,00 EUR (divi tokstosi
euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditdja rékina un akta par
Objekta pienem3anu ekspluatacija, sanemsanas;
par Biivdarbu garantijas perioda veikto parbaudi un atskaites sagatavosanu:
4.3.6.1. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja rékina sapemSanas par pirmo Biives
garantijas perioda gadu;
43.6.2. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja rékina sapemsanas par otro Baves
garantijas perioda gadu;



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.3.6.3. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditaja rekina sanem$anas par treSo Bives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.4. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apmera 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditdja rékina sanem$anas par ceturto Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.5. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja rékina sapems$anas par piekto Biives
garantijas perioda gadu,

4.3.7. par Liguma 4.1.7. punkta miné€to parbauZu veikSanu 15 (piecpadsmit) darbdienu

laika péc tam, kad Pasititajs ir sapémis Liguma 4.1.7. punktd minéto parbauzu
rezultatus (maksajums tick veikts tikai péc katra rezultata sanems$anas). Testu
rezultati ir iesniedzami Pasttitdjam personigi, nododot tos kopa ar pavadveéstuli un
rékinu;

4.3.8. Jabuvdarbu laiks parsniedz Liguma 3.2. punkta noradito Darbu izpildes terminu:

4.3.8.1. par Darbu veik$anu pirmajas 14 (Cetrpadsmit) dienas, Pasttitajs samaksu
par nostradatajam dienam neveic;

4.3.8.2. ja buvdarbi nav pabeigti Liguma 3.2. punkta noraditaja Darbu izpildes
termina un Pastitajs uzdod Izpilditajam veikt papildu Darbus péc Liguma
4.3.8.1. punkta minéta termina, Pastititajs veic apmaksu par Izpilditaja
kvalitativi veiktajiem Darbiem sakot ar pirmo dienu péc Liguma 3.2. punkta
noteikta termina beigdm. Darbu apmaksas apmers tiek aprékinats Darbu
izmaksu summu (Liguma 4.1.1. punkta noraditd summa) dalot ar Liguma
3.2. punkta noradito dienu skaitu. Papildu Darbu samaksa nedrikst parsniegt
50% (piecdesmit procentus) no Liguma 4.1.1. punkta noteiktas summas.

4.3.9. Ja Ligums tick izbeigts pirms termina vai ja biivdarbu Iigums tiek partraukts pirms

Objekta pienemsanas ekspluatacija, Pasttitajs samaksa Izpilditajam par faktiski

izpilditiem Darbiem.
Maksajumi tiek veikti uz Izpilditaja noradito bankas kontu atbilstosi Izpilditaja
iesniegtajiem rékiniem. Pie izpildito Darbu vai to dalas piepemSanas Pasutitajs ir tiesigs
péc saviem ieskatiem veikt izpildito saistibu parbaudi, lai parliecinatos par atbilstibu
Ligumam. Ja nepiecieSams, Pasiititdjs pieaicina ekspertus vai citus specialistus.
Pasutitajs ir tiesigs nepiepemt izpilditos Darbus, ja konstatg, ka tie ir izpilditi
nekvalitativi vai nepilnigi, ja tie neatbilst Ligumam vai ja iztrokst kads no
nepiecieSamajiem dokumentiem. Ja Pasifitajs izvirza motivétus iebildumus vai
pretenzijas, akts par Darbu izpildi tiek parakstits péc visu konstat€to trokumu
noversanas.
Puses vienojas, ka Liguma summa aprékinata pienemot, ka Izpilditdja veiktie Darbi biis
augstakaja profesionalaja kvalitate, t.i., tiks nodro$inata Darbu veikSana atbilstoSi
Ligumam un bavniecibu reglament&joSo normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam, ar vislielako riipibu un visaugstakaja profesionalaja [imeni.
Maksajums tiek uzskatits par veiktu diena, kad Pasititajs So maksajumu ir veicis sava
banka, ko apliecina attiecigs maksajuma uzdevums.
Puses vienojas, ka Pasutitdjam saskana ar Civillikuma 1425. pantu ir tiesibas un
Pasiititajs ir ieintereséts sanemt pilnigu Liguma priek$meta izpildijumu, nevis tikai kadu
ta dalu. Lidz ar to arT kopga Liguma summa, kas noteikta Liguma 4.1. punkta,
Izpilditajam pienakas par pilniba, atbilsto$i Liguma noteikumiem izpilditiem Darbiem.
Pasuititajam, rakstveida informéjot Izpilditaju, ir tiesibas no Izpilditajam maksajamam
summam ieturét izmaksas, kuras Izpilditajam ir pienakums maksat ka zaudg&umus
un/vai ligumsodus saskana ar Liguma noteikumiem.
PVN tiek maksats atbilstosi Latvijas Republika speka eso%ajai PVN likmei rékina
sagatavoSanas diena.
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5. Izpilditaja tiesibas un piendakumi
Izpilditajs Darbu izpildei noriko atbildigo bivuzraugu Aigaru Rozenbergu
(buvprakses sertifikats celu biivdarbu blivuzraudziba Nr. 5-00047),
talr. +371 29404137, e-pasts: rozenbergs(@provia.lv, kur§ veic Liguma 5. un 7. punkta
un Iepirkuma Tehniskaja specifikacija noteiktos Izpilditaja pienakumus.
Izpilditaja pienakums ir parbaudit Biivdarbu un to izpildé pielietoto materialu, iekartu
un/vai tehnologiju atbilstibu Projekta dokumentacijai un Latvijas Republika speka esoso
normativo aktu prasibam.
Izpilditajam ir pienakums parbaudit atbilsto$as Bavdarbu izpilddokumentacijas,
materialu un iekartu atbilstibu apliecinoSo dokumentu un citu saistto dokumentu (segto
darbu pienem3anas akti, nozimigo konstrukciju pienems3anas akti, sertifikati, tehniskas
pases, razotaju standarta tehniskds pases, raZotaju garantijas, izgatavoto
buvkonstrukeiju parbaudes protokoli, parskati u.c.), ka arf atbilstosi Latvijas Republika
speka esoSo normativo aktu prasibam aizpildita buvdarbu un autoruzraudzibas Zurnila
esamibu Objekta.
Izpilditajam ir pienakums ievérot darba drosibas, darba aizsardzibas, ugunsdrogibas,
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumus, ka arf citus Latvijas Republika speka eso3os
normativos aktus, kas reglamenté Darbu veikSanu. Ja 3aja punktd minétais netiek
leverots, uznemoties pilnu atbildibu par $o prasibu neievéerosanas gadijuma raditajam
sekam.
Izpilditaja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatGtas prettiesiskas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa uzsak3ana vai ta turpina$ana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
but bistami cilveku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas sp&ka eso3ajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasttitajam uz Nr. +371 67149863.
Izpilditajam ir tiesibas apturét Darbu izpildi, ja tiek konstatétas tadas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa turpinasana var klut neiesp&jama vai ari var radit
Pasutitajam papildu izdevumus. Izpilditajs vienas darbdienas laika par to rakstiski zino
Buvdarbu vaditajam Uldim Jerkinam uz e-pastu jerkins(@inbox.lv un Pasititajam uz e-
pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, informgjot par parkapumu biitibu, noradot
iespgjamo risindjumu.
Izpilditajs organizg, vada un protokolé Liguma 3.3. punkta noteiktas Darbu planosanas
sapulces. Pirmo Darbu planoSanas sapulci Izpilditdjs sasauc ne vélak ka 3 (trfs)
darbdienu laika pec Darbu uzsaksanas. Pasiititajam ir tiesibas pieprasit sasaukt pirmo
Darbu planosanas sapulci pirms Darbu uzsaksanas. Kart&jas Darbu planosanas sapulces
norises laiks tiek noteikts Darbu planoSanas sapulces protokola. Darbu planoganas
sapulces protokolu Izpilditajs izsniedz Pasititajam, Bivdarbu veicgjam un
autoruzraugam ne vélak ka tresaja darbdiena p&c Darbu planosanas sapulces norises.
Darbu planoSanas sapulc€s pavaditais laiks netick ieskaitits Liguma 3.2. punkta
noraditaja Darbu izpildes termina.
Visus stridus ar Biivdarbu veicgju par Bavdarbu izpildes atbilstibu Biivdarbu liguma
noteikumiem un izpilditajiem Bavdarbiem Izpilditajs risina nekavéjoties un rakstiski uz
e-pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv informé Pasititaju par parkapumu bitibu,
noradot iesp&jamo risingjumu.
Izpilditajs nes atbildibu par zaudgjumiem vai citam sekam, ko tas ar savu darbibu vai
bezdarbibu radijis treSajam personam veicot Darbus, un apnemas §is sekas nekavéjoties
noverst un segt zaudgjumus, ja tadi radusies.
Parakstot Ligumu, Izpilditajs apliecina, ka Pasiititajs ir nodroginajis Izpilditaju ar Darbu
izpildei nepiecieSamo informaciju un dokumenticiju un ka Izpilditajam pret So
dokumentaciju pretenziju nav. Izpilditajam Bivdarbu liguma kopija tiek izsniegta
Liguma paraksti3anas diena.
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5.13.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7R

7.3.

7.4.

Izpilditajam, iepriek$ saskanojot ar Pasititaju, ir tiesibas veikt norikota biivuzrauga
mainu, bet piedavatajam bavuzraugam ir pilniba jaatbilst Iepirkuma noteikumos
noteiktajam buvuzrauga kvalifikacijas prasibam. Par nepiecie$amibu veikt norikota
blivuzrauga mainu Izpilditajs informé Pasititaju 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks.
Pusém sagatavojot rakstisku vienoSanos tiek veikta norikota biivuzrauga maina.
Izpilditajam ir pienakums uz vienoSanas parakstiSanas bridi iesniegt Pasiifitdjam un
Marupes novada btivvaldei Liguma 2.1. punkta minétos dokumentus.

ApakSuznémeju, ja tadi tiek iesaistiti Liguma izpildé, nomaina tiek veikta saskana ar
Publisko iepirkumu likuma (turpmak — PIL) noteikto, Pusém rakstiski vienojoties.
Pildot Liguma noteikto, Izpilditdjs cieSi sadarbojas ar pargjam Darbu izpilde
iesaistitajam personam.

6. Pasutitaja tiestbas un pienakumi
Pasititajs nodro$ina Izpilditajam netraucétu piekluvi Objekta Darbu veik3anai.
Pasutitajam ir tiesibas 5 (piecas) darbdienas iepriek$ bridinot lzpilditaju, partraukt
Darbu veikSanu Objekta uz laiku, kadu Pasiititajs uzskata par nepiecie$amu, par ko
zaudgjumu seg$ana nav paredzéta. Sada gadijuma attiecigi tiek pagarindts Darbu
izpildes termin$ par attiecigo dienu skaitu. Ja Darbi Objekta tiek partraukti ilgak ka par
10 (desmit) darbdienam viena reiz€, Pasiititajam ir pienakums samaksat Izpilditajam par
faktiski paveiktajiem Darbiem. Saja punkta noteikta samaksa Pasiititajam javeic saskana
ar Liguma noteikumiem.
Pasiititajam ir tiesibas pieprasit Izpilditaja norikotd biivuzrauga nomainu. Izpilditajam
ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika nozimét citu, Liguma noteikumiem un Iepirkuma
dokumentacijai atbilstoSu biivuzraugu un iesniegt Pasttitdjam un Marupes novada
buivvaldei Liguma 2.1. punkta min&tos dokumentus.
Pasttitajam ir pienakums nodro$inat Izpilditaju ar Darbu izpildei nepiecie$amo
informaciju un dokumentaciju, kas ir Pasiititaja riciba.
Pasttitajam ir piendkums 3 (tris) darbdienu laika informé&t Izpilditaju par apstakliem,
kuri var ietekmét Darbu izpildes gaitu, ka ar7 iesniegt Izpilditajam pazinojumu, ja Darbu
izpildi Izpilditajs veic neatbilstosi Liguma noteikumiem.

7. Darbu veikSanas kartiba
Izpilditajam ir pienakums veikt Objekta parbaudi vismaz 3 (tris) dienas nedéla un ne
mazak ka 12 (divpadsmit) stundas ned&la un ierasties Objekta péc pirma Pasiititaja
mutiska vai elektroniska vai rakstiska pieprasijuma sanems$anas, Pasutitdja noraditaja
laika. Objekta apsekoSanas diena ierasties pie Marupes novada Domes celu
biivinZeniera un parakstit Objekta apmeklé$anas Zurnalu, ka arT iesniegt tekosas dienas
fotofiksacijas (fotofiksaciju iesniegS8anas un Zurnala parakstiSanas kartiba ieprieks
jasaskano ar Pasttitaju).
Izpilditajs atbilsto$i Latvijas Republika speka eso$o normativo aktu prasibam ikreiz, kad
Objekts tiek apsekots, veic Biivdarbu parbaudi, fotofiksaciju un atbilstoSus ierakstus
biivdarbu Zumnala saskana ar Darba uzdevuma izpildes apraksta noradito.
Konstatéjot Bavdarbu un/vai pielictoto materidlu, iekdrtu un/vai tehnologiju
neatbilstibu Projekta dokumentacijai un/vai Latvijas Republika spéka eso$o normativo
aktu prastbam. Izpilditajs 3 (trTs) darbdienu laika no parkapuma konstaté$anas dienas,
iesniedz Biivdarbu veicgjam rakstisku pretenziju un informé par to Pasiititaju, iesniedzot
pretenzijas kopiju un nekavgjoties veic ierakstu biivdarbu Zurnala.
Izpilditaja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatétas prettiesiskas darbibas ka
rezultatd Darbu izpildes procesa uzsaks$ana vai ta turpina$ana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institlicijam Latvijas Republikas spéka esoSajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
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un zvanot Pasititaijam uz Nr.+371 67149863. Izpilditajs par Darbu apturéSanu
nekavé&joties veic ierakstu biivdarbu Zurnala.

Konstatgjot Liguma 5.3. punktd minéto dokumentu neesamibu un/vai atbilstosi Latvijas
Republika speka eso$o normativo aktu prasibam neaizpilditu buvdarbu Zurnalu,
Izpilditajs nekav@joties veic ierakstu biivdarbu Zurnala, sastada un iesniedz Buvdarbu
veicgjam rakstisku pretenziju un informé par to Pasiititaju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
Izpilditajs piedalds segto darbu un nozimigo konstrukciju piepemsana, ka arl izverte
Biivdarbu izpilddokumentaciju, materialu un iekartu atbilstibu apliecino$os dokumentus
un citus saistitos dokumentus (sertifikati, tehniskas pases, razotajs standarta tehniskas
pases, raZotiju garantijas, izgatavoto biivkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati
u.c.). Ja Izpilditajs konstaté $aja Liguma punkta noteikto dokumentu neesamibu vai ja
Izpilditajam ir iebildumi par Darbu kvalitati vai Darbu neveikSanu atbilstosi Liguma
noteikumiem, Izpilditajs iebildumus fikse segto darbu akta un nekavéjoties veic ierakstu
biivdarbu zurnala.

Izpilditdjs izverté Biivdarbu veicgja sagatavoto ikméneSa Buvdarbu piepemSanas —
nodo3anas aktu par iepriek3gja perioda faktiski izpilditajiem Buvdarbiem, (turpmak —
“Forma”) 3 (tris) darbdienu laika no ta sanemsanas un paraksta to vai sniedz Buvdarbu
veicdjam motivétu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadifjuma Izpilditajs informe
Pasiititaju, iesniedzot atteikuma kopiju.

Izpilditajs piedalas Objekta pienemsana ekspluatacija, péc Pasititaja rakstiska
uzaicinajuma sanemsanas uzaicinajuma noraditaja laika. Uzaicingjums tiek nosutits ar
uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv.

Izpilditajs katras nedélas pirmdiena iesniedz Pastititajam darba zinojumu par ieprieksgjo
nedélu. Darba zinojuma konstateto lzpilditajs pamato ar veikto fotofiksaciju, kura tiek
pievienota darba zinojumam.

8. Apdrofinasana
Izpilditajam ir javeic Liguma izpild€ iesaistita atbildigad biivuzrauga apdroSinasana ar
atbildibu par zaud&jumiem, ko izraisa atbildigais blivuzraugs un visi Izpilditaja Darbu
izpildé iesaistitic blivuzraugi saskapa ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdroSinaSanu”.
Liguma 8.1. punkta noteikta apdro§inasana jauztur speka visu Bivdarbu un garantijas
laiku.
Izpilditdja pasrisks nedrikst bt lielaks par 1 000,00 EUR (viens tikstotis euro).
Izpilditajs ir tiesTgs iesniegt jau speka esosu apdrodinasanas polisi, ja ta atbilst Liguma
8. punkta nosacTjumiem un tam rakstveida ir piekritis Pasutitajs.

9. Stridu risina$ana, Liguma grozisana un PuSu atbildiba
Puses vienojas, ka jebkur$ strids, nesaskana vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar
to vai ta parkap$anu, izbeigdanu vai speka neesamibu sakotnéji tiks risinats parrunu cela.
Ja risindjums nav panakts 40 (Setrdesmit) dienu laika, tad jebkur$ strids, nesaskana vai
prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar to vai ta parkapSanu, izbeigSanu vai speka
neesamibu tiks iz8kirts péc piekritibas Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
Republika speka eso3ajiem normativajiem aktiem.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek risinati saskana ar Latvijas Republikas speka
esosajiem normativajiem aktiem, Pusém rakstiski vienojoties.
Visas Liguma izmainas tick veiktas Pusém rakstiski vienojoties un tas stajas speka no
briza, kad tas parakstijuas abas Puses, Pusu rakstiski noteiktajos terminos.
Liguma izmainas, kas skar Ligumd minéto izpildes termina pagaringjumu, ir
pielaujamas tikai tada apjoma, lai pilnigi realiz&tu Blivniecibas liguma apjomu, nemot
vera iespéju, ka Ligums var tikt apturéts Liguma noteikta kartiba.




9.5

9.6.

9.1

9.8.

2.9

9.10.

9.11.

0.12.

0.1,

10.1.

10.2.

Ja Pasutitajs pielavis jebkuru Ligumia noteikto maksdjuma termina nokav&jumu,
Izpilditajs ir tiesigs sapemt no Pasiititdja ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no nokaveta maksdjuma summas par katru maksajuma kavéjuma
dienu sakot ar pirmo maksajuma kav&juma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Pasttitajs
veicis pilnigu nokavéto maksajumu samaksu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Izpilditajs nokave jebkuru Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu izpildes
terminu Izpilditdjs maksa Pasttitajam ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no Liguma summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru
kav&juma dienu sakot ar pirmo kavéjuma dienu Iidz dienai (ieskaitot), kad Izpilditajs ir
izpildijis Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Pasititajs Izpilditdja parakstitaja Forma konstaté neprecizitates vai kltidas Bavdarbu
apjomos vai Bivdarbus, kas satur defektus un/vai trikumus, Izpilditajs maksa
Pasiititdijam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmeéra par katru reizi, kad
Pasutitajs Izpilditaja parakstitaja Forma konstaté neprecizitates vai klidas Buvdarbu
apjomos vai Bavdarbus, kas satur defektus un/vai trikumus.

Izpilditajs atlidzina Pasutitajam Bavdarbu atsegSanas un tas noveérSanas izmaksas, ja
Izpilditaja pieprasitas Buvdarbu atseglanas rezultdta nav konstatéta neatbilstiba
Biivdarbu Iiguma noteikumiem un/vai Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu
prasibam.

Ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteikta saistibas, Izpilditajs maksa Pasttitajam
ligumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir
fikséta. Pasiititdjs fiksé parkapumu, sagatavojot aktu par Liguma saisttbu neizpildi un
nosita to Izpilditajam.

Ja Izpilditajs Liguma izpildes laika nevar uzradit Pasiititajam kadu no biivdarbu
kvalitates kontroles ieri¢u saraksta minétajiem instrumentiem vai iekartam vai Liguma
darbibas laika neizmanto kadu no buivdarbu kvalitates kontroles iericu saraksta
minétajiem instrumentiem vai iekartam, Izpilditajs maksa Pasttitdgjam ligumsodu
100,00 EUR (viens simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir fikséta.
Pasiititajs fiksé parkapumu, sagatavojot aktu un nosfita to Izpilditajam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditaju no savu ligumsaistibu izpildes pienakuma un
zaudgjumu atlidzibas Pasiititdjam, pat ja arT tie neparsniedz ligumsoda apméru.

Ja Puses pieprasa ligumsodu samaksu, tad vainigajai Pusei ir pienakums veikt
ligumsoda apmaksu 15 (piecpadsmit) darbdienu laika no attieciga pazinojuma par
ligumsoda pieméro$anu nosiitisanas dienas.

Ja Izpilditajs neveic ligumsoda apmaksu noteiktaja termina, Pasititajs ir tiesigs ieturét
ligumsoda apméru no veicamajiem maksajumiem Izpilditajam.

10. Liguma izpildes apturésana un izbeigSana

Ja Pasiititajs vélas Liguma noteikta kartiba apturét Ligumu, tas bridina Izpilditaju,
nosiitot véstuli uz Izpilditaja Liguma noradito adresi. Par Liguma termina apturéSanu
Puses sagatavo rakstisku vienoSanos 3 (trTs) darbdienu laika péc Liguma darbibas
apturéSanas. Mingtaja vienoSanas ir ieklaujams paredzamais Liguma apturéSanas
terming un Pusu riciba Liguma apturé3anas laika.

Pasiititajam ir tiesibas vienpuséja karta izbeigt Ligumu pirms termina, par to 10 (desmit)
dienas ieprieks rakstiski pazinojot Izpilditajam, ja:

10.2.1. Izpilditajs uzsak likvidaciju;

10.2.2. ar speka stajuSos tiesas nolémumu tick pasludinats Izpilditdja maksatnespgjas
process;

10.2.3. Izpilditdjs nav izpildijis Liguma 2.1. punktd noteikto pienakumu taja noteiktaja
termina;




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

11.1.

11:2;

113,

11.4.

11.5.

10.2.4. Izpilditdgjs Ligumd noteiktda kartiba neiesniedz Liguma 8. punktd mingto

apdro$inasanas polisi;

10.2.5. Izpilditajs nepilda kadu no Liguma noteiktajam Izpilditaja saistibam vai kave kadu

no Liguma noteiktajiem Izpilditaja saistibu izpildes terminiem vairak ka 2 (divas)
darbdienas tadu iemeslu dél, kas nav saistiti ar Pastititdja saistibu neizpildi, un tas
tiek konstatéts atkartoti (par katru $adu gadijumu tiek sagatavots Liguma saistibu
neizpildes akts. Sadu aktu sagatavo Pasititajs, pieaicinot Izpilditaju — noshitot
Izpilditajam e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Ja Izpilditajs atsakas piedalities $ada
akta sagatavo$ana, Pasititdjs Liguma saistibu neizpildes aktu sagatavo un nosuta
Izpilditajam uz e-pastu: rozenbergs(@provia.lv. Saja punkta noteikta kartiba
sagatavots Liguma saistibu neizpildes akts ir speka no dienas, kad tas tiek
sagatavots.

Pasiititijam ir tiesibas bez paskaidrojumu sniegSanas un iemeslu noradiSanas

Izpilditajam vienpusgja karta izbeigt Ligumu 60 (seSdesmit) darbdienas iepriek$ par to

rakstiski bridinot Izpilditaju.

Izpilditajam ir tiesibas vienpusgja kartiba izbeigt Ligumu pirms termina, par to

30 (trisdesmit) dienas iepriek§ rakstiski pazinojot Pasiititajam, ja Pasititajs pretéji

Liguma noteikumiem kavé Liguma paredzetos maksajumu veik3anas terminus ilgak ka

20 (divdesmit) darbdienas vai ir aptur&jis Liguma darbibu ilgak ka 12 (divpadsmit)

meénesus.

Liguma 10.2. punkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)

diena péc Pasiititdja pazinojuma par Liguma izbeigSanu nosiitiSanas dienas. Pasutitajs

pazinojumu par Liguma izbeigsanu Izpilditajam nosiita ierakstita vestule.

Pusém rakstiski vienojoties ir tiesibas izbeigt Ligumu.

Liguma izbeigdanas gadijuma Pasiititdgjam ir pienakums apmaksat Izpilditaja faktiski

atbilstosi Ligumam veiktos Darbus uz Liguma izbeigSanas bridi saskapa ar Liguma

noteikto apmaksas kartibu.

11. Neparvaramas varas apstakli
Puses nav paklautas zaudgjumu atlidzibai vai Liguma atc€lumam saistibu neizpildes
gadijuma tiedi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas
gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecindmi uz gadijumiem, kad neparvaramas varas
apstakli ir radugies jau péc tam, kad attieciga Puse ir nokavéjusi saistibu izpildi.
Pie neparvaramas varas vai arkart&ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, iek$gjie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativo aktu, kas bitiski ierobezo un
aizskar Pusu tiestbas un ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un staSanas speka.
Neparvarama vara nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai notikumu, kas ir
arpus Pusu kontroles un kas nav radusies to klidas vai nevérigas ricibas rezultata, kas
kavé vienu no Pusém veikt kadu no ta LTguma noteiktajiem pienakumiem un no kuriem
nav bijis iespgjams izvairities, veicot pienacigus piesardzibas pasakumus.
Puse, kura nav sp&jusi pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kavéjumus (ja vien minctas
problémas neizriet tiedi no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.
Ja izcelas neparvaramas varas situacija, Izpilditajs nekavgjoties pazino Pasititajam
rakstiski par §adiem apstakliem, to c€lopiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zinams. Ja
Pasititajs rakstiski nav noradijis savadak, Izpilditajam ir jaturpina pildit savas saistibas
saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi neparvaramas varas apstakli.
Jebkurai no Pusém ir tiesibas vienpusg€ji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas
apstaklu ietekmes izbeigdanas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka
4 (Cetrus) ménesus.




11.6.

11.7.

12.1.

12.2.
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12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

128,
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12
12
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Jebkurai no Pusém javeic visas nepiecie$amas darbibas, lai ITdz minimumam samazinatu
Liguma izpildes atlik$anu neparvaramas varas apstak]u iestaanas del.

Pusém nekavéjoties jabridina jebkura laika otra Puse par neparvaramas varas apstaklu
iestaZanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas apstaklu iestaSanos,
iespéjamo situacijas risindgjumu, veiktds darbibas, lai samazinat Liguma izpildes
atlikSanu neparvaramas varas apstaklu iestasanas del, un javeicina Liguma darbibas
atjaunoSanu, ka ari péc iespgjas, ar kompetento iestazu dokumentiem japierada apstakli,
kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestaSanos, ka ar1 janorada kada
veida un kura dala neparvaramas varas apstak]u iestaSanas tiesi ietekmé ligumsaistibu
izpildi, priekslikumi ligumsaistibu izpildei saistiba ar neparvaramas varas apstaklu
iestasanos.

12. Nobeiguma noteikumi
Puses apnemas neizpaust treSajam personam informaciju, kas saistita ar Ligumu un
varetu skart Pasutitaja vai Izpilditaja intereses. Puses appemas nodroSinat minétas
informécijas neizpau$anu no tre$o personu puses, kas piedalas Liguma izpildiSana.
Puses ir savstarpgji materiali atbildigas par Liguma paredzéto konfidencialitates
noteikumu parkapganu. Sim noteikumam nav laika ierobeZojuma un tas nav atkarigs no
Liguma darbibas termina. ST punkta atruna nav attiecingma uz informaciju, kura ir
jasniedz treSajam personam saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem
normativajiem aktiem.
Puses apnpemas sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru otras Puses rakstisku informacijas
pieprasijumu, véstuli, iesniegumu vai pazinojumu 5 (piecu) darbdienu laika no to
sanem3anas briZa, ja vien Liguma nav noteikti citi termini. Ja atbildes snieg8anas
terming netiek ievérots, tad iesniedz&js pienem vienpersoniski Iémumu par turpmako
ricibu.
Visa sarakste starp Pusém izdardma uz Liguma noraditajam adresém, nosiitot véstules
vai nododot dokumentus pret parakstu personigi Puses Liguma noradttaja adresé vai
Liguma 13. punktd minétajam PuSu kontaktpersonam, iznemot, ja Liguma ir noteikts
savadak. Tiek pienemts, ka stitijums ir sanemts 7 (septitaja) diena p&c nosiitiSanas, ja
vien tas nav sanemts agrak. Ja v@stule tiek nosiitita ar dro3u elektronisko parakstu,
véstule uzskatdma par sanemtu otraja darbdiena no tas nosiitiSanas dienas.
Pusei ir pienakums 3 (tris) darbdienu laika rakstveida informét otru Pusi par Liguma
noraditas adreses vai Puses kontaktpersonas mainu.
Ja atklajas pretruna starp Liguma tekstu un ta pielikumiem, tad Puses vienojas, ka
prioritarais dokuments Liguma izpratné ir Ligums un Iepirkuma dokumentacija.
Puses apliecina, ka Liguma teksts ir Pusém pilniba saprotams, Liguma lietotajiem
jédzieniem un formulgjumiem Puses piekrit un apliecina, ka Ligums sastadits precizi,
saskana ar Pusu iesniegtajiem dokumentiem un doto informaciju, ko Puses uzskata par
pietickamu un vispusigi izklastitu Ligumd un par kuras patiesumu Puses atbild
patstavigi.
Ligums stajas speka ar dienu, kad Puses ir to parakstijusas. Ligums ir speka [idz pilnigai
taja noteikto saistibu izpildei vai bridim, kad tas tiek izbeigts Liguma noteiktaja kartiba.
Liguma pamatteksts ir sagatavots uz 25 (divdesmit piecam) lapam latvieSu valoda, divos
identiskos eksemplaros. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks. Viens
Liguma eksemplars tick nodots Pasiititajam, bet otrs — Izpilditajam.
Ligumam ir pievienoti §adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemama sastavdala:
.9.1. Tehniska specifikacija;
.9.2. Izpilditaja lepirkuma iesniegta Tehniska piedavajuma kopija;
.9.3. Finangu piedavajums uz 2 (divam) lapam.




13. Pusu pilnvarotas personas

13.1. Pilnvarotais Pasiititija parstavis ir Stanislavs Petrovskis, talr.+371 67149863, e-
pasts: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, kur§ ir tiesigs darboties Pasifitaja varda
saistiba ar Darbu izpildi un var nodro$inat komunikaciju starp Pasiititaju un Izpilditaju
Liguma izpilde.

13.2. Pilnvarotais Izpilditaja parstavis ir Aigars Rozenbergs, talr. +371 29404137, e-pasts:
rozenbergs@provia.lv, kurs ir tiesigs darboties Izpilditaja varda saistiba ar Darbu izpildi
un var nodroginat komunikaciju starp Izpilditaju un Pasttitaju Liguma izpilde.

14. Pusu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
Reg. Nr. 90000012827 “PRO VIA”
Daugavas iela 29, Marupé, Reg. Nr. 40003372696
Marupes nov., LV — 2167 Antonijas iela 18/1, Riga, LV-1010
AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele banka”
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Kods: PARXLV22

Konts: LV02 PARX 0013 9869 2000 1
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