Marupes novada Domes
eksemplars
LIGUMS Nr. 5-21/ 542/ -2015

Kursisu ielas un caurtekas (Lielas ielas un Asteru ielas krustojuma) parbiive
Marupg, 2015.gada AV &/ﬁh/,

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,

kurs rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiit1tajs) no vienas
uses,

’ SIA “A VIDE”, reg. Nr. 40003534164, tas valdes locekla Gunta Jonikina persona, kas
rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa
saukti - Puses, pamatojoties uz iepirkuma ,,Bavprojektu izstrade un autoruzraudziba ielu parbiivei
ar asfalta segumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/33, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz
$adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projektésanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma I. dala iesniegto Finan3u piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot
visas nepiecieSamajas iestades, buvprojektus:

L11. “Kursisu ielas parbive (posma no Daugavas ielas lidz Sipeles ielai)”;
1.1.2. “Caurtekas parbiive (paplasindjums Lielas ielas un Asteru ielas krustojuma)”,
(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinita
par Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemti
Liguma 1.1.1. un 1.1.2.punktd noraditic bivprojekti, (turpmak - Projekti) un tie ir
sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.

1.4, Vienlaicigi ar Liguma noslégdanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne velak ka otraja darbdiena péc Liguma noslégsanas,

2.2. Projektu minimalais sastavs pec to izstrades atseviski saskanojams ar Pasutitaju divu
méneSu laika no Liguma paraksti¥anas briza. Projektu minimalaja sastiva ieklaujams
paredz&to Darbu un materialu orient&joais izmaksu aprékins.

2.3. P&c Projektu minimala sastava saskano$anas un pienemsanas — nodoganas akta parakstiSanas
no Pasutitaja puses, Izpilditajs izstrada tehniskos projektus divu mene$u laika no projekta
minimald sastava saskanoSanas briza. Projekti izstradajami uz digitala forma izgatavota
topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma,
kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma terming
1 (viens) gads.

2.4. Tzpilditajs apnemas izstradat Projektus atbilstodi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoanas un apbiives
noteikumiem.

2.5. Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasititdjam nodoSanas -
pienem3anas aktu. Pasititdjs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodoganas — pienemsanas akta
sanem3anas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoganas - pienemsanas aktu.

2.6. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalititi vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodoSanas - pienemsanas akta. Izpilditajs novérs
pienems3anas — nodoSanas akta fikstos triikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika,




skaitot no pienemsSanas — nodo3anas akta parakstifanas briza, vai rakstveidd iesniedz
Pasttitajam motivétu atteikumu noverst triikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Pusém ir tiesibas pieaicindt neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rafanas iemesls nav Pasutitaja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstatg, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas dél, neatkariga
eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

2.7. Jalzpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovérs Darbu
nodoSanas - pienemsanas akta fiksétos trikumus, Pasiititajam ir tiesibas minéto trakumu
noversanai uz Izpilditaja rékina picaicinat citu kvalificétu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstats, ka Darbi nenotiek atbilstodi 3.pielikumam,
Izpilditdjam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam argumenté&ti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéroanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pasiititdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. piclikumu ir 6 680,00 EUR (se3i tiikstosi se¥i simti astondesmit euro) bez PVN, sada
kartiba:

3.1.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 2 672,00 EUR (divi
tiksto3i sesi simti septindesmit divi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.2.punktd noteiktd laika iesniegta Projekta minimald sastava saskanojuma ar
Pasutitaju un Izpilditaja rekina sanemsanas;

3.1.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas, kas ir 4 008,00 EUR (Cetri
takstosi astoni euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma 2.5. punkta minéta
nodoSanas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un Izpilditaja rékina sanemsanas.

3.2. Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditdja rekina noradito
bankas kontu,

3.3. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rékind noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma uzdevums.

3.4. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1, Izpilditajs apnemas:

4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso$os normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasutitdjam vai treSajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroganas rezultata;

4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pasititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

4.1.4.péc Pasititaja pieprasijuma sanemganas uz [zpilditaja e-pastu: helmuts@avide.lv, divu
darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasutitaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.5.]a Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrieto$iem jautajumiem, izskatit Pasititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sanems3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma
un papildu maksam noverst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projektu dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodo3anas - pienemsanas aktu;

4.1.7.Liguma darbibas laika un arf péc ta izbeigganas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust tre§ajam personim bez Pasutitaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot speka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.8. nodroSinat, ka Projekti pgc nodofanas - pienem3anas akta abpusgjas parakstiSanas ir

Pasititdja ipaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasutitajam;
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4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radusos jautajumu risinaSanai nosaka: Helmutu
Nelsonu, talr.:+371 2562658, e-pasts: helmuts@avide.lv.

4.2. lIzpilditdjs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasutitaja parzina,

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstodi Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:

4.3.1.sniedz Izpilditsjam Pasiititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja

pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik3anai;

4.3.2. appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduos jautdjumu risinaSanai nosaka: Juriju

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditdjs appemas atlidzinat
Pasiititajam visus zaud&jumus un par saviem Iidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja
ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi
vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrundto terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksd Pasttitdjam ligumsodu
0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu,
bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda
samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaSanas pienakuma.

5.5. lIzpilditajs apnemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri vargtu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.5.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavésanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un paSvaldibas institlicijam;

5.5.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstak]i saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6. Par Izpilditaja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termina,
Pasttitajs maksa Izpilditdgjam ITigumsodu 0,5% apmérd no Liguma 3.1. punktd atrunatas
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.

5.7. Par Liguma 2.6. punktd noteikto terminu kav&umu, ieverojot Liguma 5.5. punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai Iigumsodu 0,5% apmeéra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas.

5.8. Ja Izpilditajs atsakas slegt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozImé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasttitajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tukstoSi euro) apmera.

5.9. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoSo Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititdgjam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties del Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas spéka eso$o Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam.
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7.1.2.

7.2.

1.3.

8.1.

Ja nokaveéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diend p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankeiju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par Iigumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasfititdjam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinaSanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

Ligums stdjas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pugu savstarp&jo saistibu
pilnigai izpildei. :
Pasititdjs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:

Izpilditajs neveic uzpemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi

Liguma prasibam;

[zpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasutitajs var vienpuséji partraukt Ligumu uz laiku Iidz sediem kalendarajiem menegiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi iepriek§, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisfjusi Pasiititajam pieejamo finangu lidzeklu
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasutitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robe#as, ja 5ados dokumentos ietverta
informacija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultitu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasiititdja IpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regulgjumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititdjam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoganu,
publiskoSanu, izplati$anu, reproducésanu, tulkoganu, parveidoSanu, Autortiesibu objektu
izmantoSanas tiestbu nodosanu, ki arf kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sanemsanu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
Pasttitajam ir tiestbas izmantot Autortiestbu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.
Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punkta noradito tiesibu nodosanu Pasiititdjam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilstosi Pasttitdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pastititdjs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanosanas
ar autoru,

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sakusies péc
Liguma paraksti¥anas un kuru Puses nevar€ja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
pienemtie [&mumi, kuri ierobeo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro%inasanu).
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8.2.

8.3.

9.1,

9.2.

9.3,

9.4.

10.1.

10.2;
10.3.

10.4.

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tds domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin§ 1eprleksejos punktos minétas neparvaramas varas d€l, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekav&joties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietoi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju
sarunu cela.
No Liguma izrieto$as saistibas ir apsprieZamas atbilsto$i Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespgjams atrisindt sarunu celd, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tick apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildinajumi Liguma noteikumos kliis par Liguma pielikumiem un
ta neatpemamam sastavdalam, ka arf stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.
Ligums ir saisto§s PuSu tiesibu un saistibu parpémejiem.
Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtajd) diena p&c to nodoSanas pasta iestade vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 5 (piecam) lapam un tam pievienoti §adi pielikumi:

10.4.1. Projektésanas uzdevums (1.pielikums);

10.4.2. Finanu piedavajums (2.pielikums);

10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) ,

Abiem Liguma ecksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAIJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA “A Vide”
Reg.Nr.90000012827 Reg. Nr.40003534164
Daugavas iela29, Marupg, Liduma iela 31,
Marupes novads, LV-2167 Riga, LV-1079
AS ,,SEB banka" Agenskalna filidle AS “Swedbank”
Konts LV6OUNLAO0003011130405 Konts LV72G 0551000402144
/A Lol
I/Pu ulis/ /G.Joni g{s//
LIgquﬁ %a aksti$anas datums Tguma paraksti$anas datums

29.08 MYT WiA cu?;m% 2009 .
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