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Paskaidrojuma raksts 
 

1.Vispārējie dati 

Lietus kanalizācija tehniskais projekts. 

Projektā iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskajā projektā Jaunmārupē, Mazcenu alejā, 

adrese: Mazcenu aleja, Jaunmārupe paredzēts izbūvēt lietus kanalizāciju ar filtrācijas akām – 

infiltrāciju gruntī. 

2. Lietus kanalizācija 

Objektā paredzēts izbūvēt lietus kanalizāciju ar virsūdeņu uztvērējiem – gūlijām, kuru pieslēgt 

pie projektējamajām filtrācijas akām.  

Objektā paredzēts izbūvēt 2 gūlijas. Gūlijas paredzēt no polipropilēna (PP), ~1,2 m augstumā + 

0,5 m nosēddaļu, ar izvadu diametrā Dn200 mm. Izvadus līdz pieslēgumam pie akas paredzēt ar 

kritumu ne mazāku par 0,02, caurules iebūvi pie gūlijas maksimāli censties izbūvēt ne seklāk par 

1,2 m (kur to atļauj iebūves dziļums).  

Lietus kanalizācijas caurules paredzēt EVOSAN (vai analogu) PP dubultsienu caurule, SN8 

klase, DN/OD200 mm/DNID174,6 mm ar baltu iekšējo virsmu atvieglotai inspekcijas veikšanai, 

atbilstoši LVS EN 13476-3 un EVOSAN (vai analogu) PP dubultsienu caurule, SN8 klase, 

DN/OD250 mm/DNID215,9 mm ar baltu iekšējo virsmu atvieglotai inspekcijas veikšanai, 

atbilstoši LVS EN 13476-3. 

Kanalizācijas tīklos jāparedz dzelzsbetona akas diametrā 1,5 m un dziļumā 3,0 m. Akām 

dzelzsbetona grodos un akas pamatnē izurbt filtrācijas caurumus ∅60 ik pa 200 mm. Apkārt akas 

grodiem aptīt filtrējošs Stikla šķiedras materiāls 5 kārtās, kas novērstu smilts iekļūšanu akās. 

Apkārt akai gar sāniem un zem pamatnes sabērt ~30 cm biezumā oļus ∅10-20 mm. 

Ekspluatācijas laikā regulāri veikt akas nosēddaļas tīrīšanu. 

3. Būvdarbu organizācija 

1. Lietus kanalizācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, akas, 

pakojumu u.c.). Visām caurulēm jāatbilst LVSEN13476-3 standartam; 

2. Licencētai Būvfirmai pirms darbu veikšanas Mārupes Būvvaldē saņemt Būvatļauju un 

Rakšanas atļauju; 

4. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām; 

3. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (ja nepieciešams - atbilstoši norādījumiem 

Rakšanas atļaujā); 
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4. Tranšeju rakšanu veikt ar ekskavatoru vai rokām; 

5. Lietus kanalizāciju guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz 

komunikācijām nedrīkst atrasties akmeņi u.c. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro 

blietēšanu; 

6. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot segumu u.c.); 

7. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas 

sastādīšanu; 

8. Noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Pasūtītājam. 

4. Dabas aizsardzība 

Vispārējas prasības vides aizsardzībai. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu 

un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 

varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, 

kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas 

pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā 

risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, 

šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, 

uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 
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Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos 

aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK 

noteikumiem Nr. 239. 

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst 

pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir 

jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija 

pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

5. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un 

jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā. 

 
Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Pirms darbu 

veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus, vajadzības gadījumā 

pieaicinot arī projektētāju. 
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