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  PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA DDP noslēgto 

projektēšanas līgumu. Projektēšanas nosacījumi atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un 

tehniskajiem nosacījumiem. 

Par pamatu projektēšanai izmanots SIA „ABC construction” izstrādātais topogrāfiskais 

plāns mērogā 1:500 un SIA „Geolite” izstrādātais inženierģeoloģiskās izpētes pārskats. 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2014”; 

 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

Ielas atrašanās vieta un dalījums kārtās 
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Esošās situācijas fotofiksācija: 

 

1. Kārtas PK 0+00 – 2+26 iet pa esošu pļavu. 

 

 

1. Kārtas sākumā esošais novadgrāvis 
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Zirgu ielas sākums 

 

 

Esošās nobrauktuves uz laukiem būvniecības laikā jāsaglabā! 
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Nobrauktuve PK 4+81, Sauliešu iela 

 

 

Vieta, kur apvienotais veloceliņš pievienojas Sauliešu un Zirgu ielām 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

 

Nosaukums  Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve Sauliešu ielā, 

Mārupē 

1. kārta Ietves izbūve no Zeltrītu ielas līdz Pakalniņu ielai 

2. kārta Brauktuves izbūve Zirgu ielai un Sauliešu ielai no Zirgu 

ielas līdz Pakalniņu ielai 

Brauktuves segums Karstais asfalts 

Ietves segums Karstais asfalts 

Ūdens novade Daļēji slēgta (skatīt LKT sadaļā) 

Ielas platums 5.00m + 0.75m nomale 

Ietves platums 2.50m 

Brauktuves garums 409.42m + 123.92m 

Ietves garums 635.42m 

Apgaismojums Skatīt ELT sadaļā 

 

3.2. Ielas plāns 

 

Pirmajā kārtā paredzēta 2.50m platas ietves izbūve no Zeltrītu ielas līdz Pakalniņu ielai, 

izbūvējot arī nobrauktuves ietves pusē. Blakus brauktuves apmalei paredzēts izbūvēt 

dzelzsbetona tekni lietus ūdens uztveršanai. Otrajā kārtā paredzēts izbūvēt brauktuves karstā 

asfalta segumu un kreisās puses nomali, kā arī Zirgu ielas brauktuvi un nomales. 

 

3.3. Vertikālais plāns 

 

Pirmajā kārtā, Pk 0+00 – 2+26, garenprofils projektēts pēc iespējas horizontālāks, lai 

perspektīvā varētu izbūvēt brauktuvi ar vienpusēju kritumu. No Pk 2+26 līdz TB garenprofils 

projektēts ar minimālo kritumu 0.5%. Zemākajā punktā paredzēta infiltrācijas aka. Zirgu ielas 

garenprofils projektēts ar minimāliem kritumiem, ūdens novadi nodrošinot ar šķērsprofila 

palīdzību. 

 

3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 
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Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu un 

karsto asfaltu. Uz minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja vismaz 120MPa. 

Salaiduma vietās pie esošā asfaltbetona seguma paredzēta salaiduma posma izbūve no karstā 

asfalta AC 11 surf 1.00m platumā. 

 

Ietves segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=5cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase, N III, h=15cm; 

• Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h(vid)=40cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 16 surf, S III, h=6cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase, N III, h=25cm (izbūvējams 

divās kārtās – 15cm apakškārta, 10cm augškārta); 

• Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h=40cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Seguma griezumu skatīt CD – 3 rasējuma lapā.  

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: ūdensvads, gāzes vads, sakaru 

kanalizācija, drenāža un elektroapgādes kabeļi.  

Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, apjomus – 

darbu daudzumu sarakstā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu notiks, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 
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no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Pirms ceļa izbūves darbu veikšanas Sauliešu ielā, Mārupē, nepieciešams saskaņojums 

no A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pārstāvis. 

Paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju, skatīt ELT sadaļā. 

Paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizāciju, skatīt LKT sadaļā. 

 

3.6. Lietus ūdens novadīšana. Drenāžas sistēmu rekonstrukcija. 

 

Sauliešu ielā no Pk 0+00 līdz Pk 2+26 un Zirgu ielā lietus ūdens novadīšana paredzēta ar 

šķērsprofila palīdzību uz pieguļošo zaļo zonu. Sauliešu ielā Pk 2+26 līdz TB lietus ūdens 

novadīšana paredzēta uz slēgto lietus ūdens kanalizāciju, kur ūdens tiks novadīts infiltrācijas 

akās (skatīt LKT sadaļā). Zirgu ielā paredzēta ievalkas rakšana, kas perspektīvi tiks pievienota 

novadgrāvim. 

1. kārtas PK 0+15 paredzēts izbūvēt pastmasas, HDPE vai PP caurteku ar diametru 1.00m. 

Projektētais caurtekas garums – 16.00m, tās gali jānostiprina ar laukakmeņu mūri, nogāze ar 

velēnojumu, jo straumes ātrums grāvī ir ļoti zems (skatīt CD-4 rasējumu). Par pamatu caurtekas 
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ietekas un iztekas atzīmēm ņemtas uz abām pusēm divu tuvāko caurteku augstuma atzīmes, lai 

nodrošinātu ūdens plūsmu novadgrāvī 41312:03. Uzmērītās augšgala caurtekas iztekas augstuma 

atzīme – 8.58m BS, lejpuses caurtekas ietekas atzīme – 8.43m BS. Caurteku izbūvēt atbilstoši 

rasējumam CD-4. 

 

 

 

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas sertificēta melioratora klātbūtnē jāveic visu 

būvdarbu zonu šķērsojošo drenāžas tīklu atšurfēšana, lai noteiku precīzu to atrašanās vietu un 

stāvokli. Pēc atšurfēšanas jāveic visu darbojošos drenāžas posmu būvdarbu zonā atjaunošana, 

izmantojot vajadzīgā diametra drenāžas caurules ar veltā ģeotekstila filtru. Pēc posmu nomaiņas 

tie neaizbērtā tranšejā jāuzrāda sertificētam meliorācijas speciālistam un jāsaņem atzinums, ka 

visi meliorācijas izbūves darbi veikti atbilstoši spēkā esošām DRENĀŽAS BŪVES. 

SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-01-2008); prasībām. Tranšejas 

jāaizber ar drenējošu smilti (Kf > 1m/dnn). 

  

8.43m BS 

8.58m BS 
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3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Projektā paredzēta ceļa zīmju uzstādīšana otrajā kārtā. Jāuzstāda pirmās izmēru grupas, 

pirmās atstarošanas klases zīmes. Satiksme tiks organizēta pa Zirgu ielu – Sauliešu ielu kā 

galveno, atstājot perspektīvo pieslēgumu Sauliešu ielas atzaram uz Zeltrītu ielu. 

 

4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētās stāvlaukuma zemes klātnes vēja un erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

segumu izbūvējot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinātas ar augu zemi un apsētas ar zāli. 

Pēc būvniecības darbus pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 

uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, 

kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2014”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2014” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 
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vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

                 

    Sastādīja:  D. Dāle 


