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1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms 

būvniecības un būvniecības laikā, pievedceļu uzturēšana)
apjoms 1,00

1.4 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana apjoms 1,00

1.5
Šķembu seguma demontāža hvid=25cm, iekļaujot visu apakškārtu 

demontāžu, un utilizācija
m² 385,00

1.6
Asfaltbetona seguma demontāža hvid=7cm, iekļaujot visu apakškārtu 

demontāžu, un utilizācija
m² 9699,00

1.7 Lietus ūdens betona tekņu demontāža un utilizācija m 386,00

1.8 Lietus ūdens uztvērējaku demontāža un utilizācija gab. 4,00

1.9
Esoša žoga demontāža, iekļaujot žoga vārtiņu, stabu, betonējumu un 

visu apakškārtu demontāža, un utilizācija
m 583,00

1.10 Esošas ceļa zīmes ar balstu demontāža un utilizācija gab. 2,00

1.11 Esošas apgaismojuma laternas demontāža un utilizācija gab. 1,00

1.12
Esošu brīvi augošu koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešana uz 

būvuzņēmēja atbērtni
gab. 8,00

1.13
Esošu krūmu ciršana ar celmu laušanu, un aizvešana uz būvuzņēmēja 

atbētni
m² 100,00

1.14
Esošo koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz 

pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un 
aizsardzība 

gab. 31,00

2. KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1
Esoša Lattelecom kabeļa iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulē  Ø 110 

mm
m 170,00

2.2
Esošās SIA "Lattelecom" sakaru kanalizācijas akas vāka līmeņošana, 
nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un vāka nomaiņu uz  

12t "peldošā tipa"
gab. 1,00

2.3
Zemsprieguma elektrokabeļa iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulē  Ø 

110 mm  
m 5,00

2.4
SIA "Lattelecom" kanālu caurejamības pārbaude visā projekta teritorijā 

pēc būvdarbu pabeigšanas
apjoms 1,00

3. ZEMES DARBI

3.1
Augu zemes noņemšana, hvid=30cm, lieko grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni

m3 3293,00

3.2. Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 10415,00

3.3. Uzbēruma grunts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2015" m3 577,00

3.4.

Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un 
minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana ar veltņošanu 20 cm dziļumā 

vienlaidus zonā. Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu 
"Ornamental" (izplātītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 

3 kg/100 m², iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu.

m² 10100,00

3.4.1.
Nogāzes nostiprināšana ar salmu - kokosa ģeopaklāju, piemēram 

BonTerra vai ekvivalentu m² 128,00

4. TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

4.1 Piebraucamā ceļa seguma izbūve

4.1.1
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 85,00

4.1.2
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIV, pamata izbūve 20 cm biezumā 

m² 206,00
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4.1.3
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā 

m² 206,00

4.1.4 Karstā asfalta AC16 base, S IV , pamata izbūve 5 cm biezumā m² 206,00

4.1.5 Karstā asfalta AC8 surf, S III , pamata izbūve 3 cm biezumā m² 206,00

4.2 Gējēju ietves/ piebraucamā ceļa segumu izbūve

4.2.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 270,00

4.2.2
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIV, pamata izbūve 15 cm biezumā 

m² 672,00

4.2.3
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā 

m² 672,00

4.2.4 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 672,00

4.2.5
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve (gājēju ietvei gar malām 28 cm 

platā joslā) 8 cm biezumā (bruģis 140x210x80mm, krāsa-zaļa) m² 110,00

4.2.6
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 8 cm biezumā (bruģis 

140x140x80mm, krāsa- melna (80%), zaļa (20%) m² 562,00

4.3 Segumu izbūve stadiona teritorijā

4.3.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 598,00

4.3.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā m² 1622,00

4.3.3 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 1622,00

4.3.4
Betona  bezfāzu bruģakmens izbūve (gājēju ietvei gar malām 28 cm 

platā joslā un zem konteienrtipa ēkām) 6 cm biezumā  (bruģis 
140x210x60mm, krāsa-zaļa) 

m² 480,00

4.3.5
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā  (bruģis 

140x140x60mm, krāsa- melna (80%), zaļa (20%) m² 1142,00

4.4 Segumu izbūve laukumos stadiona teritorijā

4.4.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 855,00

4.4.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā m² 2319,00

4.4.3 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 2319,00

4.4.4

Betona  bezfāzu bruģakmens izbūve (dekoratīvajām joslām, līnijas 
biezums 28 cm) 6 cm biezumā (bruģis 140x140x60mm, krāsa-balta) m² 249,00

4.4.5
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā (bruģis 

140x210x60mm, krāsa-sarkana) m² 2070,00

4.5
Gājēju ietves izbūve ārpus stadiona teritorijas(savienojums starp 
stāvvietu un stadionu)

4.5.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 350,00

4.5.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā m² 943,00

4.5.3 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 943,00

4.5.4

Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā (bruģis 
140x210x60mm, krāsa-melna (70%); bruģis 140x140x60 mm , krāsa-

zaļa (30%) 
m² 943,00

4.6 Stāvlaukuma segumu izbūve

4.6.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 557,00

4.6.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIV, pamata izbūve 15 cm biezumā m² 1510,00

4.6.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā m² 1510,00

4.6.4 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 1510,00

4.6.5
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve (atdalošās līnijas 14cm platas) 8 

cm biezumā  (bruģis 140x140x80mm, krāsa-balta)  m² 36,00

4.6.6
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 8 cm biezumā (bruģis 

140x210x80mm, krāsa-melna) m² 1430,00

4.6.7
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 8 cm biezumā (bruģis 

140x210x80mm, krāsa-balta) m² 44,00

4.7 Laukakmeņu seguma izbūve stāvlaukumā

4.7.1
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 101,00

4.7.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15cm biezumā m² 272,00



4.7.3 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=10cm m² 272,00

4.7.4
 Laukakmeņu (100 – 150 mm) slāņa izbūve Horizontālā : Vertikālā 

attiecība 1 : 1,2 m² 272,00

4.8 Gumijas seguma izbūve skrejceļiem (ūdens necaurlaidīgs) 
4.8.1 Ģeotekstils 12/12  kN, velts, neausts ieklāšana m² 2980,00

4.8.2
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 620,00

4.8.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20cm biezumā m² 1280,00

4.8.4 Karstā asfalta AC11 base, SIII , pamata izbūve 5 cm biezumā m² 1280,00

4.8.5 Karstā asfalta AC8 surf, SIII , pamata izbūve 3 cm biezumā m² 1280,00

4.8.6

Gumijas seguma izbūve 14mm biezumā, paredzot 11mm biezu gumijas 
apakškārtu un 3mm biezu virskārtu sarkanā krāsā (Virskārta-Seguma 

pārklāšana divos slāņos ar P 5100 un sarkanas krāsas EPDM 
granulām (fr. 0,5-1,5mm) 1. slānis: 1,40 kg / m²; 2. slānis:1,05 kg / m² . 

Polytan WU vai ekvivalents izstrādājums Ūdens necaurlaidīgs!

m² 1280,00

4.9 Mākslīgā zāliena seguma izbūve futbola laukumam

4.9.1
Ģeotekstils 12/12  kN, velts, neausts ieklāšana ieklāšana atbilstoši 

BROCK F24 teholoģijai
m² 8447,00

4.9.2 Salizturīgā slāņa (drenējoša smilts) izbūve (kf>1m/dnn), h=50cm m3 4245,00

4.9.3 Minerālmateriālu maisījuma slaņa izbūve, (fr.0/53), NIV, h=17cm m² 8009,00

4.9.4 Minerālmateriālu maisījuma slāņa izbūve, (fr.0/10), NIII, h=3cm m² 8009,00

4.9.5
Ģeoplēve ar zemu ūdens caurlaidību GeoNetix A PP 160-TT UV LS 

ieklāšana atbilstoši BROCK tehnoloģijai (H.I.)
m² 8919,00

4.9.6
Mākslīgā zāliena seguma PEFORMER 40mm (futbola laukumā) + 

BROCK PERFORMER Base F24 h=24 mm izbūve
m² 8009,00

4.10 Brauktuves salaiduma posma izbūve
4.10.1 Esoša asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā m2 7,00

4.10.2 Karstā asfalta  AC11, SIII slāņa izbūve 4cm biezumā m2 7,00

4.10.3 Šūves aizpildīšana 2 mm biezumā ar bitumena mastikas lenti m 7,00

5. APMAĻU IZBŪVE

5.1
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu pamata  

izbūve
m 2535,00

5.2
Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 16/20 un šķembu pamata 

izbūve
m 230,00

5.3
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 16/20 un šķembu pamata 

izbūve
m 160,00

5.4
Cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15., betona C 16/20 un šķembu 

pamata izbūve
m 6,00

6. APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1 Ceļa zīmju uzstādīšana

6.1.1 206 gab. 2,00

6.1.2 301 gab. 2,00

6.1.3 537 gab. 1,00

6.1.4 805 gab. 2,00

6.1.5 823 gab. 1,00

6.1.6 844 gab. 1,00

6.1.7 849 gab. 2,00

6.1.8
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona pamatus C 16/20 min. 

0,30mx0,30mx0,50m
gab. 7,00

6.2 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana

6.2.1
Futbola laukuma horizontālā marķējuma uzklāšana atbilstoši FIFA 

standartiem
kpl. 1,00

6.2.2 Skrejceļu horizontālā marķējuma uzklāšana atbilstoši IAAF standartiem kpl. 1,00

6.3 Labiekārtojuma elementu izbūve

6.3.1
Atpūtas soliņa Twist ar muguras balstu - TWI200 uzstādīšana betona 

pamatos atbilstoši pielikumam Nr.1. Ražotājs: SIA "Extery" vai 
ekvivalents  

gab. 4,00

6.3.2
Atkritumu urnas NET60 uzstādīšana betona pamatos atbilstoši 

pielikumam Nr.2. Ražotājs: SIA "Extery" vai ekvivalents  gab. 12,00



6.3.3
Velosipēda statīva (viena statīva ietilpība-5 gab.) uzstādīšana betona 

pamatos atbilstoši pielikumam Nr.3. gab. 2,00

6.3.4
Stiklšķiedras karoga masta (augstums 9m) piegāde un uzstādīšana 

atbilstoši pielikumam Nr. 4. gab. 2,00

6.5 Futbola laukuma iekārtas

6.5.1
Pārvietojamu futbola vārtu ar tīklu 7,32 x 2,44 m (pielikums Nr.14) 

piegāde un montāža
Atbilstoši FIFA un LFF standartiem

gab. 2,00

6.5.2
Rezervistu soliņa (ietilpība 14 sēdvietas, pārvietojams) piegāde un 

montāža (atbilstoši pielikumam Nr.15) 
gab. 2,00

6.5.3
Stacionārā tablo ar programmējamiem komandu nosaukumiem 

Nautronic NHA4615T piegāde un montāža, iekļaujot visu 
nepieciešamos stiprinājumu materiālus (atbilstoši pielikumam Nr.11) 

gab. 1,00

6.6 Žogu un norobežojošo barjeru izbūve

6.6.1

Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 4m augstumā un Screeno® 
Wave paneļu montāža 2m augstumā, iekļaujot Ball stop stabu (h=4m) 

betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai 
ekvivalents

m 260,00

6.6.2
Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 4m augstumā, iekļaujot Ball 
stop (h=4m) stabu betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). 

Betafence vai ekvivalents
m 255,00

6.6.3
Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 2m augstumā, iekļaujot 
Becafix stabu betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). 

Betafence vai ekvivalents
m 13,00

6.6.4
Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 1,5m augstumā, iekļaujot 

Becafix stabu betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). 
Betafence vai ekvivalents

m 60,00

6.6.5
4m platu divviru veramo vārtu Nylofor® izbūve, h=2m. Betafence vai 

ekvivalents   
gab. 1,00

6.6.6
1.5m platu vienviru veramo vārtu Nylofor® izbūve, h=2m. Betafence vai 

ekvivalents   
gab. 1,00

6.6.7
1.5m platu vienviru veramo vārtu Nylofor® izbūve, h=1,5m. Betafence 

vai ekvivalents   
gab. 1,00

6.6.8
Norobežojoša tīkla uzstādīšana aiz futbola vārtiem ar noliecamiem 

stabiem (h=6m), iekļaujot materiālu piegādi, montāžu un stiprināšanu 
betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr. 13 un TS-5.3.

m 60,00

6.6.9
Norobežojošas barjeras izbūve (atbilstoši pielikumam Nr.9), iekļaujot 

stabiņu betonēšanu betona pamatos m 42,00

6.7
Betona elementu uzstādīšana laukumā pie tiltiņa (Izvietojumu skatīt 
Labiekārtojuma plānā)

6.7.1
Betona lodes (L4) izgatavošana un stiprināšana betona pamatos, 

d=0,6m
gab. 9,00

6.7.2
Betona lodes (L3) izgatavošana un stiprināšana betona pamatos, 

d=0,8m
gab. 5,00

6.7.3
Betona lodes (L2) izgatavošana un stiprināšana betona pamatos, 

d=1,0m
gab. 5,00

6.7.4
Betona lodes (L1) izgatavošana un stiprināšana betona pamatos, 

d=1,2m
gab. 3,00

6.7.5
Betona lodes (L5) izgatavošana un stiprināšana betona pamatos, 

d=1,6m
gab. 1,00

6.8 Esošo un jaunbūvējamo žogu savienojumu posmu izbūve

6.8.1 Esošajam žogam analoga žoga izbūve m 2,00

6.9 Atkritumu konteineru novietnes nožogojuma izbūve

6.9.1

Norobežojoša koka žoga (Thermowood  H1 modelis) izbūve, h=1,5m. 
Tērauda balsta stabi cinkoti, krāsoti (ar pulverkrāsojumu), krāsa RAL 

9007. Ražotājs SIA Tvora vai ekvivalents izstrādājums atbilstoši 
pielikumam Nr.10.  

m 6,00

7. APSTĀDĪJUMI

7.1 Zemes darbi

7.1.1
Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un 

minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošana h(vid)=60cm 
dziļumā vienlaidus zonā)

m3 90,00



7.1.2
Vidējas frakcijas (fr. 20-40mm) priežu mizas mulčas sagatavošana un 

uzbēršana ar rokām; h(vid)=8cm m3 13,00

7.2 Lapu koku un krūmu piegāde un stādīšana ar rokām gab. 90,00

7.2.1
Acer platanoides `Royal Red`, stāda augstums 2,0-3,0m, konteiners 

C20
gab. 3,00

7.2.2 Cornus alba `Sibirica`, stāda augstums 0,6-0,8m, konteiners C8 gab. 4,00

7.2.3 Salix repens `Green Carpet`, stāda augstums 0,15m, konteiners C2 gab. 35,00

7.2.4 Salix repens `Nitida`, stāda augstums 0,4-0,6m, konteiners C3 gab. 8,00

7.2.5 Sorbus aucuparia `Fastigiata`, stāda augstums 2,5m, konteiners C20 gab. 17,00

7.2.6 Spiraea x cinerea `Grefsheim`, stāda augstums 0,8m, konteiners C8 gab. 17,00

7.2.7 Spiraea japonica `Gold Mound`, stāda augstums 0,6m, konteiners C7.5 gab. 8,00

7.2.8
Lapu koku nostiprināšana ar 3 apaļkoka balstiem un elastīgu (vismaz 

5cm platu) auklu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma) kpl. 20,00

7.3 Skujeņu piegāde un stādīšana ar rokām gab. 3,00

7.3.1 Pinus mugo var. pumilio, stāda augstums 0,4m, konteiners C5 gab. 3,00

Sastādīja: Z. Grava

Pārbaudīja: D. Dāle

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama 
darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 
lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.


