

BŪVDARBU APJOMI ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI - EST

1. KĀRTA

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
EST Kabeļu kanalizācijas izbūve				
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	182	
2	Kabeļa ievilkšana sakaru kanalizācijā	m	182	
	<i>Optiskais kabelis LSZH</i>	m	200	
	<i>Optiskie konektori LC</i>	gab.	2	
3	Kabeļu kanalizācijas izbūve, ja cauruļu skaits blokā 1	kan./m.	182	
	<i>Kabeļu kanalizācijas caurule Ø50mm</i>	m	182	
	<i>Savienojuma uzmava</i>	gab.	30	
4	PEH plastmasas abonentu kabeļu akas uzstādīšana	gab.	1	
	<i>Plastmasas aka KP-PEH ar pamatni</i>	gab.	1	
	<i>Kanalizācijas vāks</i>	gab.	1	
	<i>Atloks gredzena stiprināšanai</i>	gab.	1	
	<i>Dībelis 10x43 (JST)</i>	iepak.	1	
	<i>Silikons N, neitrāls 310ml</i>	gab.	1	
5	Brīdinājuma lentas montāža	m	182	
	<i>Brīdinājuma lenta b=50mm</i>	m	182	
6	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	kpl.	1	
7	Trases nospraušana	m	182	
8	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	182	
9	Liekas grunts izvešana uz pasūtītāja atbērtni	m³	1	
10	Papildmateriāli	kpl.	1	

Piezīmes:

1. Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām;
3. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

Izstrādāja:

EST vadītājs:

A. Ērciņš

T. Ziediņš