
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1
Komutācijas skapja montāža, ieskaitot visus 

nepieciešamos darbus un materiālus
kpl. 1

Skapis 19'' kpl. 1

 SFP Switch kpl. 1

PoE Switch kpl. 1

SFP RJ45 10/100/1000M Copper Module kpl. 4

SFP Transceiver 1.25G 850nm 550m Multi-Mode kpl. 6

Rozešu bloks kpl. 1

Dzesēšanas ventilatori kpl. 1

Kabeļu organizators kpl. 1

Pārsprieguma aizsardzība kpl. 2

Slēdzene kpl. 1

 Marķējums kpl. 1

Montāžas materiāli kpl. 1

2
Darba stacijas montāža, ieskaitot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus
kpl. 1

Datora korpuss kpl. 1

Mātesplate kpl. 1

Procesors i7 kpl. 1

Operatīvā atmiņa 4gb gab. 2

HDD 2TB gab. 4

Barošanas bloks kpl. 1

Video karte gab. 1

Perifēriju komplekts kpl. 1

Monitori gab. 3

Programmatūras instalācija kpl. 1

Programmatūras pārbaude un personāla apmācība kpl. 1

Montāžas materiāli kpl. 1

3

Kabeļa montāža, rievu frezēšana kabeļiem un kabeļiem 

un aizdare, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus

m 20

Cat5e m 10

Kabelis NYM-J 3x1.5 m 10

Cat5e kabeļu gala apdare gab. 4 RJ45

Optisko kabeļu gala apdare gab. 2

Palīgmateriāli, kabeļu apdare kpl. 1

Montāžas, ugunsdrošie materiāli kpl. 1

4 Montāžas materiāli

Montāžas materiāli, stiprinājumi 100gab iepakojuma kpl. 1

Ugunsdrošie materiāli, hermetiķis kpl. 1

5
Video novērošanas sistēmas montāža pie balstiem, 

ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus

Videokameras 180° Mobotix M25  gab. 9

Videokameras 360° Mobotix Q25 gab. 2

PoE Switch kpl. 4

PoE Switchu barošanas bloks kpl. 1

Pārsprieguma aizsardzība kpl. 15

Cat5e kabeļu gala apdare gab. 18

Optisko kabeļu gala apdare gab. 8

Korpuss PoE switch IP55 kpl. 4

Korpusa stiprinājumi kpl. 4

 Marķējums kpl. 1

BŪVDARBU APJOMI ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI - EST

Stadiona videonovērošanas instalācijas galveno darbu apjomi

1. KĀRTA



Montāžas materiāli kpl. 1

6 EST kabeļu līnijas izbūve

Optiskais kabelis LSZH m 1177
Cat5e m 485

NYY-J-3x2.5 m 1177

Montāžas materiāli, stiprinājumi gab 2

Ugunsdrošie materiāli, hermetiķis kpl. 2

7 Tranšejas rakšana 0.5m dziļumā, aizbēršana m 477

8 Kabeļu kanalizācijas ieguldīšana gatavā tranšejā m 891

9 Kabeļu sakaru kanalizācija m 891

Sakaru kanalizācija 450N, 75Ø m 671

Sakaru kanalizācija 450N, 50Ø m 220

10 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 477

11 Sistēmas pārbaude, testēšana obj. 1

12 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana kpl. 1

13 Papildmateriāli kpl. 1

3. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

Izstrādāja: A. Ērciņš

EST vadītājs: T. Ziediņš

1. Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes 

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām;

Piezīmes:


