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                            TEHNISK Ā  PROJEKTA  SASTĀVS 

Sējuma Nr.   Nosaukums (daļas, sadaļas)  Marka  Piezīmes 

 
1. 
 

Gājēju tilti ņš pār Neriņu pie  
Jaunmārupes stadiona BK1 SIA „Vektors T” 

2. 
Gājēju tilti ņš pār Neriņu 
Mazcenu alejā BK2 SIA „Vektors T”  

 
3. 
 

Gājēju tilti ņa pār Neriņu Mazcenu alejā 
apsekošanas atskaite  SIA „Vektors T”  

 
4. 
 

Būvprojekt ēšanai nepieciešamie 
materiāli TI, ĢI 

SIA „Geo Development”, 
AS “Ceļuprojekts” 

 
5. 
 

Izmaksu aprēķins T SIA „Vektors T” 
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Latviias Republika

MARUPES NOVADA DOME
Daugavas iela 29, Mdrupe, Mdrupes novads, LV-2167

tdlrunis:67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv
re$.  Nr .90000012827,  konts:1V69UN1A0003011130405,  AS.SEB banka" kods UNLALV2X

l .

2.

a
J .

4.

5.

6 .

7.

8.

2014.gada29 janv-afr11r. '1- ttf -yto
I

ProiektE3anas uzdevums

Gajeju tiltiga pdr Neri4u margu nomai4as tehniskd projekta izstradei

Tehnisko projektu tiltila margu nomair,rai izstrddat pamatojoties uz Marupes
novada bfiwaldes izsniegto Plano5anas un arhitekturas uzder,.umu Nr. 024114,
saska4a ar spOkd eso5ajiem Marupes novada teritorijas izmanto5anas un
apbuves noteikurniem un MK noteikumiem;

Projekta izstradatajs veiks tiltila buvei paredzetas b[wietas (pielikums nr.l)
topografisko uzm€rISanu M 1:500 un geotehnisko izpeti, konstrukciju izpeti;
Projekta izstradatajs sagems Plano5anas un arhitektUras uzdevumu no Mdrupes

novada b[waldes;

Projekta izstradatdjs saqems tehniskos noteikumus tehniskd projekta izstradei

no:

-gaisa un apak5zemes komunikdcij u 
-rpa5niekiem 

(valdltdj iem) ;

-VAS ,,Latvijas Valsts cefi" Centra regiona Rr-gas nodalas;

Projekta izstradatajs no Marupes novada b[vvaldes iegus aktudlo kadastra

informaciju.

Projekta izstrddatdjs iesniegs Marupes novada dom€ saska4o5anai tilti4a

margu nomai4as projekta principialo priek5likumu, gdjEju plDsmas

organizdcijas shemu btvdarbu izpildes laikam un galveno b[vmateridlu

transporteSanas marSrutus.

Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevlgu, saska4d ar 18.06.

2013 Nr.9080 Mdrupes novada bUwaldE akcept€ta projekta "Gajeju tilti4i pdr

Mdrupiti un Nerigu" dizaina, tehniski iesp6jamu tiltila margu nomair,ras
'risinajumu, 

izprojektEs blves konstrukcijas paredzot veco margu demontaZu,

aprekinas btivdarbu apjomus, nepiecie5amos resursus un izmaksas.

TalAkaja projekte5ana tiks pielietoti Marupes novada domes akceptetais

priek5likums.



9. Projekta izstr6ddtajs izstr6das tiltila margu nomai4as blvprojektu tehniska
projekta stadija, kuru saskar,ros ar visdm ieinteresetajam institticijam, kuru
izdotajos tehniskos noteikumos bus skaqojuma prasrba. Atkaribd no
konstrukcijas tehniskd sl€dziena, paredzlt neso5o konstrukciju nepieciesamo
rekonstrukciju.

10. Tehniskd projektd j -aparedzb[vnieclba 
un nodoSana ekspluatdcijd viena kafta.

11. Tilti4u galvenas funkcijas:
- tilti4a veids-vispdrejds lieto5anas gajdju tiltiar5( brrvi lietojams cilvekiem ar

kustibu traucEjumiem un vecakiem ar b€rnu rati4iem, velosipedistiem).
12. Tilti4u tehniskie parametri:

- Tiltir,riem paredzEt apgaismojumu
- Margu risin5jumam j6atbilst dro5lbas prasrbam daiadavecuma borniem

13. VElamds b[vkonstrukcijas un materiali:
- KlStne- dzelzsbetons
- Margas- terauda ar poliuretana krdsas pdrklajumu

14. PasDt-rtdjam nododamie projektu sejumi:
- tehniskais projekts, rasejumi -l elektroniska veida un 4 eksemplari

izdrukas formdta;

- atskaite par zemesgabala topogrdfisko uzmerTsanu M 1:500 un geotehnisko
izplti- 1 elektroniskd veidd un 4 eksemplari izdrukas formata;

- darba daudzumu saraksts -l elektroniskd veida un 4 eksempldri izdrukas
formdta;

- gajcju pltismu organizacijas shemas -1 eksempldrs izdrukas formatd;
- buvdarbu apre$inatds cenas (kontroltdme) -1 eksempldrs izdrukas formata.
Proiekta pastititiiis:

Mdrupes novada Dome

Reg,nr. 90000012827

Mdrupes novada Domes priek5sEdEtdj M.Bojdrs

Proiekta izstriidiitiiis:
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Pie l ikums Nr.L

sko
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Mdrupes
lSanas un

LKS-92
ar SIA

t496833).

a domes

alde.
iniekiem,

novada

ane

'?tE 
>tF u M') Alr.  l l

PLANOSA,XES UN ARHITBKTURAS

UZDEVUMS NR. O24II4

^zsniegts 20l4.gada 29 4 h N , t A I l ) UU 7:et t'/t-

-'.rieg1s 
pamatojoties uz Marupes novada domes 20l4.gada 22janvara s€des protokola

\:. - 0 saistoSie noteikumi Nr. I ,,Par saisto5o noteikumu ,,Par Mdrupes novada pa5valdlbas
- , 1-1. gada budLeta apstiprina5anu" pie4em5anu??".

1. Projektcjamais objekts:
Vispiir€jas lietoSanas gaj0ju tiltiUS pdr Neri!u margu nomai4a
(renoviicija).

2. Pasfitlt6js:
Marupes novada Dome, re$. Nr.90000012827,Daugavas iela 29,Marupe,
Marupes novads, tdk. 67 934695.

L Zemes gabalu novietne un situEcija (saskarya ar Projekt€Sanas uzdevuma
pielikumiem).

1. IerobeZojumi
Eso5ie apgrutinajumi:
1) aizsargjoslas teritorija ap elektrisko trklu gaisvadu l-rnijam pilsetas un ciemos hdz

20 kv;
l) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tTklu kabefu lTnrju;
i ) aizsargj oslas teritorij a gar kanalizdcij as un udensvadiem;
1) cefa servitflta teritorija;
5 ) ierTkotas [densnotekas aizsargjoslas teritorija.

5. Tehniskie noteikumi (pieslcg5anEis inZenierkomunikflcijflm vai
biivdarbi aizsargi osld)
Ielas: VAS ,,Latvijas Valsts cefi", Centra regiona Rrgas nodafa, Rencenu iela 1A,
Rr-ga,

Latviias Republika

MARUPES NOVADA BUWALDE
Daugavas iela 29, Mdrupe, Merupes novads, LV-2167

td l runis :  67149863,  fakss:  67149858,  marupe.bv@marupe. lv ,  www.marupe. lv



\tn
rss

Es
rt
d
a

IJ
d
5
tl

7.

t-!

q
F
t

3

F
r]
I

F
tJ

I

F
I

{
h
_!.

I

{
h
I
E

F

Projekt€Sanas stadijas:
Skidu projekts.
Tehniskais projekts.

Btrvproj ekta saska4o5anas nosac-rj umi
Projekta dokumentdcija gallgai saskar,ro5anai iesniedzama Mdrupes novada
bflwald6 4 eksemplaros, no kuriem viens paliek b[waldes arh-rvd.

A.Lismane

Auniga
67149863

\
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CE'_l
Centra regions
Regisirfrcijas Nr 40003344207
Dfrrza rela 25, Ogre , LV-500'1 T6tr.: 65067550 Fakss: 65067551 www.lvceli.tv

Ogre nA n_'_410#. wr ll,9 -,144

TEHNISKIE NOTEIKUMI
gajCju tilti4a p6r Neriryu margu nomaiqai tehniskE projekta izstrddei.

Tehniskie noteikumi izdofi: SIA ,,Vektors T", vienotais reg. Nr. 4OOOgS42i76 - adrese: Spilves iela
2a, RIga, LV 1055, tdlr.:67467923.

Obiekta adrese: valsts vietdjd autocela V19 (Pievedcels Mdrupes d.v.iecirknim) km 0.55 autocela
zemes nodalljuma josla.

Tehniskds prasTbas un sevis$ie noteikumi:

1. Tehnisko projektu ,,Vispdrdjds lietoSanas gajcju tiltir;r5 pdr Nerirlu margu nomai6ra (renovdcija)" -
i strdddt, ievdrtejot Mdrupes novada pasvaldTbas bUvvaldes 2014. gada-Z9. janvdra pldnosanas un
arhitektOras uzdevuma Nr.O24l1416, likuma "Par autoceliem", Azsargjoslu likuma, BgvniecTbas
likuma un citu sp6kd esoSo LR normaUvo dokumentu praslbas un noteikumus.

2. Tehnisko p0ektu izstrdddt uz teritorijas topogrdfiskd plSna LKS-g2 koordindtu sistemd.
3 Tehnisko projektu izstrdddt licencdtai projekt65anas firmaivai sertificetai privdtpersonai.
1 Tehnisko projektu izstrdddt saskapd iILYC ,,Tiltu specifikdcijas 2005" un ,,Celu specifikd cijas 2014".
5. Valsts vietdjds nozTmes autocela V19 Pievedcel5 Mdrupe-s d.v.iecirknih iela zemes nodalljumajoslas min. platums ir 19m jeb 9.5m uz abim pusdm no cela brauktuves ass l lnrlas.
6. Tehniskajd p0ekta ieklaut risindjumus, kas nodro5ina gdjeju tittipa, kd ari to oto6olo5ds, celu

5(6rsojo5ds caurtekas (binokla) gala sienas, cela zemes [latnes, hogazes, nomalei 
'un 

trteripas
upes gultnes iespdjamo bojdjumu atjauno5anu.

7 Visus projektd5anas un bUvniecTbas darbus pasUtTtdjs veic uz sava r6(ina.
B. lzstrdddto tehnisko projektu saska6ot uz aktualizdta (ne vecdka pai gadu) teritorijas topogrdfiskd

pldna papTra veidd LKS-92 koordindtu sist€md ar LVC Centra regiond ir tiltu bgvinZenieri-Ldrese:
Ddrza iela 25, Ogre, 1V5001, iepriek5 piesakoties pa tdlr.: 6503531 1 .

9. BUvdarbus valsts autocela cela zemes nodal-rjuma joslas robeZds drikst veikt licenceta
b0vorganizdcija.

10. Veicot buvdarbus celu brauktuves vai to cela zemes nodal-ryuma joslas robeZds, izpildTt MK
noteikumu Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu aprTko5anu uz celiem" (sp6kd no OZ.tO.ZOO1.)
prasTbas.

11. Garantdt valsts celu zemes kldtnes atjaunosanu un iespdjamo tds segu/ nomaju/ nogdhulsdngrdvju
bojdjumu novdr5anu p€c bUvdarbu pabeigsanas.

12. Vismaz 5. dienas pirms b0vdarbu uzsdk5anas valsts autocela cela zemes nodal-rjuma joslas
robeZds, satlemt rakstisku atlauju LVC Centra regiona RTgas nodald. Atlaujas sapem5inai ieiniegt
Sddus dokumentus: rakstisku iesniegumu, Mdrupes novada pisvatOinis bUvvaldes izsniegiu
bOvatlauju (kopiju), bUvkomersanta re$istrdcijas apliecTbu, tehnisko projektu (kopiju), buvdaibu
vadTtdja un b[tvuzrauga saistTbu rakstus, bovprakses sertifikdtus, atbildrlgo darbinieku civiltiesiskds
apdrosinSsanas polises, lTguma kopiju un MK noteikumu Nr.421 ,,trloteikumi par darba vietu
aprTko5anu uz celiem" prasTbdm atbilsto5u satiksmes organizdcijas sh6mu uz bUvdarbu laiku.

13' Pirms objekta nodo$anas ekspluatdcijd sarlemt atzinumu VAS "Latvijas Valsts celi" Centra re$iona
RTgas nodald, iesniegumd uzrddot sekojoSu informdciju par pasutTtiju, generdlo'b0vuzpdm6iu un



projektdtdju (uridiskds personas nosaukums, registrdcijas numurs, juridiskd adrese, tdlrunis) un
iesniegt aktualizdto tehniskd projekta galTgo redakciju digitdld veidd LKS-92 koordindtu sistdmd *dgn
formdtd uz datu nes6ja iesnieg5anai LVC Celu pdrvaldT5anas un uztur6Sanas pdrvaldes Tpa5umu
uzskaites dalai.

14. Tehniskie noteikumi ir defigi lTdz 2016. gada 08. decembrim. Ja Sajd laika periodd no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsdkta darbTba, tie zaudd sp6ku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. SIA ,,VektorsT" 2014. gada 20. novembra iesniegumu Nr. 45 - reg. Nr. 812 (2014.02.12) VAS
"Latvijas Valsts celi" Centra regiond.
Likuma,,Par autoceJiem" T. panta (1) un (3) dalu.
Mdrupes novada pa5valdTbas bUvvaldes Pldno5anas un arhitekt0ras uzdevumu Nr.024114
(2014.2e.01.).

Direktor E. Brass

2.
J .
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SIA Lanelecom 
Vienotais reg. nr. 40003052786 
PVN reg. nr. LV40003052786 

Dzirnavu iela I OS, Riga LV 101 1 
Ta lr.: +371 6705sooo 
Fakss: +371 67055481 

lattelecom@lattelecom.lv 
www.lattelecom.lv 

Datums: 06.01.2015. 

laiiielecorn 

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2212/0021 
RTga 

Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2212/0021 

Pieprasitajs: SIA, Vektors T" Spilves iela 2a, RTga, LV-1055 Kontakttalrunis: 67467923 
Zemes kadastra Nr. 
Objekta adrese: 

8076 011 0314, 8076 011 0800 
Gajeju tiltiQs par Neril)u pie Jaunmarupes stadiona un 
gajeju tiltiQs par Neril)u Mazcenu alejas sl5ersojuma 

Kadam nolukam izsniegti tehniskie noteikumi: 
Gajeju tiltiQa par Neril)u pie Jaunmarupes stadiona jaunbuves un 
gajeju tiltiQa par Neril)u Mazcenu alejas sl5ersojuma margu nomail)as projektu izstradei. 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS 
Paskaidrojums: Gar projektejama tiltiQa teritoriju ir izbuvets S/A Lattelecom piedeross grunti guldits 

kabelis. Esosa tiltiQa margu nomail)as teritorija atrodas SIA Lattelecom pazemes 
komunikacijas - 4 kanalu kabelu kanalizacija. 

Grunts izstrade sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas pielietojot mehanismus nedrikst parsniegt 
0.3m, ja tas nav iespejams paredzet esoso komunikaciju padzilinasanu vai iznesanu arpus projekta 
izstrades vietas. 

. .............. .J 

Piezimes: Saskal)a ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu pee 
nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipasuma 
ipasnieka vai valditaja lidzekliem. 

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar: 
1.  SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga, nododot vienu projekta eksemplaru 
2. Eku un zemes gabalu ipasniekiem 

Pee darbu veiksanas izpilddokumentacija nododama 
SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga 

Tehniskos noteikumus sagatavoja 
SIA Lattelecom 
amats, talrunis: 

Datums: 

Paraksts: 

Armands Bebris 

Tikla planosanas inzenieris 67051463 
7 ���1
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. __________ 
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/�/'/11aiiielecom 
· Armands Bebris 

SIA Lattelecorn 
T1klu dorbibos vodibos dojas 
Piekluvos t1kla ekspluat�cljas nodajas 
•kl' t>IMol�nat lnl�nlf!lt 









fLY AKCIJU SABIEDRiBA 
GAZAPGADES ATTiSTiBAS DEPARTAMENTS 

LATVIJAS GAZE 

Riga 
03.12.2014. 

Uz 21.11.2014. 
Nr. 27.3-22/4297 

Nr. ______ _ 

Gajeju tiltiJ,1a par Neri.Q.as upi projekta izstradei 
Jaunmarupe, Marupes novada 

Vagonu iela 20, RTga, LV-1 009 
lair. 67 041 654. lakss 67 041 640 

Konlaklu cenlrs: lair. 155 
e-pasls: gazapgades.deparlamenls@lg.lv, www.lg.lv 

Marupes novada Domei 
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novada, 
LV-2167 

Atbildot uz JUsu iesniegumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze" (turpmak - AS ,Latvijas 
Gaze") informe, ka gazesvadi projektejama gajeju tiltiQ.a novietni nesl}erso un AS "Latvijas Gaze" 
tehniskie noteikumi ta projekta izstradei nav nepieciesami, ja netiks skarti tuvuma izbuvetie 
gazesvadi un to aizsargjoslas. 

Pielikuma esoso gazesvadu shema - 1 lapa. 

Komercpilnvamieks 
Gazapgades attistibas departamenta 
Projektu saska.Q.osanas dalas vaditajs 

T. Strazdii,1�, 67041692 

Akciju sabiedriba "Lalvijas Gaze", vienolais regislracijas Nr. 40003000642 
juridiska adrese- RTga, Vagonu iela 20 

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8. AS "Ciladele banka", SWIFT PARXLV22 

U. Kocers 
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MARUPES
komunilie pakalpojumi

Vir5u iela 6, Tlraine, Marupes novads, LV-2,167
t5lr. 67915279, fax.67915486, vienotais ref .Nr.401031 11018

u&@!lIp,ly wrlw.mkp.lv

Vir5u iela 6o Miirupes novads
2014.gada 3.decembrl
Nr.216-475

I
l .

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UNNNSVNUA

Gajcju tilti45 piir Neripu, Mazcenu aleja, JaunmErupe, Marupes novads
GAjCju tilti45 pie stadiona, Jaunmflrupe, Miirupes novads

pieprasfia: SIA,,Vektors T", PAU Nr.023lI4 unpAU Nr.024l14

Projektctajam, saska4ot ar AS "Mdrupes komundlie pakalpojumi" konkretu objektu izvietojuntu
un, ja nepiecie5ams, piesleguma vietas [densvadam un kanalizdcijai, saskatrrot un izstriid-at
projektu.
Projekt6t ar nosac-tjumu par eso5o fldensapgddes un kanalizdcijas uklu saglabAsanu un hrez
pdrtraukuma darbibu, nodro5indt tehniskd dienesta piek!fiSanu UK tftliem jebkgrh
diennakts laik6.
Pldnojot rekonstrukciju un ekspluatdciju, nodro5indt UK tiklu, skataku, pazennes aizbll4u
servisa rokturu dro5u ekspluatdcijas karUbu, neatstdt vafEjas komunikacijas, lfilias.
Kanalizdcrlas skatakas aizsargdt, tajds nepiefaut smilts, Sfembu, asfalta iek|[Sanu lDk6s
un aizbldqru servisa rokturu kapds.
Btvnieclbas laikd pietuvojoties fldenssaimnieclbas komunikdcijdm saska4ot vai izsarill<t
fidenssaimniecibas dienestu.
UdenssaimniecTbd tehniskd dienesta tdlru4a numuri :
Birojs: 67915279 (darba laikA)
U Kl darbu vadr-tajs -29125527 (darbalaika)
Diennakts deZfrtdlrunis - 26586826
Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

2.

a) .

4.

5 .

6.

AS "Mdrupes komundlie pahalpojumi "
Valdes loceklis /Z*7

//

J,Ivanovs

Akciju sabiedrTba ,, Mirupes komundlie pakalpojumi
JuridiskA adrese: Skultes iela m.15 d2.1, Skulte LV-2108,, MErupes novads

Nor€l5inu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka
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1. Paskaidrojuma raksts. 

1.1. Ievads. 

Gājēju tiltiņa pār Neriņu  Jaunmārupē margu nomaiņas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar 

Līgumu Nr.5-21/517-2014 no 17.10.2014.g., kurš noslēgts starp Mārupes novada Domi un SIA 

„Vektors T”. 

Par projektēšanas izejmateriāliem kalpoja: 

- Mārupes novada būvvaldes Projektēšanas uzdevums Nr.3-10/370 (2014.g.29.01.); 

- Mārupes novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.024/14 

(2014.g.29.01.); 

- AS „Ceļuprojekts” 2015.gada janvārī veiktas inženierģeoloģiskās izpētes. 

Dati uzrādīti darbu pārskatā „Ģeotehniskā izpēte” gājēju tiltiņiem pār Neriņu Jaunmārupē 

(sk. šī projekta 4.sējumu) ;  

- topogrāfiskā uzmērīšana, kuru veica SIA „GEO Development” 2014.gada 

decembrī. 

Būvprojekta izstrādāšanai ir pieprasīti un saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

- A/S „Sadales tīkls” vēstule Nr.30K120-03.02/14 (2015.g.06.01.) par tehniskajiem 

noteikumiem; 

- Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi 

Nr.Z-2014-658 ( 2014.g.28.11.); 

- A/S „Latvijas Gāze” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4297 (2014.g 03.12.); 

- SIA „Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.36-21/2212/0021 (2015.g 06.01.); 

- VAS „Latvijas Valsts ceļi” Nr. Tehniskie noteikumi Nr.4.3-341 (2014.g.09.12.).  

- A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-475 

(2014.g.03.12.). 

Atbilstoši Mārupes novada būvvaldes Projektēšanas uzdevuma prasībām par tiltiņa renovāciju 

esošā gājēju tiltiņa tehniskie parametri nav mainījušies. 

 Pēc Mārupes novada būvvaldes mutiskajiem norādījumiem gājēju tiltiņa apgaismojums dotā 

projekta sastāvā netiek izstrādāts. 

Esošā gājēju tiltiņa margu nomaiņas projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un 

tehnisko noteikumu prasībām un saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums. 

Informācija par esošā gājēju tiltiņa projektu, kā arī par caurtekas projektu un celtniecību nav 

atrasta, tajā skaitā to būvniecības gadi nav zināmi.  
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Tāpēc  SIA “Vektors T” speciālisti veica 28.10.2014.g. esošā gājēju tiltiņa apsekošanas un 

uzmērīšanas darbus saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma prasībām . 

Apskates un uzmērīšanas darbu dati , secinājumi un ieteikumi  piestādīti šī projekta 3.sējumā       

„ Gājēju tiltiņa pār Neriņu Mazcenu alejā apsekošanas atskaite”. 

Pamatojoties uz apskates un uzmērīšanas rezultātiem ir konstatēts, ka esošā dzelzsbetona gājēju 

pāreja ir izbūvēta pielietojot PSRS laika tipveida civilo būvju dzelzsbetona pārseguma plātni ar 

četrām balstījuma vietām, kas ir uzstādīta uz diviem balstiem. 

Tilti ņš ir cieši piebūvēts esošai caurtekai, kas pieder VAS "Latvijas Valsts ceļi", un atrodas 

autoceļa V19 (Mazcenu aleja) zemes nodalījuma joslā.  

Tilti ņa balsti izbūvēti no monolīta dzelzsbetona. Nav datu par to, vai balsti ir izbūvēti uz pāļu 

pamatiem vai uz dabiskās pamatnes.  

Tilti ņam nav konstatētas balstīklas, pārseguma plātne ir uzstādīta tieši uz balsta betona virsmu. 

Starp laiduma plātni un balstu priekšsienām ir 36-40mm atstarpe. 

Upes kreisajā krastā pie balsta Nr.2 ir izbūvēts krasta nostiprinājums . Pie balsta Nr.1 krasta 

nostiprinājuma nav. Upes krasti tiltiņa apkārtnē ir  aizauguši, upes gultnē -  īpaši pirms caurtekas 

AT gala sienas – sanesumi , ieskaitot dēļus .  

 Tiltiņa margas ir uzstādītas uz pārseguma plātnes papildbetona pamatnes iekšā. Pamatne ir stipri 

bojāta no tiltiņa augšteces puses,  no tiltiņa lejteces puses pamatne aizbērta ar grunti. Margas 

stipri korodējušas, it sevišķi augšējā daļā, t.i., rokturi . 

Esošā gājēju tiltiņa konstrukciju un caurtekas AT gala sienas  stāvokļa  detalizētu aprakstu sk. šī 

projekta 3.sējumā„ Gājēju tiltiņa pār Neriņu Mazcenu alejā apsekošanas atskaite”. 

Zem tiltiņa un blakus tam ir izvietotas komunikācijas: apgaismojuma kabelis, sakaru kabeļi un 

ūdensvads. Atsevišķo komunikāciju īpašnieki nav zināmi. 

Komunikāciju izvietojums – virszemes un pazemes komunikācijas - dots rasējumā BK2-02 

saskaņā ar topogrāfisko uzmērīšanu (SIA „ĢEO Development”). 

Pie tiltiņa margām piestiprināta funkcionējošā sadale iekšējai notekūdeņu attīrīšanas stacijas 

darbības kontrolei (pēc Mārupes novada būvvaldes informācijas, sk. 2015.g.21.01.e-pastu 

ziedite.lapina@marupe.lv šī projekta Pielikuma sadaļā „Materiāli projektēšanai”).  

1.3. Ģeotehniskās izpētes 

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma prasībām esošam gājēju tiltiņam tika veiktas ģeotehniskās 

izpētes. 

 No esošā gājēju tiltiņa izvietojuma vietas tuvumā Neriņas kreisā krastā izurbts urbums (urbums 

URB-2) 6,0 dziļumā. Neriņas labā krastā tika veikta statiskā zondēšana vienā punktā ( CPT-1) 

7,0m dziļumā . Rezultātā dziļumā sākot no ~ 3,0m dziļuma kreisajām krastam un 6,0m labajām 
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krastam no zemes virsmas tika noteikta smalka vidēji blīva smilts (ĢTE Nr.4), kuru var izmantot 

par pamatni būvēm ar nelielām un vidējām slodzēm (sk. šī projekta 4.sējuma AS „Ceļuprojekts” 

pārskata Secinājumi un rekomendācijas). 

Saskaņā ar AS „Ceļuprojekts” Ģeotehniskās izpētes datiem gruntsūdens līmenis Jaunmārupē 

izpētes laikā bija uz absolūto atzīmi 6,40 – 6,70,m BS, tas ir cieši saistīts Neriņas upes 

hidroloģisko režīmu. Gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās pat līdz 1,0 m iespējama sniega 

kušanas un intensīvu nokrišņu periodos. 

1.4. Esošā gājēju tilti ņa jaunās margu konstrukcijas apraksts. 

Tehniskajā projektā tiltiņa jaunās margas izstrādātas pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes 

izvēlēto 1.variantu, kurš uzrādīts skiču projektā (sk. SIA „Vektors T” rasējumu „Margu varianti” 

un e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv 2015.g.19.01.šī sējuma Pielikuma sadaļā „Materiāli 

projektēšanai”), kā arī pamatojoties uz pārrunu rezultātiem ar Mārupes novada būvvaldes 

pārstāvjiem 2014.gada decembrī un 2015.g. janvārī par jaunu margu konstrukciju projektēšanu 

bez apgaismojuma ierīkošanas un tā krāsojuma. 

Tilti ņa margu nomaiņas laikā Būvuzņēmējam jāņem vērā apgaismojuma kabeļa esamība (tai 

skaitā arī to aizsargājamās un bīstamās zonas) gājēju tiltiņa jauno margu stabiņa atbalstu (markas 

P-2) izvietojuma vietas tuvumā, kā arī nodrošināt pēc nepieciešamības apgaismojuma kabeļa 

aizsardzību uz to periodu. 

Esošā tiltiņa pilnais garums 12,0 m, tā ietves platums starp margām– ~2,5m, pēc margu 

nomaiņas platums sastāda ~ 1,9 m. 

Tilti ņa margas sastāv no: 

- rokturiem un stabiņiem, izgatavotiem no karsti velmēta konstrukciju tērauda; 

- aizpildījuma no nerūsējoša tērauda; 

- jaunu stabiņu pie laiduma šķērsribām piestiprinājuma konstrukcijām. 

Tilti ņa margu stabiņu un rokturu konstrukcijas no konstrukciju tērauda paredzēts cinkot ar 

sekojošu krāsošanu, pielietojot krāsojuma sistēmu, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodrošina 

ilglaicīgu aizsardzību no korozijas (T≥15gadi).  

Minimālais krāsojuma biezums paredzēts 280 mikroni, krāsu tonis pēc RAL kataloga – 6005. 

Laiduma betona virsmu remonts projektā paredzēts tikai garenribu augšējās virsmās un augšteces 

puses garenribas fasādes virsmā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka darbus, kas saistīti ar esošās konstrukcijas tīr īšanu un 

urbšanu, jāveic ar īpašu uzmanību, lai nesabojātu garenribu saspriegto un nesaspriegto 

stiegrojumu.     
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1.5. Autotransporta un gājēju kustības organizācija 

Autotransporta un gājēju kustības organizāciju gājēju tiltiņa rekonstrukcijas būvdarbu laikā 

jāveic atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 

prasībām.  

1.6. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu vietu jānožogo saskaņā ar „Noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (sk. 

LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.oktobra ar grozījumiem 05.05.2009. MK 

noteikumiem Nr.394). 

Esošā gājēju tiltiņa margu nojaukšanas darbi, jaunu margu konstrukcijas būvniecības darbi un 

laiduma- pārseguma plātnes - garenribu remonta darbi Būvuzņēmējam jāveic pamatojoties uz 

izstrādāto un apstiprināto darbu veikšanas projektu. 

Jāpievērš uzmanību uz pazemes un virszemes komunikāciju esamību, kuras izvietotas 

būvniecības zonā. 

Dzelzsbetona konstrukciju remonta un apdares būvdarbi veicami pie pozitīvām atmosfēras 

temperatūrām, lai nodrošinātu optimālu betona un apdares kvalitāti.  

1.7. Drošības tehnika 

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un atsevišķu darbu izpildes drošības tehnikas 

noteikumiem, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem Darba aizsardzības un drošības 

tehnikas normatīvajiem aktiem. 

1.8. Dabas aizsardzība 

Projektā nav iekļauti nekādi pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību. 

Būvniecības gaitā nojaucot esošo gājēju tiltiņu atsevišķas konstrukcijas jāseko, lai demontētās 

konstrukcijas, būvniecības atkritumi un atlikumi nenonāktu uz ūdens. 

Nojaucamās konstrukcijas jātransportē uz speciāli norādītām vietām vai izgāztuvi pēc  Mārupes 

novada būvvaldes saskaņojuma. 

Būvdarbu laikā jāizpilda visi noteikumi par pilnīgu vides attīrīšanu no būvatkritumiem, kā arī 

grunts ūdeņu nepiesārņošanu ar naftas un betona pretkorozijas līdzekļiem un būvgružiem. 
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1 Vispārējas ziņas 
1.1 Ievads 

Šīs „Specifikācijas” gājēju tiltiņa pār Neriņu Mazcenas alejā Jaunmārupē renovācijai 
apraksta gājēju tiltiņa margu nomaiņas darbus un uzstāda to darbu veikšanas prasības. 

Izstrādātais gājēju tiltiņa margu nomaiņas projekts paredz: 

   - esošā gājēju tiltiņa margu un to papildbetona pamatnes nojaukšanu ; 

               - laiduma betona virsmu remontu tikai garenribu augšējās virsmās un augšteces 
puses garenribas fasādes virsmā; 

               - jaunu margu un to piestiprinājuma konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Gājēju tiltiņa margu nomaiņas projekts izstrādāts saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma 
prasībām, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Tehniskiem noteikumiem un saskaņots ar visām 
ieinteresētajām organizācijām. 

1.2 Būvnormatīvi 

Būvuzņēmējam jāseko materiālu un būvdarbu veikšanas kvalitātes prasībām, kas šeit ir 
aprakstītas, un viņam jānodrošina, lai visi lietotie materiāli un būvdarbu veikšanas metodes 
atbilstu attiecīgā darba veikšanai. 

Normas, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Eirokodeksi, Latvijā 
spēkā esošie būvnoteikumi, „Tiltu specifikācijas 2005” un Latvijas Valsts standarti, ieskaitot arī 
šeit piesaistītos tehniskos noteikumus: 

• grunts    EC 7 
• veidņošana   EC 2 un LVS EN 13670-2012 
• stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080:2006,  
      LVS 191-1:2012 
• betons    EC 2 un LVS EN 206-1:2014,  
• tērauda konstrukcijas  EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,  
      LVS EN 10088-1:2005 
• aizsardzība pret koroziju LVS EN ISO 12944 “Tērauda konstrukciju           
                                                         pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu             
                                                         sistēmām” 

LVS EN 1504-2005 ”Betona konstrukciju 
aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. 
Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un 
atbilstības novērtēšana”. 

  

1.3 Apkārt ējā vide 

Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieņemama nekāda būvlaukuma vietas un darba 
veikšanas platības piesārņošana. Nepieciešams veikt un realizēt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu šādu piesārņošanu. 

Būvuzņēmējam ir jālieto celtniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, smakas, vibrācijas un tml. 
rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. 



Tehniskais projekts „Gājēju tiltiņi pār Neriņu” 
2.sējums „Gājēju tiltiņš pār Neriņu Mazcenu alejā Jaunmārupē”     

SIA „Vektors T” 38

Piesardzības pasākumi ir jāveic gar transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis 
pārsniedz 55dB, tas jāveic tikai dienas laikā. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 
kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. 

1.4 Izpilddokumentācija un ekspluatācijas noteikumi 

Izpilddokumentācijā un ekspluatācijas noteikumos jābūt iekļautam kā minimums pilnam 
izpildrasējumu komplektam, visiem Būvuzņēmēja projekta aprēķiniem, pilnam lietojamo 
materiālu sarakstam un ekspluatācijas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo 
kalpošanas laiku, kas mazāks par kopējo darbu paredzamo kalpošanas laiku. 

Ekspluatācijas noteikumiem jānosaka paredzamais intervāls starp atkārtotām krāsošanām 
un nomaiņām, un tiem jānosaka jebkādas inspicēšanas procedūras, kas nepieciešamas labi 
plānotai ekspluatācijai. 

2 Sagatavošanas darbi 

2.1 Mobiliz ācija 

2.1.1 Darba process 

Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas 
nepieciešamas būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā 
mobilizācijas, būvvietas iekārtojuma, būvvietas aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas demontāžas 
plāns pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam jāiekārto 
sanitārajām un drošības normām atbilstošs būvlaukums - teritorijas sadzīves un ražošanas 
apstākļu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvuzņēmējam jāizveido 
satiksmes drošībai atbilstoši piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, 
kā arī nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvuzņēmējam 
savlaicīgi jāinformē par attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas 
ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki. 

2.2 Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam 

Atbilstoši „Tiltu specifikācijas 2005” S.1.2. 

2.3 Pagaidu darbi 

2.3.1 Satiksmes organizēšana un piebraucamie ceļi 

Satiksmes (autotransporta un gājēju kustība) organizēšanu būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar 
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
prasībām. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visa būvdarbos izmantotā tehnika satiksmē ārpus darba 
platības atbilstu visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un slodzes 
ierobežojumu ziņā. Katru dienu jānotīra visi nobirumi, kas var rasties uz ceļiem gan būvlaukumā 
gan tā apkārtnē. 

Piekļūšana būvlaukumam jāveic pa esošiem ceļiem un ielām. 

2.3.2 Teritorijas iežogošana 

Būvuzņēmējam obligāti jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana, apgaismošana un 
apsargāšana.  

Visu augstāk minēto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta mobilizācijas darbu 
kopējās izmaksās. 
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2.4 Pamatprasības būvdarbu organizēšanai 

Visi attiecīgie būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, Būvnoteikumiem autoceļu tīklā, 
Būvniecības likuma un Vispārējiem būvnoteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (Darba programma) un visi 
nepieciešamie detalizētie zīmējumi palīgbūvēm. 

Visi būvdarbi jāveic atbilstoši Projekta rasējumiem un šo Specifikāciju prasībām. 
Būvuzņēmējam jāievērtē arī rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un 
prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvvaldē jāreģistrē būvatļauja. Vismaz 5 dienas pirms 
būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsaņem rakstisku atļauju LVC Centra reģiona 
Rīgas nodaļā.  

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, pieaicinot to atbildīgos 
pārstāvjus, lai sekotu tehnisko noteikumu izpildei būvdarbu laikā. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visi komunikāciju aizsardzības noteikumi.  

Būvdarbu veikšana komunikāciju tuvumā (aizsardzības zonā) ir jāsaskaņo ar to attiecīgām 
apkalpojošajām organizācijām, saņemot attiecīgu darbu veikšanas atļauju (norīkojumu). 

Nedrīkst pārkāpt betonēšanas, remonta materiāla un hidroizolācijas ieklāšanas temperatūras 
un mitruma režīmus. Būvuzņēmējam jāveic attiecīgs papildu pasākumu komplekss, lai precīzi 
izpildītu tehnisko specifikāciju prasības, (sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens 
atsūknēšana no būvbedrēm un tml.). 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka darbus, kas saistīti ar esošo margu nojaukšanu un 
esošās konstrukcijas tīr īšanu un urbšanu, jāveic ar īpašu uzmanību, lai nesabojātu 
garenribu saspriegto un nesaspriegto stiegrojumu.     

 

2.5 Nospraušanas darbi 

Būves izbūvei Būvuzņēmējs veic Projekta rasējumos paredzēto jaunu margu asu 
nospraušanu. Nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu 
laikā jāpieaicina sertificēts ģeodēzists. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai.  

Jauno margu ģeometrijai jābūt saskaņā ar laiduma konstrukcijas pielaidēm, sekojot 
teorētiskajām vertikālajām un horizontālajām līnijām, kas noteiktas rasējumos ( ar precizēšanu 
būvniecības gaitā). Novirzes drīkst būt vienpusējas ± 5 mm uz katriem 6 m no konstrukcijas 
garuma. 

 

2.6 Darbojošās komunikācijas 

Nepieciešamības gadījumā pazemes komunikācijas jāaizsargā, lai izvairītos no to 
bojājumiem. Šos darbus jāsaskaņo ar komunikāciju īpašniekiem un jāveic īpašnieka pārstāvja 
uzraudzībā. 

2.7 Projektēšanas darbi 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 
• darbu veikšanas projekta izstrādi, ieskaitot autotransporta un gājēju kustības 

organizāciju būvdarbu laikā ; 
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• nepieciešamo detalizētu darba rasējumu izstrādi esošā gājēju tiltiņa jauno margu 
konstrukcijām; 

• nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu. 

Būvuzņēmējam ar aprēķiniem, rasējumiem un specifikācijām izstrādātie detalizētie projekti 
jāpiestāda Būvinženiera apstiprināšanai. Minētā dokumentācija ir jāiesniedz Būvinženierim ne 
vēlāk kā 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris 
minēto dokumentāciju nav apstiprinājis. 

2.8 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Visi darbi tiek apmaksāti kā kopsumma – KS. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegādi (tur, kur nepieciešams) un 
nepieciešamā darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba 
pabeigšanai. 

3 Zemes darbi 
        Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” S2 punktu. 

Esošā gājēju tiltiņa margu nomaiņas projekta sadaļā iekļauti sekojoši zemes darbi jauno 
margu stabiņu pamatu ( markas P-1) uzstādīšanai : 

• būvbedru rakšana; 

• būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārtām; 

• dolomīta šķembas atbēršana zem pamatiem P-1.   
         Projektā paredzēts veikt būvbedres izstrādi. Grunts rakšanu, atbēršanu un būvbedres 
nogāžu nostiprināšanu ir jāveic tā, lai tas nemainītu grunts stabilitāti ap būvbedri, neizraisītu 
nogruvumus vai noslīdējumus.  

Būvuzņēmējam 7 dienas pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai zemes darbu veikšanas plāns. 

3.1 Būvbedru rakšana 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” S2.1 punktu. 

3.1.1 Darba procesa izpilde 

Kaut arī rasējumos ir norādītas inženierkomunikāciju atrašanās vietas, tomēr pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas, komunikāciju īpašnieka pārstāvim tās ir jāprecizē. Komunikāciju 
īpašnieka klātbūtnē jāveic komunikāciju atšurfēšana. 

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu izbūvētās vai blakus esošās 
konstrukcijas vai komunikācijas. 

Būvbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masas, pamata plaknes maksimālā novirze no 
projektētās atzīmes var būt robežās no -10 cm līdz +0 cm.  

Būvuzņēmējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Izbūvējot dabīgo pamatni, Būvuzņēmējam jāievērtē pamatnes grunts blīvēšana, lai 
nodrošinātu, ka netiek pārsniegtas pieļaujamās pamatu deformācijas. 

3.1.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Visu rakšanas būvdarbu mērvienībai jābūt kubikmetram – m3. 
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Uzmērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas atrodas ārpus projekta līnijām, vai 
apjomus, kas izlietoti citiem mērķiem nekā paredzēts projektā. 

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitot ūdens atvadi, un transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj rakšanas darbu vienību izcenojumos. 

3.2  Būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārt ām 

         Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” S2.621 punktu. 

3.2.1 Darba process un materiāli 

Process paredz būvbedres vienmērīgu aizpildīšanu, blīvējot pa kārtām, lai novērstu sēšanos 
nogāzēm, komunikācijām, kā arī būvmašīnas. 

Kur Projekta rasējumos tas ir paredzēts, būvbedres jāaizpilda ar noblīvētu – pēc ūdens 
filtr ācijas īpašībām līdzīgu grunti.  

Blīvēšanas laikā nedrīkst bojāt konstrukcijas un to hidroizolāciju.  

Minim ālās prasības blīvēšanai skatīt „Autoceļu specifikācijas 2010”. 

3.2.2 Darba daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā projektētā formā aizbērtai būvbedrei. Mērvienībai jābūt kubikmetram – 
m3. 

Transportēšanas izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj aizbēršanas darbu vienību 
izcenojumos. 

3.3 Dolomīta šķembas 

3.3.1 Materi āli un darba process 

Šķembu pabērums margu stabiņu pamatu (markas P-1 ) uzstādīšanai  jābūvē no dolomīta 
šķembu maisījuma fr.0-32 ar Losandželosas koeficientu LA35. 

Šķembas jāber uz noplanētas dabiskās grunts. Šķembu slāni jānoblīvē.   

3.3.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana un izmaksas 

Apjomu mēra kā projektētā formā izveidotiem šķembu pamatiem. Mērvienība – m3.    
Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

4 Betona darbi 
Šī nodaļa ietver specifikācijas pamatu (markas P-1) izbūvei gājēju tiltiņa jauno margu 

stabiņiem ārpus laiduma konstrukcijas. 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5. 

4.1 Veidņi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.2. 

4.2 Stiegrojums 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.3., S5.31 un S5.32. 

4.3 Betons 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.4. 

Prasības betonam sk. arī rasējumā  BK2-01 „Vispārīgie rādītāji”.  
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4.4 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Veidņu mērvienība ir kvadrātmetrs betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tiek izmantots 
veidnis.  

Stiegrojuma mērvienība ir tonna (t) teorētiski nepieciešamā stiegrojuma.  

Betona mērvienība visām stiprības klasēm – m3. 

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver visu nepieciešamo 
materiālu iegādes, to transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, visu 
nepieciešamo darbu (ieskaitot arī iespējamos neparedzētos darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu 
un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. 

Stiegrojuma vienības cenā papildus jāietver arī papildus stiegrojumu, kas nepieciešams 
pārlaidumiem, stiegru sasiešanai, un montāžas stiegrojumu, ieskaitot detalizētu stiegrojuma 
zīmējumu izstrādi. 

4.5   Polimērjava zem margu stabiņu plātnēm  

Javai zem jauno margu stabiņu plātnēm lietojama uz cementa bāzes ar akrilu un šķiedrām 
pastiprināta polimērjava, noturīga pret sala un sāls iedarbību un ar niecīgu rukumu, cietējot. 
 
Galvenie tehniskie dati: 
Krāsa pelēka 
Maksimālais pildvielu izmērs  2 mm 
Blīvums ~ 2.1 kg/l (gatavai javai) 
Darba temperatūra zemākā +5 °C, augstākā 
+30 °C 
Pielipšana betonam 1,5-2,5 MPa (pēc 28 dienām) 
Darbā vadīties pēc izgatavotājfirmas noteikumiem. 
 
4.5.1  Darbu daudzumu uzmēr īšana 

Daudzums mērāms kā kopējais polimērjavas apjoms. Mērvienība: m3. 

5 Tērauda darbi 
Esošā gājēju tiltiņa margu nomaiņas projektā paredzētas sekojošas tērauda konstrukcijas: 

-esošā tiltiņa jaunās margas; 

-jaunu margu pie laiduma šķērsribām piestiprinājuma konstrukcija . 

Jauno tērauda konstrukciju, ieskaitot margu stabiņus un rokturus, kā arī stabiņu pie laiduma 
šķērsribām piestiprinājuma konstrukcijas, izgatavošanai paredzēts neleģēts konstrukciju tērauds 
pēc LVS EN 10025-2:2005. Tērauda klases sk. šī projekta attiecīgos rasējumos. 

Margu aizpildījumam jāpielieto nerūsējošā tērauda marka 1.4401 pēc LVS EN 10088. 

 Šīs konstrukcijas jāizgatavo no slīpēta nerūsējoša tērauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un 
Ra=0,1 ÷ 0,3 mikroni. Nerūsējoša tērauda markai jābūt noturīgai pret koroziju apkārtējās vides 
ietekmē pilsētā un ražošanas zonā. 

5.1 Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijās nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst 
sekojošu normatīvu prasībām: 
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• LVS EN 1993-1-1:2005 “Tērauda konstrukciju projektēšana. Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām”; 

• LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 
2. daļa: Tehniskie piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem"; 

• LVS EN 10027-1:2005 „Tēraudu apzīmējumu sistēmas – 1.daļa: Tēraudu 
nosaukumi”; 

• LVS EN 10027-2:2001 „Tēraudu apzīmējumu sistēma – 2.daļa: Ciparu sistēma”; 

• LVS EN 10204:2006L “Metālu izstrādājumi - Inspicēšanas dokumentu tipi”; 

• LVS EN 1993-1-4:2013.”Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-4. daļa: Vispārīgie 
noteikumi. Papildnoteikumi nerūsējošiem tēraudiem.” 

• LVS EN 10088-5:2009 „Nerūsējošie tēraudi. 5. daļa: Būvniecībai paredzēto 
korozijizturīga tērauda stieņu, velmētas stieples, profilu un spožo izstrādājumu piegādes 
tehniskie noteikumi”; 

• LVS EN ISO 898-1:2009 „Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju 
mehāniskās īpašības. 1. daļa: Pēc stiprības klasificētas bultskrūves, skrūves un tapskrūves. Rupjā 
vītne un smalkā vītne (ISO 898-1:2009)”; 

• LVS EN ISO 3506-1:2010 „Nerūsējošā tērauda stiprinātāju mehāniskās īpašības. 1. 
daļa: Bultskrūves, skrūves un tāpskrūves”; 

• LVS EN 1090-1+A1:2012 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”; 

• LVS EN 1090-2+A1:2011 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”. 

 Būvuzņēmējam jāievēro prasības, kas dotas rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” 
nodaļā S6. „Tērauda darbi”. 

5.2 Izgatavošanas ierobežojumi 

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi, kur 
tajos tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šķautnes un šuves pēc šo 
darbu veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. Visa tērauda konstrukciju asās šķautnes arī jānoslīpē ar 
malu apstrādes rādiusu 2 mm. 

Laiduma jauno margu visas tērauda konstrukcijas izgatavojamas pēc Būvinženiera 
apstiprinātiem detalizētiem rasējumiem sertificētā tērauda konstrukciju r ūpnīcā saskaņā 
ar LVS EN 1090-2+A1:2011. 

5.3  Metinātie savienojumi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S6.24. metināšana jāveic saskaņā ar normatīvajām 
prasībām, kas dotas: 

• LVS EN ISO 9692-1. un 2. daļa „Metināšana un radnieciskie procesi”; 

• LVS EN 1011-1:2009 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 1. daļa: Vispārējie norādījumi lokmetināšanai”; 

• LVS EN 1011-3:2001 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 3. daļa. Nerūsējošo tērauda loka metināšana”; 

• LVS EN ISO 15607:2004 „Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums 
metāliskiem materiāliem. – Vispārīgie noteikumi ”; 
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Būvuzņēmējam jānodrošina laiduma margu tērauda konstrukciju metināto elementu 
izgatavošanas kvalitātes kontrole visās darba stadijās. 100% margu konstrukciju metinātajām 
šuvēm jābūt pārbaudītām vizuāli vietās, kuras norādītas projekta attiecīgos rasējumos. 
Rasējumos norādīti metināto šuvju veidi un izmēri. Metinātajām šuvēm jābūt ar plakanu vai 
ieliektu formu vai kā norādīts attiecīgajā rasējumā. 

5.4 Skrūvētie savienojumi 

Sastiprināmo elementu urbumi enkurskrūvju ievietošanai jāveido ar rezervi, lai pie to 
uzstādīšanas nodrošinātu koriģēšanas iespējas. Veidojot urbumus, virsmērs uz visām pusēm 
nedrīkst pārsniegt  1 mm. 

Enkurskrūvju stiprības klase dota attiecīgajos rasējumos, bet, ja tā nav, tad pielietojama 
stiprības klase 8.8. 

Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām 
vītnēm. 

Zem uzgriežņiem visās savienojumu vietās jāievieto atbilstoša materiāla paplāksnes. 
Enkurskrūves nospriegojamas tā, lai veidotu ciešu blīvu savienojumu, ja vien Projektā nav 

citu prasību. 

Būvuzņēmējam jāvērš uzmanību uz to, ka margu rokturu piestiprin āšanai pie margu 
stabiņiem jāpielieto pašvītņojošas skrūves, kurām jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda 
(skrūvju materiāls A4-70 pēc LVS EN ISO 3506-1). Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu 
S6.25. 

5.5 Inspicēšana un pārbaudes 

Visi tērauda izstrādājumi jāpiegādā komplektācijā ar attiecīgajiem materiāliem atbilstības 
sertifikātiem saskaņā ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 2.1 prasībām. Skrūves arī 
jāpiegādā kopā ar atbilstības sertifikātiem saskaņā ar rasējumos definēto stiprības klasi, vadoties 
no standarta LVS EN ISO 898-1:2009 prasībām. 

5.6 Pretkorozijas aizsardzība 

Visiem jauniem tērauda elementiem no neleģēta konstrukciju tērauda jāveic pretkorozijas 
aizsardzība. 

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāsastāv no: 

• Virsmas sagatavošanas darbiem pēc LVS EN ISO 8501-1:2007 prasībām – ar smilšu 
strūklu attīrot tērauda virsmu no eļļām, taukvielām, vaļējas rūsas un citiem netīrumiem līdz 
tīrības pakāpei Sa 21/2; 
          Visu jauno margu  tērauda elementi jāgalvanizē ar cinku, pielietojot karsto cinkošanas 
metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 1461:2009, klase B. Cinka pārklājuma minimālajam biezumam 
jābūt ne mazāk kā 70 µm. Enkurskrūves, paplāksnes un uzgriežņus paredzēts aizsargāt pret 
koroziju, izmantojot termodifūzijas metodi saskaņā ar LVS EN 13811:2003 (rekomendējams) 
vai karsto galvanizēšanas metodi. 

• Jauno margu stabiņus un rokturus bez cinkošanas vēl jākrāso.  

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāatbilst korozijas klases C4 saskaņā ar 
LVS EN ISO 12944 prasībām un nodrošina ilgstošu (T≥15gadu) konstrukcijas aizsardzību pret 
koroziju. 

 Pulverkrāsojuma biezums 70-90 µm. Kr āsu tonis pēc RAL kr āsu kataloga – 6005. 

Izvēlētai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu. 
Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 

konstrukciju vai detaļu piegādes specifikācijas (atbilstības sertifikātos, materiālu pasēs u.tml.). 
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5.7 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Tērauda konstrukcijas jāuzmēra tonnās (t). 

Jauno margu stabiņu piestiprinājuma konstrukciju vienības cenā jāietver arī caurumu 
urbšanu tiltiņa pārseguma plātnē un dziļi impregnētu koka starpliku izgatavošanu un montāžu 
(sk. šī projekta rasējumu BK2-05) . 

Jauno tērauda konstrukciju krāsojuma uzklāšanu jāuzmēra kvadrātmetros – m2. 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas un 
izgatavošanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo 
darbu, piemēram, konstrukciju pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstrādi un citas 
izmaksas, tāpat iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi 
jāapstiprina Būvinženierim. 

6 Hidroizol ācija 
Šī nodaļa norāda prasības, kas saistītas ar esošā tiltiņa betona virsmu pārklājuma 

atsevišķām konstrukcijām ierīkošanai. 

6.1 Bitumena mastikas pārkl ājums divās kārt ās 

6.1.1 Darba process un materiāli 

Jauno betona konstrukciju (markas P-1) virsmas, kas apberamas ar grunti, jāpārklāj divās 
kārtās ar karstu bitumena mastiku (katras kārtas materiāla patēriņš 3,1 kg/m2). Virsmai ir jābūt 
attīrītai no cementa piena, izmantojot smilšu strūklu un no putekļiem, noskalojot ar ūdens 
strūklu, kā arī sausai. Pārklājums iestrādājams pie apkārtējās vides un temperatūras no +5 °C līdz 
+25 °C. 

Ir pieļaujams lietot arī auksto bitumena mastiku ar labām adhēzijas īpašībām. 

6.1.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu platību. Mērvienība: m2. Darba izcenojums 
iekļauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

6.2 Betona virsmu aizsardzība ar pārkl ājumiem 

6.2.1 Darba process un materiāli 

Laiduma atremontētas garenribu ārējas betona virsmas aizsardzībai jāizmanto impregnējošu 
pārklājumu. 

Process aptver virsmas pārklājuma piegādi un uzklāšanu uz sacietējušām atremontētām betona 
virsmām. Betona virsmas attīrīšana jāveic ar smilšu strūklu palīdzību. 

Betona virsmu aizsardzībai jāizmanto virsmas pārklāšanas metodi, saskaņā ar prasībām un 
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 ”Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un 
remontam. Definīcijas, prasības un kvalitātes kontrole. 2. Daļa Betona virsmas aizsardzības 
sistēmas”.  

Jāizmanto tikai ūdens bāzes aizsargpārklājuma materiālu. Izvēlētā materiāla īpašībām ir 
jāatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas prasībām. Nosakot, ka ūdens tvaiku caurlaidībai ir jāatbilst I. 
klases prasībām; trieciena stiprībai ir jāatbilst III. klases prasībām; stiprībai spiedē ir jāatbilst I. 
klasei; slīdamības pretestībai ir jāatbilst III. klases prasībām.  

Materiāla identifikācijas testa prasības ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.sadaļā, 2.tabulā.  
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6.2.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Daudzumu mēra kā projektā paredzētu pārklātas betona virsmas laukumu. Mērvienība: m².  

Darba izcenojums iekļauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

7 Betona remonta darbi 
 
Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.4 punktu. 
 Betona remontdarbi jāveic saskaņā ar LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsardzības un 
remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības 
novērtēšana” 1. līdz 10. daļas prasībām. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka darbus, kas saistīti ar esošās konstrukcijas tīr īšanu, 
jāveic ar īpašu uzmanību, lai nesabojātu garenribu saspriegto un nesaspriegto stiegrojumu.     

7.1 Mehānisks remonts 

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.42 punktu un tā apakšpunktus. 
a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, trūkstošas 
betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, kavernu, virsmas apstrādes utt. gājēju tiltiņa 
garenribu betona konstrukciju remontam. 
Bojāta un atsegta novietota stiegrojuma remonts arī ir iekļauts procesā. 
Process ietver sekojošas darba operācijas: 

• Betona atdalīšana; 
• Korodējušā stiegrojuma tīrīšana un virsmas līdzināšana; 
• Stiprināšana, jauna stiegrojuma ievietošana; 
• Betona virsmu tīrīšana pirms tukšumu aizpildīšanas; 
• Mitrināšana; 
• Veidņošana; 
• Tukšumu aizpildīšana; 
• Betona kopšana (cietēšanas process). 

b) Stiegrojumam skatīt  šo Specifikāciju  7.4 punktu. 
Remontjavai skatīt  šo Specifikāciju  7.7.1 punktu. 
Jānodrošina, lai remontdarbu laikā lietoto materiālu stiprība un cietība nebūtu mazāka, par esošās 
konstrukcijas vai tās elementu stiprību un cietību. 
Materiālus jātransportē, jāizkrauj un jāglabā tā, lai izgatavotais produkts nezaudē savas īpašības. 
Tas jāglabā un jāmarķē tā, lai tos nevar sajaukt vai netiktu sajaukti dažāda tipa produkti ar 
dažādu kvalitāti. 
Visam ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai, ir jābūt tīram 
bez kaitīgiem piemaisījumiem. 
c) Darba procesa izpildei jāatbilst LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsardzības un remonta 
izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana” 
3.daļas “Nesošo un nenesošo elementu remonts” prasībām. 
Darba izpildes laikā nedrīkst tikt boj āts veselais betons un stiegrojums. 
Pie bojājumiem, kur pārsniedz projektā paredzēto, vai tiek konstatēti ievērojami stiegrojuma 
bojājumi, par to nekavējoties ir jāinformē Būvinženieri  un Projekta autori . 
Stiegrojums, kuram atsegts vairāk nekā 50% no šķērsgriezuma virsmas ir jāatsedz pilnībā. 
Stiegrojumam jābūt tā atsegtam, lai to varētu apbetonēt. Brīvam attālumam starp stiegru un 
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betona virsmu, jebkurā virzienā, ir jābūt lielākam par 20mm (lai stiegru varētu aptvert ar 
plaukstu). 
Virsmas, kuras paredzēts apmest, ir jātīra ar augsta spiediena gaisa vai ūdens strūklu. 
Atklātais stiegrojums tīrāms līdz tīrības klasei SA-2.0 (pēc ISO 8501).Stiegrojuma tīr ības klasi 
papildus jāsaskaņo ar Projekta autoriem būvniecības gaitā. 
Apstrādājot stiegras, virsmas jāatbrīvo no korozijas produktiem un betona putekļiem līdz 
metāliskam spīdumam. 
Stiegrojuma korozijas aizsardzība veicama saskaņā ar šīs Specifikācijas 7.6 punkta 
norādījumiem. 
Korozijas aizsardzība ap stiegru ir jāuzklāj vienmērīgi, arī stiegrojuma aizmugurē. Korozijas 
aizsardzība jāizpilda tajā pašā dienā, kad tiek veikta stiegru tīrīšana. Jāpilda aizsargmateriāla 
piegādātāja instrukcijas. 
Nav pieļaujama stiegrojuma izgriešana bez Būvinženiera  un projekta autoru apstiprinājuma.  
Apmešana jāizpilda iespējami drīz pēc pamatnes tīrīšanas, vēlākais 2 dienu laikā. Tīrīšana 
izpildāma virzienā no augšas uz leju. 
Ja paredzēta javas ieklāšana ar roku, tad jānodrošina, ka java tiek iestrādāta arī aiz stiegrojuma. 
Java ieklājama nelielos slāņos uz mitras virsmas, tā nodrošinot tās neatdalīšanos vai 
nenotecēšanu. Java ieklājama tā, lai nodrošinātu pilnīgu sablīvējumu ap stiegrojumu. 
Cietēšanas pasākumi izpildāmi atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” p. S5.54. un S5.541. 
procesiem. 
d) Pirms remontjavas uzklāšanas virsmas ir jāpārbauda Būvinženierim. 
f) Daudzums mērāms kā kopējais remontētā betona virsmas laukums. Mērvienība: m2. 

7.2  Betona aizvākšana un bojājumu t īr īšana  

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.424 punktu. 

7.3 Tīr īšana ar augsta spiediena ūdens strūklu  

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.4242 punktu. 

7.4 Stiegrojuma darbi 

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.425 punktu un tā apakšpunktus. 
 Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas stiegrojuma tīrīšanai, tā 
pretkorozijas aizsardzībai un stiegrojuma aizbetonēšanu. 

7.5 Stiegrojuma tīr īšana 

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.4251 punktu. 

7.6 Pretkorozijas aizsardzība 

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.4252 punktu. 

7.6.1 Darba process un materiāli 

Tilti ņa laiduma augšteces garenribas atsegta stiegrojuma aizsardzībai pret koroziju un to 
pielipšanas uzlabošanai darbos ar remontjavu jāpielieto uz cementa bāzes ar epoksīdu sveķiem 
uzlabotu  3-komponentu suspensiju . 
Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzībai materiālu jāuzklāj divās kārtās ar plakano otu pēc 
stiegrojuma notīrīšanas līdz pakāpei Sa2. Stiegrojuma tīrības klasi papildus jāsaskaņo ar 
Projekta autoriem būvniecības gaitā. 

Pielipšanas uzlabošanai betona virsmu jāsagatavo atbilstoši ražotāja norādījumiem: visai virsmai 
atraušanas stiprībai jābūt ne mazāk par 1,5 N/mm2  un raupjums ne mazāks par 2mm. 
Materiāls iestrādājams pie apkārtējās vides un virsmas temperatūras no +5o C līdz +30o C. 

 Darbus ar materiāliem jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem. 
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7.6.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzībai un betona virsmas pielipšanas uzlabošanas suspensiju 
izmaksas jāietver remonta, apmetot ar rokām, kopējās izmaksās.    
 

7.7 Remonts, apmetot ar rokām 

 
Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.426 punktu.   
 
7.7.1 Darba process un materiāli 
 
Pēc  esošo margu nojaukšanas  un pirms  jauno margu piestiprinājuma konstrukciju uzstādīšanas 
laiduma garenribu betona  augšējo horizontālo virsmu un augšteces puses garenribas fasādes 
virsmas pārklājumam jāpielieto   uz cementa bāzes ar šķiedru saturošu vienkomponenta  
remontjavu, kā uzrādīts projekta ras.BK2-05. 
Materiālam jāatbilst standarta LVS EN 1504-3 klases R4 prasībām: 

• Spiedes pretestība – 45 N/mm2 pēc 28 dienām; 
• Lieces stiprība – 7,0 N/mm2 pēc 28 dienām ; 
• Pielipšanas  stiprība > 2.0 N/mm2;  
• Elastības modulis – 20,0 GPa . 

Virsmas, kuras paredzēts apmest, ir jātīra ar augsta spiediena gaisa vai ūdens strūklu. 
Pirms materiāla iestrādāšanas uz konstrukciju betona virsmām jāuzklāj suspensiju  pielipšanas 
uzlabošanai , sk. šo Specifikāciju 7.6.1 punktu. 
 Remontjavu jāuzklāj ar ķelli vai špakteļlāpstiņu pēc principa „mitrs uz mitra”. Pēc uzklāšanas to 
jānolīdzina ar ķelli vai latu un pēc cietēšanas uzsākšanas virsmu jānogludina ar rīvdēli. 
Remontjavu pēc uzklāšanas jāaizsargā no straujas žūšanas. 

Remontjava iestrādājama pie apkārtējā gaisa un betona temperatūras no +5ºC līdz +30ºC. 

 Darbus ar  remontjavu jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem. 
 

7.7.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana 

Daudzums mērāms kā kopējais remontjavas apjoms. Mērvienība: m3. 
 
 
 



Gājēju tiltiņš pār Neriņu Mazcenu alejā Jaunmārupē

1 2 3 4 5 6
1. Sagatavošanas darbi
2. Mobilizācija un būvlaukums, iesk. satiksmes nodrošināšanu būvdarbu laikā KS 1 0,00
3. Esošā tiltiņa margu nojaukšana m 24,00 0,00
4. Papildus projektēšanas darbi KS 1 0,00
5. Zemes darbi
6. Būvbedru rakšana tiltiņa margu stabiņu pamatiem m³ 1,80 0,00
7. Būvbedru aizbēršana tiltiņa margu stabiņu pamatiem m³ 1,35 0,00
8. Dolomīta šķembas (fr.0-32) margu pamatiem m³ 0,15 0,00
9. Betona darbi
10. Veidņi margu pamatiem m² 4,00 0,00
11. Margu pamatu stiegrojums t 0,05 0,00
12. Betons C25/30 margu pamatiem m³ 0,30 0,00
13. Polimērjava zem margu stabiņiem m³ 0,04 0,00
14. Konstrukciju t ērauds
15. Margu un to piestiprinājumu izgatavošana un montāža, iesk. cinkošanu t 0,75 0,00
16. Margu aizpildījums un roktura stiprinājumi no nerūsējošā tērauda t 0,39 0,00
17. Remonta darbi*
18. Remontējamo betona virsmu attīrīšana m² 15,00 0,00
19. Betona un stiegrojuma pretkorozijas aizsardzība (divās kārtas) m² 15,00 0,00
20. Betona virsmu remonts pielietojot remontjavu m³ 0,80 0,00
21. Hidroizol ācija
22. Margu stabiņu un rokturu krāsojums m² 12,40 0,00
23. Bitumena mastika (ar grunti saskarošas betona virsmas izolācija) m² 4,00 0,00
24. Betona virsmu pārklāšana ar impregnējošo materiālu m² 15,00 0,00
25. Citi darbi
26. Upes gultnes tīrīšana  m 35,00 0,00

*sarakstā uzrādītie remontdarbi katrs ietver remontdarbu kompleksu, kas sīkāk ir doti attiecīgos rasējumos un specifikacijās

Mērvie- n ība
Darbu 

daudzums
Vien ības cena 

(EUR)
Darbu izmaksas 

(EUR)

Darbu daudzumu saraksts

Nr.p.k. Izpild āmie darbi

SIA „Vektors T”
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MARGU VIZUALIZ ĀCIJA 
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birojs "VEKTORS T"

vienotais registracijas numurs : 4000 3 542 I 7 6

Komersants registrets BDvkomersantu registra 2006, gada 02.maij a

(lemums Nr. 2522 ) saska4d ar Ministru kabineta2005. gada 23.jrlnija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registricijas Nr. 2440-R

Ikgadej ais informacij as atj auno5anas datums : 2. maij s

Atbildiga amatpersona -

BDvniecrbas strategrjas nodafas vadTtajs
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