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Nr. 
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1 Titullapa  1 
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1. sējuma – “Gājēju tiltiņš pār Neriņu pie  
Jaunmārupes stadiona” saturs 
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Paskaidrojuma raksts, konstrukciju aprēķinu 
apraksts 
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 58 
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1.sējums „Gājēju tiltiņš pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē”  
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DOKUMENTI PROJEKT ĒŠANAI  



P,,:>,k v iqs iva "f

LaWiias Republika

MARUPES NOVADA DOME
Daugavas iela 29, Mdrupe, Marupes novads, LV-2167

talrunis:67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv

reg. Nr.90000012827, konts: LV69UNLA0OO3O1.l130405, AS "SEB banka" kods UNLALV2X

20 1 4.gada 29 j anvdrt Nr.
.3-J,fw

Proiektc5anas uzdevums

Tilti4a par Nerir,ru pie Jaunmarupes stadiona tehniskd projekta izstradei

1. Tehnisko projektu tilti4am izstradat pamatojoties rrz Marupes novada

bflwaldes izsniegto Plano5anas un arhitekturas uzdewmu Nr. 023114, saska4a

ar speka eso5ajiem Marupes novada teritorijas izmanto5anas un apbflves

noteikumiem;
2. Projekta izstradatajs veiks tiltiqa bfivei paredzOtds btiwietas (pielikums nr.l)

topogrdfisko uzmOrlsanu M 1:500 un geotehnisko izpeti;

3. Projekta izstradatajs sa+ems Plano5anas un arhitektflras uzdevumu no Marupes

novada bfiwaldes;

4. Projekta izstrddatdjs sa+ems tehniskos noteikumus tehniska projekta izstradei

no:

- gai sa un apak5zeme s komunik6cij u rpa5niekiem (valdTtaj iem) ;

-vAS ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpa$umi" zemgales regiona

meliordcijas nodalas;

projekta izstraddtajs no M6rupes novada b[waldes iegfs aktualo kadastra

informaciju.

Projekta izstradatajs iesniegs Marupes novada dome saska4o5anai tiltila

projekta principialo priekSlikumu, gdjOju plfismas organizacijas sh€mu

b[vdarbu izpildes laikam un galveno b[vmaterialu transporte5anas mar5rutus.

Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevrgu, saska4d ar 18.06.

2013 Nr.9080 Mdrupes novada bflwalde akceptetd projekta "Gajeju tilti4i par

Mdrup-rti un Neriqu" dizaina, tehniski iespEjamu tiltiqa risinajumu, izprojektes

'buves konstrukcijas paredzot veco sluZu demontdLu, apr€lfinas bflvdarbu

apjomus, nepieciesamos resursus un izmaksas.

TAlakajA projekt€Sand tiks pielietoti Marupes novada domes akceptetais

priek5likums.

5 .

6 .

8.



9. Projekta izstradatdjs izstradds tilti4a buvprojektu tehniska projekta stadija,

kuru saska4os ar visdm ieinteres€tajdm instit[cijAm, kuru izdotajos tehniskos

noteikumos bus ska4ojuma prasiba.

10. Tehniskaja projekta jdparedz tiltitrra btvnieclba un nodosana ekspluatacij5
viend kdrta.

11. Tilti4u galvends funkcijas:
- tiltiqa veids-vispdrcjas lieto5anas gajcju tilti45( brlvi lietojams cilvEkiem ar

kustrbu traucejumiem un vec6kiem ar bernu rati4iem, velosipedistiem).

12. Tilti4u tehniskie parametri:
- Tilti4u minimalais platums 2500mm (starp margam)
- Tilti4u shpums nedrTkst p5rsniegt 8%
- Tilti4a klatnei j6bflt no visos laika apstdkfos nesl-rdosa materiala
- Tilti4iem paredzet apgaismojumu
- Margu risinajumam jaatbilst dro5rbas prasrbdm da1ddavecuma bomiem

13. VElamEs btivkonstrukcijas un materiali:
- Pamati - dzelzsbetona konstrukcijas (monol-rtds vai saliekamas)
- Tilta neso5a konstrukcija- metala
- Kldtne- dzifi impregndti kokmateridlu izstradajumi

1 4. Bflvdarbu tehnologij as
- \emt vErd apstdkfus, ka planotajas b[vdarbu vietds ir ierobeZota piekfuve

smagajai tehnikai.
15. Pas[utdjam nododamie projektu sejumi:

- tehniskais projekts, rasejumi -1 elektroniska veida un 4 eksemplari

izdrukas formdta;

- atskaite par zemesgabala topogrdfisko uzmdrl5anu M 1:500 un geotehnisko

izpeti- 1 elektroniskd veidd un 4 eksempldri izdrukas form6ta;
- darba daudzumu saraksts -1 elektroniska veidd un 4 eksemplari izdrukas

form6t6;

- gajcju pltsmu organizacijas shemas -1 eksemplars izdrukas formatd;
- bUvdarbu apre(inatas cenas (kontroltame) -1 eksempldrs izdrukas formdt6.

Proiekta pasiititiiis:

Mdrupes novada Dome

Re$,nr. 90000012827

Marupes novada Domes
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#
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Proiekta izstriidiitiiis:

M.Bojdrs
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'Prn>tr u ia s iVlt 3

LaWijas RePublika

MARUPES NOVADA BUWALDE
Daugavas iela29, Mdrupe, Mdrupes novads, LV-2167

tdlrunis: 67149863, fakss: 67149858, marupe'bv@marupe'lv' www'marupe'lv

PL.A,NOSNXAS UN ARHITEKTIIRAS

UZDNVUMS NR. O23IT4

Izsniegts 20l4.gada 7l nr)vx n\

pldno5anas un arhitektflras uzdevuma derTguma termi45 ir divi gadi pec td izsniegianas.

Izsniegts pamatojoties uz Mdrupes novada domes 20l4.gada 22janvdta sEdes protokola Nr.10

,aisto5ie noteikumi Nr. 1 ,,Par suirto3o noteikumu ,,Par Marupes novada pa5valdlbas 2014. gada

budieta apstiprindsanu" pie4em5anu"".

1. Projektejamais objekts:
Vispar6las lietoSanas gajeju tilti45 piir Neri4u pie Jaunmirupes stadiona

fiaunbuve).

2. PastiUtfljs:
Mfrrupes novada Domeo reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Marupe,
Marupes novads, tdk. 67 934695.

3. Zemes gabalu novietne un situf,cija (saskar,ra ar Projekte5anas uzdevuma

pielikumiem).

4. IerobeZojumi
Eso5ie apgrutinajumi:
l) aizsaigjoslas leritorija ap elektrisko tTklu gaisvadu h-nijdm pilsetas un ciemos l-rdz

20 kv;
2) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko uklu kabelu l-rntju;
3 ) aizsargj oslas teritorij a gar kanalizacij as un udensvadiem;
4) cefa servituta teritorija;
5) ierrkotas ddensnotekas aizsargjoslas teritorija.

5. Tehniskie noteikumi (piesl6g5aniis inZenierkomunikdcij6m vai

biivdarbi aizsargiosl6)
5.1. Udensapg6de un kiializacija: AS ,,Mdrupes komunalie pakalpojumi", Vir5u iela 6 T-rraine

Mdrupes novads, tdk. 67 91527 9.
5.2. Elektroapgdde: AS ,,Sadales Ukls", ,,L18i", Stopi4u novads, tdlr' informdcijai 67726000;

5.3. Gazes upgAa", AS,,Latvijas gdze",Vagonu iela20,RTga, kontaktu centrs, tdlr' 155.

5.4. Telekomunikdcijas: SIA ,,Lattelecom", tdlr. informdcgai 177 "
5.5. Meliordcijas tTkli: Valsts SIA ,,ZemkopTbas ministrijas nekustamie tpaSumi", Sektora

vad-rtdjs Ivars Lagzdi4s, Rlgas iela 113, Salaspils, tdlr.26323268'
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6. Projekt€Sanas stadijas:
6.1. Skidu projekts.
6.2. Tehniskais projekts.

7. Projekta sastiivs, tii izstriidflSanas nosac-rjumi
7.1. Skidu un tehniskais projekts izstradajams:

7 .r .l . saska4a ar MK noteikumiem Nr. 1 12 ,,vispdrrgie b[vnoteikumi".
7.I.2. saska4a ar 2013.gada l8j[nija Marupes novada dome apstiprindto Marupes

novada teritorijas planojuma 2014. - 2026.gadam Teritorijas izmanto5anas un
apbuves noteikumiem.

7.I.3. uz digitdld formd izgatavota topografiskd pl6na pamata Ml:500, LKS-92
koordindtu sistOma, Baltijas augstumu sistemd, kurs saska4ots ar sIA
,,MErniecTbas datu centrs" (Sarkandaugavas iela 26 k.8, Rrga, lrrk. 67496933).
Topografiska plana derrguma termir,r5 1 gads.

7.2. Specidlie noteikumi:
7.2.1. Tilti4a tehnisko projektu izstradat saska4a ar Marupes novada domes

izsniegtu projektO5anas uzdevumu.
8. Btivprojekta saska4o5anas nosacljumi
8.1. Projekta dokumentacija iesniedzarna saska4o5anai Marupes novada bfrwaldE.
8.2. Tehniskais projekts saska4ojams ar attiecrgo inZenierkomunikaciju -rpa5niekiem,

kuriem ir skar,rojuma praslba;
saska4o5anai iesniedzama Mdrupes novada
viens paliek b[vvaldes arhrva.

Marupes novada b[ a"J A.Lismane

Auni4a
67149863



SIA Lanelecom 
Vienotais reg. nr. 40003052786 
PVN reg. nr. LV40003052786 

Dzirnavu iela I OS, Riga LV 101 1 
Ta lr.: +371 6705sooo 
Fakss: +371 67055481 

lattelecom@lattelecom.lv 
www.lattelecom.lv 

Datums: 06.01.2015. 

laiiielecorn 

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2212/0021 
RTga 

Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2212/0021 

Pieprasitajs: SIA, Vektors T" Spilves iela 2a, RTga, LV-1055 Kontakttalrunis: 67467923 
Zemes kadastra Nr. 
Objekta adrese: 

8076 011 0314, 8076 011 0800 
Gajeju tiltiQs par Neril)u pie Jaunmarupes stadiona un 
gajeju tiltiQs par Neril)u Mazcenu alejas sl5ersojuma 

Kadam nolukam izsniegti tehniskie noteikumi: 
Gajeju tiltiQa par Neril)u pie Jaunmarupes stadiona jaunbuves un 
gajeju tiltiQa par Neril)u Mazcenu alejas sl5ersojuma margu nomail)as projektu izstradei. 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS 
Paskaidrojums: Gar projektejama tiltiQa teritoriju ir izbuvets S/A Lattelecom piedeross grunti guldits 

kabelis. Esosa tiltiQa margu nomail)as teritorija atrodas SIA Lattelecom pazemes 
komunikacijas - 4 kanalu kabelu kanalizacija. 

Grunts izstrade sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas pielietojot mehanismus nedrikst parsniegt 
0.3m, ja tas nav iespejams paredzet esoso komunikaciju padzilinasanu vai iznesanu arpus projekta 
izstrades vietas. 

. .............. .J 

Piezimes: Saskal)a ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu pee 
nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipasuma 
ipasnieka vai valditaja lidzekliem. 

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar: 
1.  SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga, nododot vienu projekta eksemplaru 
2. Eku un zemes gabalu ipasniekiem 

Pee darbu veiksanas izpilddokumentacija nododama 
SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga 

Tehniskos noteikumus sagatavoja 
SIA Lattelecom 
amats, talrunis: 

Datums: 

Paraksts: 

Armands Bebris 

Tikla planosanas inzenieris 67051463 
7 ���1

�
0
�
.0
�
1
-
.2-0-15_

. __________ 
� 

/�/'/11aiiielecom 
· Armands Bebris 

SIA Lattelecorn 
T1klu dorbibos vodibos dojas 
Piekluvos t1kla ekspluat�cljas nodajas 
•kl' t>IMol�nat lnl�nlf!lt 



IL<f AKCIJU SABIEDRlBA 

LATVIJAS GAZE 

Vienotais registracijas Nr. 40003000642 
Vagonu iela 20, RTga. LV-1 009 

Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604 
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv 

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8 
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 

Riga 

06.01.2015. Nr. 27.3-22/4556 Marupes novada Domei 
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novada, 
LV-2167 

Gajeju tilti1,1a par Neri1,1as upi projekta izstradei 
pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe, Marupes 
nov ada 

Akeiju sabiedriba "Latvijas Gaze" (turpmak- AS "Latvijas Gaze") informe, ka, veieot mineta 
projekta izstradi:jaievero sadi nosaeijumi: 

1. Uzradit esosos augsta (P < 0,6 MPa) spiediena gazesvadus. 
Informaeiju par sadales gazesvadiem un to iekartam darba kartiba uzzinat AS "Latvijas 
Gaze" Rigas ieeirkni. 

2. Lai izvertetu esoso gazesvadu aizsardzibas pasakumus, projektesanas gaita pieaieinat 
sertifieetu gazapgades projektetaju. 

3. Uzklajot asfalta vai eita veida segumu, pazemes gazesvadu armaturu kapes jasaglaba; kapju 
vakiem jabut viena limeni ar segumu. Nepieeiesamibas gadijuma, armatliru eaurules 
japagarina vai jasaisina. 
Kapju paeelSanu (pazeminasanu) veie pasutitajs saviem spekiem par ielas izbuvei 
paredzetajiem lidzekliem. 

4. Gazes bistamos darbus - tikla armaturu eaurulu pagarinasanu vai saisinasanu veie 
AS "Latvijas Gaze" Rigas ieeirknis pee pasutitaja rakstiska iesnieguma, kura garanteta 
darbu apmaksa. Darbu izmaksas pee speka esosa eenraza japaredz tehniska projekta tame. 

5. Topografija jasaska1,1o AS "Latvijas Gaze" Rigas ieeirkni. 
6. Izstradato projektu saska1,1ot AS "Latvijas Gaze" Rigas ieeirkni un Gazapgades attistibas 

departamenta, iesniegt tam vienu projekta eksemplaru sejuma un digitala veida (dwg.). 
7. Tehnisko noteikumu deriguma termi1,1s- 1 gads. 

Piezfme: Ja minetaja projekta nepieciesams iekjaut ar1 esoso gazesvadu rekonstrukciju, !Udzam 
Jus griezties AS , Latvijas Gaze" Gazapgades att1st1bas departamenta, Rzga, Vagonu iela 20, 

LV-I 009 ar atbilstosu pieteikumu. 

Pielikuma esoso gazesvadu shema - 1 lapa. 

Komerepilnvarnieks 
Gazapgades attistibas departamenta 
Projektu saska1,1osanas dalas vaditajs 

T. Strazdi!)s, 67041692 

U. Koeers 
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, * .
* * Yalsts sabiedrlba ar ierobeZotualtbildibu

ZEMKOPIBAS MI]VS TRIJAS NEKTJSTAMIE IPNSIINTT
Zemgales regiona meliorflcijas irodafa

Uzvalas iela 1, Bauska, Balrskas novads, LV-3901, fik 63923922. fakss 639 3 823, c-pasts : zen24ale@,zmn i. lv

Bausl<a

28.11.2014.Nr.1462 z
Uz 14.11.2014.Nr.44

TE HNIS KIE rVO TEIKT]]UII NR. Z-IZ O T I -O S S
(Izdoti saskaqtd ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daltt)

Derlgi 1rd22016.gada2T.novembrim

Persona, kura gatavojas veilrt
darblbu (iesniedzC Mdrupes novada dome, reA. Nr,9O0 00012g27
Paredz€tii darbiba: G4jQiu tiltina bDvnieclba
Paredz€tls darblbas norises vieta Tilts pdr Neriqu pie Jaunm[rupes stadiona

Pamatojums SIA ,,Vektors T" iesniegur.frs no 14.11.2014.

I. Informf,cija par melioriicijas sist€miim un biivOm
l ' JaunbDvEiamais tilts sl5drso valsts nozrmes Ddensnoteku Neri4[, Ustr l<ods 3g] 222:01.2' objekts robeZo.ias ar valsts nozlmes iidensnoteku, kurfi noteikta ekspluatflcijasaizsargjosla 10 m no hrots.

II. Visparigie noteikumi
eritorijas planojum[r, bDvvaldes planoSanas un

lktd5anu un bDvnifcTbu, ieverot spdkd eso5os
arl LR MK 16.0p.2014. noteil<umu Nr.550
rteikumi" un LR $f Z:.0A.2005. rrotei l<umu

brlves,,praslbas. 
-05 

"Melioracijas sistomas un hidrotehnisl<as

3' virsDdelu novadTsanas buvdarbus izpildlt atbilstosi ar L!. zemkopTbas rninistrijas07.04'2009. rlkoJumu Nr.65 apstiprindto noteircumu ,,vetiorfii;;, ;;,;;;;;_'guudu.b,izpilde un bDvju nodoSana el<spluatdcija,, prasTbam.

III. Ipa5as praslbas
l 'BDvprojekta iaieklauj virszemes noteces uztversanas un no{adisanas no buvobjektampiegulo5ds plaubas tehniskais risindiums
2' Ja veiktie pasdkumi var ietekrnEt blakus eso5o vai citu zemeg rpasumu hidromelioratlvo
li1Llll..j:Ti,::lf^ iespe.ias .uui zemes izmantoiana, 

"pi,.lJrr; ;"J;;;ciesams
sasl<aqrojums ar blakus esoSo vai citu zemju TpaSniekiern.
3' GadTjumos,.ia tehnisko noteikumu iruriuur nevar izpild-rt ivai akceptetd b;vprojekta
:!i:T::" i1':^1',0.| :o"l *li:k" noteikumu noru.i;r'nrr, tfi,"irr.","r]ri"r.;,,irs vai
1t-ti99ieas izmai$as saska4ot valsts SIA ,,Zemlcoprbas ministrliias nekustamie rpasumi,,
Mel iorac i ias departamentaZenpales re&iona r ret inrdni iao -^r^ ,^  

- '^ ' -  ' lMel i orac ij as departame nta zemgares regiona rner iorac ij as nooula.

r] ? 1? ?[1(

l^t34



4. B[vprojektu saskapot Valsts SIA ,,ZemkopTbas minis
Mel iordcij as departame nta Zemgales regiona rnel iordc ij as nod af d.

IV. Izv€rt€tl dokumentf, cij a :
I . Iesniegum s uz 2 lapas;
2.Mdrupes novada biivvaldes pldno5anas
lapdm;
3.Atra5ands vietas pldns uz I lapas;
4.ProjektE5anas uzdevums uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mEne5a
AdministraUvd procesa likuma noteiktaj d

un arhitekturas uzdevu

laikd no to sa$em
KartlDa.

Vad-rtdja

Juris Zalitis, I. 26658604
i ulis.zalit is(4)zmni. lv

nekustamie Tpa5umi"

Nr. 023/14 l<opija uz 2

dienas var apstrldEt

Ilze Bersmane



MARUPES
komunilie pakalpojumi

Vir5u iela 6, Tlraine, Marupes novads, LV-2,167
t5lr. 67915279, fax.67915486, vienotais ref .Nr.401031 11018

u&@!lIp,ly wrlw.mkp.lv

Vir5u iela 6o Miirupes novads
2014.gada 3.decembrl
Nr.216-475

I
l .

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UNNNSVNUA

Gajcju tilti45 piir Neripu, Mazcenu aleja, JaunmErupe, Marupes novads
GAjCju tilti45 pie stadiona, Jaunmflrupe, Miirupes novads

pieprasfia: SIA,,Vektors T", PAU Nr.023lI4 unpAU Nr.024l14

Projektctajam, saska4ot ar AS "Mdrupes komundlie pakalpojumi" konkretu objektu izvietojuntu
un, ja nepiecie5ams, piesleguma vietas [densvadam un kanalizdcijai, saskatrrot un izstriid-at
projektu.
Projekt6t ar nosac-tjumu par eso5o fldensapgddes un kanalizdcijas uklu saglabAsanu un hrez
pdrtraukuma darbibu, nodro5indt tehniskd dienesta piek!fiSanu UK tftliem jebkgrh
diennakts laik6.
Pldnojot rekonstrukciju un ekspluatdciju, nodro5indt UK tiklu, skataku, pazennes aizbll4u
servisa rokturu dro5u ekspluatdcijas karUbu, neatstdt vafEjas komunikacijas, lfilias.
Kanalizdcrlas skatakas aizsargdt, tajds nepiefaut smilts, Sfembu, asfalta iek|[Sanu lDk6s
un aizbldqru servisa rokturu kapds.
Btvnieclbas laikd pietuvojoties fldenssaimnieclbas komunikdcijdm saska4ot vai izsarill<t
fidenssaimniecibas dienestu.
UdenssaimniecTbd tehniskd dienesta tdlru4a numuri :
Birojs: 67915279 (darba laikA)
U Kl darbu vadr-tajs -29125527 (darbalaika)
Diennakts deZfrtdlrunis - 26586826
Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

2.

a) .

4.

5 .

6.

AS "Mdrupes komundlie pahalpojumi "
Valdes loceklis /Z*7

//

J,Ivanovs

Akciju sabiedrTba ,, Mirupes komundlie pakalpojumi
JuridiskA adrese: Skultes iela m.15 d2.1, Skulte LV-2108,, MErupes novads

Nor€l5inu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka
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1. Paskaidrojuma raksts. 
 

1.1. Ievads. 
 

Gājēju tiltiņa pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē tehniskais projekts izstrādāts 
saskaņā ar Līgumu Nr.5-21/517-2014 no 17.10.2014.g., kurš noslēgts starp Mārupes novada 
Domi un SIA „Vektors T”. 

Par projektēšanas izejmateriāliem kalpoja: 

- Mārupes novada būvvaldes Projektēšanas uzdevums Nr.3-10/371 (2014.g.29.01.); 

- Mārupes novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.023/14 
(2014.g.29.01.); 

- AS „Ceļuprojekts” 2015.gada janvārī veiktās inženierģeoloģiskās izpētes. 

Dati uzrādīti darbu pārskatā „Ģeotehniskā izpēte” gājēju tiltiņiem pār Neriņu Jaunmārupē 
(sk. šī projekta 4.sējumu) ;  

- topogrāfiskā uzmērīšana, kuru veica SIA „GEO Development” 2014.gada decembrī. 

Būvprojekta izstrādāšanai ir pieprasīti un saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

- A/S „Sadales tīkls” vēstule Nr.30K120-03.02/14 (2015.g.06.01.) par tehniskajiem 
noteikumiem; 

- Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-
2014-658 ( 2014.g.28.11.); 

- A/S „Latvijas Gāze” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4556 (2015.g 06.01.); 

- SIA „Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.36-21/2212/0021 (2015.g 06.01.); 

- A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-475 (2014.g.03.12.). 

Gājēju tiltiņa tehniskais projekts sastādīts slodzei qfk=5kN/m2 pēc LVS EN 1991-2:2004 
„Satiksmes slodzes tiltiem”, kā arī ņemot vērā dienesta transportlīdzekļa ar pilnu masu 3.0t 
caurlaides nepieciešamību  ieprojektētā gājēju celiņa apkalpošanai. 

Tiltiņa koka klāja konstrukcijas aprēķins sastādīts ieskaitot koncentrētas slodzes normatīvo 
vērtību 10 kN (1,0 t) atbilstoši LVS EN 1991-2:2004. 

Gājēju tiltiņa tehniskie parametri pieņemti atbilstoši Mārupes novada būvvaldes 
Projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Pēc Mārupes novada būvvaldes norādījumiem tiltiņa pieejas projektētas ņemot vērā SIA 
„BM Projekts” 2013.g. izstrādāto projektu „Gājēju celiņa rekonstrukcija un izbūve Mazcenu 
alejā un gar Neriņu” ar celiņa korekciju  plānā sakarā ar jaunā gājēju tiltiņa izvietojumu. 

Pēc Mārupes novada būvvaldes norādījumiem tilta apgaismojuma pieslēgums dotā projekta 
sastāvā netiek izstrādāts. 

Projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām un 
saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums. 

Mārupes novada būvvaldes norādītajā iecirknī pie Jaunmārupes stadiona šobrīd izvietots ap 
1970.gadu Rīgas rajona kolhoza „Mārupe” būvētais „Pavasara” ūdenskrātuves slieksnis (ūdens 
aizvadne) ar dienesta tiltiņu. Sliekšņa projektu izstrādāja 1977.gadā Latvijas PSR Valsts 
Meliorācijas projektēšanas institūts. Tā rasējumus skatīt šī sējuma pielikumā. 



Tehniskais projekts „Gājēju tiltiņi pār Neriņu” 
1.sējums „Gājēju tiltiņš pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē” 

SIA „Vektors T”  22 

Nepieciešams atzīmēt, ka dotajā brīdī sliekšņa konstrukcijas atrodas Mārupes novada Domes 
pārvaldījumā. Projektēšanas gaitā tika saņemta mutiskā informācija  no VSIA «Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas pārstāvjiem (sākotnējais 
īpašnieks)  un no Mārupes novada Domes būvvaldes pārstāvjiem, ka visā ekspluatācijas periodā 
netika noteikta apkalpojošā tiltiņa iespējamā ietekme uz pavasara plūdu un ledus caurplūšanu 
caur zemtilta aili.  

Pie esošā dienesta tiltiņa tērauda garensijai piemetinātas vertikālas sijas koka vairogu 
montāžai (pielietoti ūdens līmeņa regulēšanai). Tērauda vertikālās sijas iebetonētas sliekšņa 
dibenā. 

Dienesta tiltiņa ar koka klāju izmēri : garums - ~4,5 m, platums -1,3 m.  
Dienesta tiltiņš no abām pusēm un slieksnis gar Neriņas arī no upes abiem krastiem aprīkots  

ar margām. 
Komunikāciju izvietojums – virszemes un pazemes komunikācijas - dots rasējumā BK1-02 

saskaņā ar topogrāfisko uzmērīšanu (SIA „ĢEO Development”). Pēc Mārupes novada būvvaldes 
informācijas vecā caurule ar vadu, kura piestiprināta pie sliekšņa konstrukcijām, jau sen 
nedarbojas (sk.2015.g.21.01.e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv šī sējuma Pielikuma sadaļā 
„Materiāli projektēšanai”).  

No jauna projektējamā gājēju tiltiņa izvietojuma vietas tuvumā Neriņas labā krastā izurbts 
urbums (urbums URB-1) 6,0 dziļumā. Neriņas kreisā krastā tika veikta statiskā zondēšana vienā 
punktā ( CPT-2) 6,0m dziļumā . Rezultātā dziļumā sākot no 4,0m dziļuma no zemes virsmas tika 
noteikta smalka vidēji blīva smilts (ĢTE Nr.4), kuru var izmantot par pamatni būvēm ar nelielām 
un vidējām slodzēm (sk. AS „Ceļuprojekts” pārskata Secinājumi un rekomendācijas). 

Saskaņā ar AS „Ceļuprojekts” Ģeotehniskās izpētes datiem gruntsūdens līmenis Jaunmārupē 
izpētes laikā bija uz absolūto atzīmi 6,40 – 6,70,m BS, tas ir cieši saistīts Neriņas upes 
hidroloģisko režīmu. Gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās pat līdz 1,0 m iespējama sniega 
kušanas un intensīvu nokrišņu periodos. 

1.3. Projektējamā gājēju tiltiņa konstrukciju apraksts. 

Gājēju tiltiņa konstrukcija skiču stadijā izstrādāta pamatojoties uz arhitektonisko risinājumu, 
kuru SIA „Vektors T” izstrādāja 2013.gadā gājēju tiltiņiem pār Mārupīti un Neriņu Mārupē un 
Jaunmārupē, kā arī pamatojoties uz pārrunu rezultātiem ar Mārupes novada būvvaldes 
pārstāvjiem 2014.gada decembrī un 2015.g. janvārī par tiltiņa izvietojumu un esošā sliekšņa un 
dienesta tiltiņa jaunu margu konstrukciju projektēšanu, tā krāsojumu un jaunā tiltiņa 
apgaismojuma ierīkošanu. 

Tehniskajā projektā jaunā tiltiņa izvietojums un sliekšņa konstrukciju margas izstrādātas 
pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izvēlēto 2.variantu, kurš uzrādīts skiču projektā (sk. 
2014.g.17.12.,2015.g.09.01. un 2015.19.01. e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv šī sējuma 
Pielikuma sadaļā „Materiāli projektēšanai”). 

Jaunā tiltiņa pilnais garums ~ 14,5m, tā ietves platums – 2,5m. 

Laiduma konstrukcija ar garumu 14,0 m paredzēta no divām tērauda liektām cauruļveida 
sijām ar taisnstūra šķērsgriezumu 500x250x16 mm, kuras tiek izgatavotas rūpnīcā no četrām 
atsevišķām loksnēm šķērsgriezumā tās sametinot savā starpā. 

Garensiju savā starpā savieno cauruļveida šķērssijas ar taisnstūra šķērsgriezumu 
10x120x120 mm. 

Siju izliece izvēlēta pēc nosacījuma, lai tiltiņa ietves daļas slīpums nepārsniegtu 8%. 

Tiltiņa balsti no monolīta betona; katrs balsts - uz diviem dzītiem dzelzsbetona pāļiem ar 
šķērsgriezumu 30x30cm  garumā 4,6 m. 
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Laiduma balstīšana uz balstiem – ar elastomēra balstīklu 100x150x40mm tipa B/C, t.i. ar 
enkurojumu balstakmeņos, palīdzību. 

Tiltiņa ietves klātne paredzēta no dziļi impregnēta kokmateriāla bez papildus krāsošanas 
(dabīgā krāsā). 

Jaunā tiltiņa margas sastāv no: 

- statņiem, izgatavotiem no karsti velmēta konstrukciju tērauda; 

- rokturiem un aizpildījuma no nerūsējoša tērauda. 

Pēc tiltiņa balstu būvbedru aizbēršanas ar drenējošu grunti projektā paredzēta konusu 
nogāzes nostiprinājuma ierīkošana no laukakmeņu bruģa uz ģeotekstila saskaņā ar projekta 
rasējumu BK1- 03. Ģeotekstilu jāpielieto arī balstu sajūguma vietā ar celiņiem. 

Tiltiņa apgaismojums paredzēts ar LED lampu palīdzību, kuras iebūvētas margu rokturos no 
tiltiņa abām pusēm. 

Šīs lampas paredzētas speciāli tiltiem un aprīkotas ar aizsardzību no vandālisma. 

Projektā paredzēta esošā sliekšņa konstrukciju margu nomaiņa pret jaunām margām, to 
betona virsmu remonts tikai jaunu margu uzstādīšanas vietās, kā arī sliekšņa dienesta tiltiņa 
tērauda konstrukcijas krāsojums.  

Visas jaunā tiltiņa konstrukcijas no konstrukciju tērauda un sliekšņa konstrukcijas jaunās 
margas paredzēts krāsot (tikai rūpniecības apstākļos), pielietojot krāsojuma sistēmu, kas atbilst 
korozijas klasei C4, t.i. nodrošina ilglaicīgu aizsardzību no korozijas (T≥15gadi).  

Minimālais krāsojuma biezums paredzēts 280 mikroni, krāsu tonis pēc RAL kataloga – 6005. 

1.4. Autotransporta un gājēju kustības organizācija 

Autotransporta un gājēju kustības organizāciju gājēju tiltiņa rekonstrukcijas būvdarbu laikā 
jāveic atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
prasībām.  

1.5. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu vietu jānožogo saskaņā ar „Noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
(sk. LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.oktobra ar grozījumiem 05.05.2009. MK 
noteikumiem Nr.394). 

Esošā dienesta tiltiņa un sliekšņa konstrukciju margu nomaiņas pret jaunām margām darbi un 
jaunā gājēju tiltiņa būvniecības darbi Būvuzņēmējam jāveic pamatojoties uz izstrādāto un 
apstiprināto darbu veikšanas projektu. 

Jāpievērš uzmanību uz pazemes un virszemes komunikāciju esamību, kuras izvietotas 
būvniecības zonā. 

Monolītā dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas un apdares būvdarbi veicami pie pozitīvām 
atmosfēras temperatūrām, lai nodrošinātu optimālu betona un apdares kvalitāti, bet visus gājēju 
tiltiņa būvdarbus un sliekšņa konstrukciju remonta darbus jāveic vienas būvsezonas laikā. 

1.6. Drošības tehnika 

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un atsevišķu darbu izpildes drošības tehnikas 
noteikumiem, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem Darba aizsardzības un drošības 
tehnikas normatīvajiem aktiem. 

1.7. Dabas aizsardzība 

Projektā nav iekļauti nekādi pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību. 
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Būvniecības gaitā nojaucot esošo sliekšņa konstrukciju jāseko, lai demontētās konstrukcijas, 
būvniecības atkritumi un atlikumi nenonāktu uz ūdens. 

Nojaucamās konstrukcijas jātransportē uz speciāli norādītām vietām vai izgāztuvi pēc  
Mārupes novada būvvaldes saskaņojuma. 

Būvdarbu laikā jāizpilda visi noteikumi par pilnīgu vides attīrīšanu no būvatkritumiem, kā arī 
grunts ūdeņu nepiesārņošanu ar naftas un betona pretkorozijas līdzekļiem un būvgružiem. 

2. Konstrukciju aprēķinu apraksts 
 

Gājēju tiltiņa konstrukciju aprēķini sastādīti normatīvai slodzei qfk=5kN/m2 pēc LVS EN 
1991-2:2004., kā arī ņemot vērā dienesta transportlīdzekļa ar pilnu masu 3.0 t caurlaidi.  

Tiltiņa koka ietves konstrukcijas aprēķins sastādīts, ieskaitot koncentrētas slodzes normatīvo 
vērtību 10 kN atbilstoši LVS EN 1991-2:2004 . 

Drošības koeficienti un slodžu kombināciju koeficienti arī pieņemti pēc LVS EN 1991-
2:2004. 

Pastāvīgas slodzes noteiktas pēc tiltiņa atbilstošo konstrukciju ģeometriskiem izmēriem. 

Aprēķini veikti izmantojot sekojošas datorprogrammas: 

- dzelzsbetona konstrukciju aprēķini, ieskaitot slodzes uz pāļa galvu, - programmu 
komplekss Structure CAD „SCAD”  un programma „Betons”; 

-  metāla laiduma konstrukcijas aprēķinam un koka ietves konstrukcijas aprēķinam tika 
pielietots programmu komplekss „LIRA” 9.4.versija. 

Dzelzsbetona konstrukciju aprēķini veikti pēc stiprības un plaisizturības, ierobežojot plaisu 
atvērumu platumu ∆CR = 0,02cm. 

Dzelzsbetona konstrukcijām pieņemts: 

- betona klase C35/45 pēc LVS EN 206-1:201; 

- stiegrojums B500B pēc LVS EN 10080. 

Laiduma konstrukcijas vertikālā elastīgā izliece no kustīgās slodzes qfk sastāda 2,28 cm, t.i. 


600

1

614

1
  = 2.33, kur  = 14,0m 

Laiduma tērauda konstrukcijām pieņemts tērauds – klase S355J2 pēc LVS EN 10025-2:2005. 

Koka ietves konstrukcijas no priedes 2.šķiras – klājs un garenbrusas – tika aprēķināti pēc 
stiprības un deformācijām. 

Veicot aprēķinu garenbrusu stiprībai tika ņemta vērā nepieciešamība izveidot to kontūru 
liekumu. Šim mērķim paredzēts pielietot skrūves M12, kuras pievelk koka garenbrusas metāla 
šķērssiju fasonlapām. 

Tiltiņa konstrukciju aprēķini glabājas SIA „Vektors T” arhīvā. 

Aprēķinus tiltiņa konstrukcijām veica A.Bogdanova un Ļ.Rukmane - Rogova  ar J. 
Sabaļauska piedalīšanos. 
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1 Vispārējas ziņas 

1.1 Ievads 

Šīs „Specifikācijas” gājēju tiltiņa pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē 
būvniecībai apraksta uzbūvējamā gājēju tiltiņa darbus , kā arī esošā sliekšņa konstrukciju margu 
nomaiņas darbus, un uzstāda to darbu veikšanas prasības. 

Izstrādātais gājēju tiltiņa projekts paredz: 

- jaunā gājēju tiltiņa izbūvi; 

- jaunā gājēju tiltiņa apgaismojuma ierīkošanu; 

- esošā sliekšņa konstrukciju margu nomaiņu pret jaunām margām, to betona 
virsmu remontu tikai jaunu margu uzstādīšanas vietās, kā arī sliekšņa dienesta tiltiņa 
krāsojumu pēc jaunu margu piestiprināšanas.  

Dotā projekta sastāvā netika izstrādāts: 

- tiltiņa apgaismojuma pieslēgums pie pilsētas elektrotīkliem (saskaņā ar Mārupes 
novada Domes komunālā dienesta norādījumiem). Pirms tiltiņa būvniecības jāprecizē 
elektroapgādes barošanas avots Mārupes Domes komunālajā dienestā. 

Gājēju tiltiņa projekts sastādīts slodzei qfk=5kN/m2  un koncentrētai slodzei 10 kN pēc LVS 
EN 1991-2:2004, kā arī ņemot vērā dienesta transportlīdzekļa ar pilnu masu 3.0t caurlaides 
nepieciešamību gājēju celiņa apkalpošanai nākotnē. 

Gājēju tiltiņa projekts izstrādāts saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma prasībām, atbilstoši 
Latvijas būvnormatīviem un Tehniskiem noteikumiem un saskaņots ar visām ieinteresētajām 
organizācijām. 

1.2 Būvnormatīvi 

Būvuzņēmējam jāseko materiālu un būvdarbu veikšanas kvalitātes prasībām, kas šeit ir 
aprakstītas, un viņam jānodrošina, lai visi lietotie materiāli un būvdarbu veikšanas metodes 
atbilstu attiecīgā darba veikšanai. 

Normas, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Eirokodeksi, Latvijā 
spēkā esošie būvnoteikumi, „Tiltu specifikācijas 2005” un Latvijas Valsts standarti, ieskaitot arī 
šeit piesaistītos tehniskos noteikumus: 

 grunts    EC 7 
 veidņošana   EC 2 un LVS EN 13670-2012 
 stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080:2006,  
      LVS 191-1:2012 
 betons    EC 2 un LVS EN 206-1:2014,  
 tērauda konstrukcijas  EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,  
      LVS EN 10088-1:2005 
 koka konstrukcijas                    EC 5 
 aizsardzība pret koroziju LVS EN ISO 12944 “Tērauda konstrukciju           
                                                         pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu             
                                                         sistēmām” 

LVS EN 1504-2005 ”Betona konstrukciju 
aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. 
Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un 
atbilstības novērtēšana”. 
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1.3 Apkārtējā vide 

Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieņemama nekāda būvlaukuma vietas un darba 
veikšanas platības piesārņošana. Nepieciešams veikt un realizēt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu šādu piesārņošanu. 

Būvuzņēmējam ir jālieto celtniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, smakas, vibrācijas un tml. 
rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. 

Piesardzības pasākumi ir jāveic gar transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis 
pārsniedz 55dB, tas jāveic tikai dienas laikā. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 
kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. 

1.4 Izpilddokumentācija un ekspluatācijas noteikumi 

Izpilddokumentācijā un ekspluatācijas noteikumos jābūt iekļautam kā minimums pilnam 
izpildrasējumu komplektam, visiem Būvuzņēmēja projekta aprēķiniem, pilnam lietojamo 
materiālu sarakstam un ekspluatācijas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo 
kalpošanas laiku, kas mazāks par kopējo darbu paredzamo kalpošanas laiku. 

Ekspluatācijas noteikumiem jānosaka paredzamais intervāls starp atkārtotām krāsošanām 
un nomaiņām, un tiem jānosaka jebkādas inspicēšanas procedūras, kas nepieciešamas labi 
plānotai ekspluatācijai. 

2 Sagatavošanas darbi 

2.1 Mobilizācija 

2.1.1 Darba process 

Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas 
nepieciešamas būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā 
mobilizācijas, būvvietas iekārtojuma, būvvietas aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas demontāžas 
plāns pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam jāiekārto 
sanitārajām un drošības normām atbilstošs būvlaukums - teritorijas sadzīves un ražošanas 
apstākļu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvuzņēmējam jāizveido 
satiksmes drošībai atbilstoši piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, 
kā arī nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvuzņēmējam 
savlaicīgi jāinformē par attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas 
ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki. 

2.2 Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam 

Atbilstoši „Tiltu specifikācijas 2005” S.1.2. 

2.3 Pagaidu darbi 

2.3.1 Satiksmes organizēšana un piebraucamie ceļi 

Satiksmes (autotransporta un gājēju kustība) organizēšanu būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar 
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
prasībām. 
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Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visa būvdarbos izmantotā tehnika satiksmē ārpus darba 
platības atbilstu visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un slodzes 
ierobežojumu ziņā. Katru dienu jānotīra visi nobirumi, kas var rasties uz ceļiem gan būvlaukumā 
gan tā apkārtnē. 

Piekļūšana būvlaukumam jāveic pa esošiem ceļiem un ielām. 

2.3.2 Teritorijas iežogošana 

Būvuzņēmējam obligāti jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana, apgaismošana un 
apsargāšana. Papildus iežogojums jāuzstāda gar dziļām būvbedrēm (H > 2 m). 

Visu augstāk minēto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta mobilizācijas darbu 
kopējās izmaksās. 

2.4 Pamatprasības būvdarbu organizēšanai 

Visi attiecīgie būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, Būvnoteikumiem autoceļu tīklā, 
Būvniecības likuma un Vispārējiem būvnoteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (Darba programma) un visi 
nepieciešamie detalizētie zīmējumi palīgbūvēm. 

Visi būvdarbi jāveic atbilstoši Projekta rasējumiem un šo Specifikāciju prasībām. 
Būvuzņēmējam jāievērtē arī rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un 
prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvvaldē jāreģistrē būvatļauja. Par būvdarbu uzsākšanu 
jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, pieaicinot to atbildīgos pārstāvjus, lai sekotu tehnisko 
noteikumu izpildei būvdarbu laikā. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visi komunikāciju aizsardzības noteikumi.  

Būvdarbu veikšana komunikāciju tuvumā (aizsardzības zonā) ir jāsaskaņo ar to attiecīgām 
apkalpojošajām organizācijām, saņemot attiecīgu darbu veikšanas atļauju (norīkojumu). 

Nedrīkst pārkāpt betonēšanas un hidroizolācijas ieklāšanas temperatūras un mitruma 
režīmus. Būvuzņēmējam jāveic attiecīgs papildu pasākumu komplekss, lai precīzi izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības, (sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens atsūknēšana no 
būvbedrēm un tml.). 

2.5 Nospraušanas darbi 

Būves izbūvei Būvuzņēmējs veic Projekta rasējumos paredzēto balstu un laiduma asu 
nospraušanu. Nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu 
laikā jāpieaicina sertificēts ģeodēzists. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai.  

2.6 Darbojošās komunikācijas 

Nepieciešamības gadījumā pazemes komunikācijas jāaizsargā, lai izvairītos no to 
bojājumiem. Šos darbus jāsaskaņo ar komunikāciju īpašniekiem un jāveic īpašnieka pārstāvja 
uzraudzībā. 

2.7 Projektēšanas darbi 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 
 darbu veikšanas projekta izstrādi, ieskaitot piebraucamos ceļus darbu zonām, 

autotransporta un gājēju kustības organizāciju būvdarbu laikā un veidņu projektēšanu; 
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 nepieciešamo detalizētu darba rasējumu izstrādi jaunā gājēju tiltiņa konstrukcijām 
un esošā sliekšņa nomaināmajām margām un remontējamām konstrukcijām; 

 nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu. 

Būvuzņēmējam ar aprēķiniem, rasējumiem un specifikācijām izstrādātie detalizētie projekti 
jāpiestāda Būvinženiera apstiprināšanai. Minētā dokumentācija ir jāiesniedz Būvinženierim ne 
vēlāk kā 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris 
minēto dokumentāciju nav apstiprinājis. 

2.8 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Visi darbi tiek apmaksāti kā kopsumma – KS. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegādi (tur, kur nepieciešams) un 
nepieciešams darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba 
pabeigšanai. 

3 Zemes darbi 

Jaunā gājēju tiltiņa projekta sadaļā iekļauti sekojoši zemes darbi: 

 būvbedru rakšana; 

 būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārtām; 

 ģeotekstila iestrāde tiltiņa balstu sajūgumam ar gājēju celiņu posmiem; 

 konusu nogāžu nostiprināšana  . 

Projektā paredzēts veikt būvbedres izstrādi. Grunts rakšanu, atbēršanu un būvbedres 
nogāžu nostiprināšanu ir jāveic tā, lai tas nemainītu grunts stabilitāti ap būvbedri, neizraisītu 
nogruvumus vai noslīdējumus. Potenciāli nestabilās nenostiprinātu būvbedru nogāžu vietās, 
pirms darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam ir jāsaņem ģeologa, kā arī projektētāju atzinums par 
grunts stabilitāti.  

Būvuzņēmējam kopā ar Projektu tiek izsniegta Ģeotehniskā izpēte, kur norādīti būvvietā 
esošie grunts griezumi, grunšu veidi, to galvenās fizikāli - mehāniskās īpašības un gruntsūdens 
līmenis. 

Būvuzņēmējam 7 dienas pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai detalizēts zemes darbu veikšanas plāns. 

3.1 Būvbedru rakšana 

3.1.1 Darba process 

Process ietver visu pagaidu konstrukciju ierīkošanu būvbedres nostiprināšanai, ar 
nepieciešamo ūdens novadīšanu vai ūdens atsūknēšanu, grunts izstrādi būvbedrē. Process paredz 
rakšanai vai grunts sūknēšanas metodei, kur vajag, nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu, rakšanu ar 
grunts iekraušanu un izvešanu uz izgāztuvi vai Būvuzņēmēja grunts atbērtni, būvbedres 
pamatnes izlīdzināšanu un blīvēšanu. Papildus skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” S2 nodaļu. 

3.1.2 Darba procesa izpilde 

Kaut arī rasējumos ir norādītas inženierkomunikāciju atrašanās vietas, tomēr pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas, komunikāciju īpašnieka pārstāvim tās ir jāprecizē. Komunikāciju 
īpašnieka klātbūtnē jāveic komunikāciju atšurfēšana. 

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu izbūvētās vai blakus esošās 
konstrukcijas vai komunikācijas. 
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Būvbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masas, pamata plaknes maksimālā novirze no 
projektētās atzīmes var būt robežās no -10 cm līdz +0 cm. Nenostiprinātās būvbedrēs sānu 
nogāzes pieņem ar slīpumu 1:1, bet, ja būvbedre ir dziļāka par 3 m, tad nenostiprinātās nogāzes 
nedrīkst būt stāvākas par 1:1,25. Sānu bermas platumu irdenai gruntij pieņem 75 cm. Ja pēc 
izbūves būvbedres nogāzes izrādās nestabilas, tad nogāžu slīpums palielināms. Grunts apjomu 
nosaka pēc faktiskā apjoma, kas nepieciešams noturīgas nogāzes izveidošanai. 

Ja pēc būvbedres izrakšanas tiek fiksēta pamatnes grunts neatbilstība projektā 
dotajam, tad Būvuzņēmējam jāpieaicina inženieris-ģeologs papildus pārbaužu veikšanai. 
Izmaiņu gadījumā Būvinženierim jāpieņem lēmums par pamatu izmēru un izbūves 
dziļuma maiņu, ja tas nepieciešams. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Izbūvējot dabīgo pamatni, Būvuzņēmējam jāievērtē pamatnes grunts blīvēšana, lai 
nodrošinātu, ka netiek pārsniegtas pieļaujamās pamatu deformācijas. 

3.1.3 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Visu rakšanas būvdarbu mērvienībai jābūt kubikmetram – m3. 

Uzmērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas atrodas ārpus projekta līnijām, vai 
apjomus, kas izlietoti citiem mērķiem nekā paredzēts projektā. 

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitot ūdens atvadi, un transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj rakšanas darbu vienību izcenojumos. 

3.2  Būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārtām 

3.2.1 Darba process un materiāli 

Process paredz būvbedres vienmērīgu aizpildīšanu, blīvējot pa kārtām, lai novērstu sēšanos 
nogāzēm, komunikācijām, kā arī būvmašīnas. 

Kur Projekta rasējumos tas ir paredzēts, būvbedres jāaizpilda ar noblīvētu – pēc ūdens 
filtrācijas īpašībām līdzīgu grunti.  

Blīvēšanas laikā nedrīkst bojāt konstrukcijas un to hidroizolāciju. Ieteicamais ieklājuma 
biezums 250 mm. Minimālās prasības blīvēšanai skatīt „Autoceļu specifikācijas 2014”. 

3.2.2 Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā projektētā formā aizbērtai būvbedrei. Mērvienībai jābūt kubikmetram – 
m3. 

Transportēšanas izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj aizbēršanas darbu vienību 
izcenojumos. 

3.3 Ģeosintetiskie materiāli 

3.3.1 Ģeotekstils                                            

3.3.1.1 Darba process un materiāli 

Pirms drenējošās smilts slāņa atbēršanas uz pamatnes grunts jāpielieto polipropilēna vai 
poliestera, ūdens caurlaidīgs divslāņu ģeotekstils, noturīgs pret dabīgām grunts skābēm un 
sārmiem, izturīgs pret bioloģisko noārdīšanos normālos grunts apstākļos un ar masu 
(EN ISO 10319)  800 g/m2. Materiālam jāatbilst šādiem tehniskajiem rādītājiem: 

Stiepes stiprība (saskaņā ar EN ISO 10319 testēšanas metodi) abos virzienos ≥12 kN/m; 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes saskaņā ar EN ISO 10319 testēšanas metodi) 
garenvirzienā – 70 %, šķērsvirzienā – 40 %; 
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Statiskais pārduršanas spēks pēc CBR (saskaņā ar EN ISO 12236 testēšanas metodi) – 
3 kN; 

Ūdenscaurlaidība (saskaņā ar EN ISO 11058 testēšanas metodi) – 39,9 (l/m2)/s; 

Poru izmērs (saskaņā ar E 60500 T6) - 0,08 mm. 

Pielietotais materiāls nedrīkst būt ieplēsts, ar caurumiem vai citiem struktūras bojājumiem. 

Ražotājam jāiesniedz katrai materiāla piegādei datēts kvalitātes atbilstības sertifikāts. 

Ģeotekstili visu laiku jāaizsargā no mehāniskās un ķīmiskās iedarbības. Tos, kas jūtīgi pret 
gaismas iedarbību, nedrīkst atsegt starp ražošanu un tiešo iestrādes procesu. 

Materiāla slānis, uz kura tiks klāts ģeotekstils, nedrīkst būt ar asiem izvirzījumiem, kas var 
sabojāt ģeotekstilu iestrādes vai kalpošanas laikā. Tas ieklājams uz noblīvētas un noplanētas 
pamatnes. 

Iestrādes metodei jānodrošina, ka ģeotekstils ir nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras to 
ieklāj un tas netiks izstaipīts, pārklājot bedres vai izciļņus. 

Darbība ar būvniecības tehniku uz ieklātā ģeotekstila nav pieļaujama un tas pārklājams ar 
uzbēruma materiālu tūlīt pēc ieklāšanas. 

Ģeotekstils ieklājams atbilstoši ražotāja instrukcijām un tādā platumā, kā norādīts 
attiecīgajos rasējumos. 

Ģeotekstilam jānodrošina 500mm pārlaidumu starp blakus sloksnēm vai saskaņā ar 
ražotājfirmas norādījumiem. 

Ģeotekstilam nav nepieciešamas pārbaudes. 

3.3.1.2 Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Darbu daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu platību. Mērvienība – m2. 

Cena pilnībā jāietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

3.4 Konusu nogāžu nostiprinājums 

3.4.1 Darba process un materiāli 

Konusu nogāzes nostiprinājums ar laukakmeņiem cementa javā izveidojams uz iepriekš 
sagatavotas šķembu pamatnes ieklājot salizturīgus laukakmeņus ar izmēriem  10 cm līdz 20 cm, 
spraugas starp akmeņiem aizpildot ar cementa javu. Zem šķembu pamatnes jāieklāj  ģeotekstilu, 
kā parādīts rasējumā BK1-03. Alternatīvie nostiprinājuma veidi saskaņojami ar Būvinženieri. 

Būvniecības laikā Būvuzņēmējam jāprecizē konusu nogāzes nostiprinājuma iecirkņu izmērus. 

3.4.2 Darbu uzmērīšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā faktisko konusu nogāzes nostiprināto platību – m2. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.  
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4 Pamatu būve 

Šī nodaļa ietver specifikācijas pamatu izbūvei gājēju tiltiņa balstiem. 

Balsti izbūvējami uz iedzītu pāļu pamatiem, kā parādīts attiecīgos rasējumos un atbilstoši 
standartos LVS EN 1992-1-1:2005 „Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa. Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām” un LVS EN 12699:2008 „Īpašu ģeotehnisko darbu izpilde. 
Dzenamie pāļi” izvirzītajām prasībām. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā pazemes komunikāciju esamību un jānodrošina to saglabātību 
un aizsardzību, kā pieprasīs komunikāciju īpašnieks. 

4.1 Betona pāļi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S4.1. 

Balstu pamati ir iepriekš izgatavoti dzelzsbetona pāļi. Prasības betonam un stiegrojumam ir 
uzstādītas „Vispārīgos norādījumos” (sk. ras. BK1-01), kā arī šajās Specifikācijās. 

Pāļu izvietojums un slodze uz pāli norādīta ras. BK1-06, tā konstrukcija – ras. BK1-07. 

Pāļu dzīšanu jāveic līdz uzrādītām ras. BK1-06 pāļa apakšas projekta atzīmēm un 
aplēses atkodas iegūšanai. 

Pāļi jāiedzen divos etapos. Pirmajā etapā tiek iedzīts izmēģinājuma pālis 7,0 m garumā. 
Izmēģinājuma pāļa iedzīšanu Būvuzņēmējam jāveic tilta balstam Nr.2 , t.i. Neriņas 

labā krastā , kur blīvas smilts slānis sākas 5,6m no zemes virsas pēc 1. urbuma datiem. 
Būvuzņēmējam savā kvalitātes kontrolē jāietver salīdzināšanas metodes. 
Otrajā etapā iedzen balstu pāļus, ņemot vērā rezultātus pēc pieprasīto izmēģinājuma pāļa 

iedzīšanas. 
Plānojot darbus, Būvuzņēmējam jāievērtē vismaz viena nedēļa laika pēc pirmā etapa 

pabeigšanas un pirms otrā etapa sākuma, lai novērtētu izmēģinājuma pāļu dzīšanu. Pēc pirmā 
etapa Būvinženieris dod novērtējumu.  

Pāļu, izņemot izmēģinājuma pāļu, iedzīšana var notikt tikai pēc šīs novērtēšanas. 
Būvuzņēmējam jāgarantē, ka pāļos neattīstīsies plaisas līmenī, kas atbilst balstu uzkalas 

apakšai un zemāk.  

4.2 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Uzrādītā garuma iedzīto pāļu daudzums mērāms gabalos. 

Izmaksās jāietver visu konstrukciju izgatavošana, piegāde un iestrādāšanas izmaksas, visa 
veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 
pabeigšanai. 

Nosakot pāļu izgatavošanas un iedzīšanas izmaksas Būvuzņēmējam jāņem vērā iespējamo 
pāļu garuma palielināšanos pēc izmēģinājuma iedzīšanas rezultātiem. 

Izmaksās nav iekļauta betona un stiegrojuma cenas (sk. šo Specifikāciju atbilstošās 
nodaļās). 

4.3 Dolomīta šķembas 

4.3.1 Materiāli un darba process 

Šķembu pamatu tiltiņa balstu uzkalām jābūvē no dolomīta šķembu maisījuma fr.0-32 ar 
Losandželosas koeficientu LA35. 

Šķembas jāber uz noplanētas dabiskās grunts. Šķembu slāni (katra slāņa biezums ne vairāk 
kā 250mm, ja tā biezums vairāk par 250mm) jānoblīvē.   
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4.3.2 Darbu daudzumu uzmērīšana un izmaksas 

Apjomu mēra kā projektētā formā izveidotiem šķembu pamatiem. Mērvienība – m3.    
Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti u neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

4.4 Izlīdzinošā kārta 

Gājēju tilta balstu uzkalām var pielietot izlīdzinošā kārta ne mazāk kā 100mm. 

4.4.1 Materiāli un darba process 

Izlīdzinošās kārtas būvei pielietojams betons C16/20 pēc LVS EN 206-1:2014. Pieļaujams 
izmantot dolomīta šķembas (apraksts iepriekšējā punktā), kur spraugas starp tām aizpildītas ar 
cementa javu (cementa/smilts attiecība 1:3). Izlīdzinošā kārta veidojama un noblīvētas un 
noplanētas dabīgās grunts vai apmainītās grunts. 

4.4.2 Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā projektētā formā izveidotiem pamatiem. Izlīdzinošā kārta – m3. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

5 Betona darbi 

Šī nodaļa ietver specifikācijas gājēju tiltiņa balstu izbūvei. 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5. 

5.1 Veidņi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.2. 

Betona virsmas faktūra balstu redzamām daļām jābūt saskaņotai ar Pasūtītāju: 

 vai glūda,  

 vai dēļu virzienam attiecībā pret konstrukcijām – vertikāli gadījumā, ja veidņi būs 
izveidoti no dēļiem. 

5.2 Stiegrojums 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.3., S5.31 un S5.32. 

5.3 Betons 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5.4. 

Prasības betonam sk. arī rasējumā  BK1-01 „Vispārīgie norādījumi”. 

5.4 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Veidņu mērvienība ir kvadrātmetrs (m2) betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tiek 
izmantots veidnis.  

Stiegrojuma mērvienība ir tonna (t) teorētiski nepieciešamā stiegrojuma.  

Betona mērvienība visām stiprības klasēm – m3. 

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver visu nepieciešamo 
materiālu iegādes, to transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, visu 
nepieciešamo darbu (ieskaitot arī iespējamos neparedzētos darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu 
un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. 
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Stiegrojuma vienības cenā papildus jāietver arī papildus stiegrojumu, kas nepieciešams 
pārlaidumiem, stiegru sasiešanai, un montāžas stiegrojumu, ieskaitot detalizētu stiegrojuma 
zīmējumu izstrādi. 

6 Tērauda darbi 

Gājēju tiltiņa projektā paredzētas sekojošās tērauda konstrukcijas: 

- laiduma konstrukcija; 

- tiltiņa margas un  sliekšņa un tā dienesta tiltiņa margas. 

Laiduma tērauda konstrukciju, ieskaitot tiltiņa margu statņus un sliekšņa un tā dienesta 
tiltiņa margas, izgatavošanai paredzēts neleģēts konstrukciju tērauds pēc LVS EN 10025-
2:2005.Tērauda klases sk. šī projekta att. rasējumos. 

Jaunā tiltiņa margu rokturu un marku M1 rokturu pie statņiem piestiprināšanai jāpielieto 
nerūsējošā tērauda marka 1.4401 pēc LVS EN 10088. Šīs konstrukcijas jāizgatavo no slīpēta 
nerūsējoša tērauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1  0,3 mikroni. Nerūsējoša tērauda 
marka jābūt noturīgai pret koroziju apkārtējās vides ietekmē pilsētā un ražošanas zonā. 

6.1 Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijās nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst 
sekojošu normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1993-1-1:2005 “Tērauda konstrukciju projektēšana. Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām”; 

 LVS EN ISO 898-1:2009 „Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju 
mehāniskās īpašības. 1. daļa: Pēc stiprības klasificētas bultskrūves, skrūves un tapskrūves. Rupjā 
vītne un smalkā vītne (ISO 898-1:2009)”; 

 LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 
2. daļa: Tehniskie piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem"; 

 LVS EN 10027-1:2005 „Tēraudu apzīmējumu sistēmas – 1.daļa: Tēraudu 
nosaukumi”; 

 LVS EN 10027-2:2001 „Tēraudu apzīmējumu sistēma – 2.daļa: Ciparu sistēma”; 

 LVS EN 10204:2006L “Metālu izstrādājumi - Inspicēšanas dokumentu tipi”; 

 LVS EN 1993-1-4:2013.”Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-4. daļa: Vispārīgie 
noteikumi. Papildnoteikumi nerūsējošiem tēraudiem.” 

 LVS EN 10088-2:2005 „Nerūsējošie tēraudi – 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi 
vispārējiem nolūkiem paredzētu korozijizturīgu tēraudu plānloksnēm, biezloksnēm un 
sloksnēm”; 

 LVS EN 10088-5:2009 „Nerūsējošie tēraudi. 5. daļa: Būvniecībai paredzēto 
korozijizturīga tērauda stieņu, velmētas stieples, profilu un spožo izstrādājumu piegādes 
tehniskie noteikumi”; 

 LVS EN ISO 3506-1:2010 „Nerūsējošā tērauda stiprinātāju mehāniskās īpašības. 1. 
daļa: Bultskrūves, skrūves un tāpskrūves”; 

 LVS EN 1090-1+A1:2012 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”; 
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 LVS EN 1090-2+A1:2011 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”. 

 Būvuzņēmējam jāievēro prasības, kas dotas rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” 
nodaļā S6. „Tērauda darbi”. 

6.2 Izgatavošanas ierobežojumi 

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi, kur 
tajos tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šķautnes un šuves pēc šo 
darbu veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. Visa tērauda konstrukciju asās šķautnes arī jānoslīpē ar 
malu apstrādes rādiusu 2 mm. 

Laiduma tērauda visas konstrukcijas un sliekšņa konstrukciju margas izgatavojamas 
pēc Būvinženiera apstiprinātiem detalizētiem rasējumiem sertificētā tērauda konstrukciju 
rūpnīcā saskaņā ar LVS EN 1090-2+A1:2011. 

Uz būvlaukumu jaunā tiltiņa laiduma visas metāla konstrukcijas jāpiegādā saliktā 
veidā. 

6.3  Metinātie savienojumi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S6.24. metināšana jāveic saskaņa ar normatīvajām 
prasībām, kas dotas: 

 LVS EN ISO 9692-1. un 2. daļa „Metināšana un radnieciskie procesi”; 

 LVS EN 1011-1:2009 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 1. daļa: Vispārējie norādījumi lokmetināšanai”; 

 LVS EN 1011-3:2001 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 3. daļa. Nerūsējošo tērauda loka metināšana”; 

 LVS EN ISO 15607:2004 „Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums 
metāliskiem materiāliem. – Vispārīgie noteikumi ”; 

 LVS EN ISO 17640:2011 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Pārbaude ar 
ultraskaņu. Paņēmieni, testēšanas līmeņi un novērtējums”; 

 LVS EN ISO 11666:2011 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Pārbaude ar 
ultraskaņu. Pieņemšanas līmeņi”. 

Būvuzņēmējam jānodrošina jauna tiltiņa laiduma tērauda konstrukciju metināto elementu 
izgatavošanas kvalitātes kontrole visās darba stadijās. 100% laiduma metinātajām šuvēm jābūt 
pārbaudītām vizuāli un 100% laiduma siju metinātajām šuvēm - ar ultraskaņas 
defektoskopijas palīdzību vietās, kuras norādītas rasējumā „Laiduma konstrukcija”. 

Tērauda konstrukciju rasējumos norādīti metināto šuvju veidi un izmēri. Metinātajām 
šuvēm jābūt ar plakanu vai ieliektu formu vai kā norādīts attiecīgajā rasējumā. 

6.4 Skrūvētie savienojumi 

Sastiprināmo elementu urbumi skrūvju ievietošanai jāveido ar rezervi, lai pie to 
uzstādīšanas nodrošinātu koriģēšanas iespējas. Veidojot urbumus, virsmērs uz visām pusēm 
nedrīkst pārsniegt  1 mm. 

Skrūvju stiprības klase dota attiecīgajos rasējumos, bet, ja tā nav, tad pielietojamas skrūves 
ar stiprības klasi 8.8. 

Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām 
vītnēm. 

Zem skrūvju galvām un uzgriežņiem visās skrūvju savienojumu vietās jāievieto atbilstoša 
materiāla paplāksnes. 
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Skrūves nospriegojamas tā, lai veidotu ciešu blīvu savienojumu, ja vien Projektā nav citu 
prasību. 

Būvuzņēmējam jāvērš uzmanību uz to, ka jaunā tiltiņa margu markas M1 
piestiprināšanai pie margu statņiem jāpielieto bultskrūves ar uzgriezni un divām 
paplāksnēm, kurām jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda (skrūvju materiāls A4-70 pēc 
LVS EN ISO 3506-1). Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S6.25. 

6.5 Inspicēšana un pārbaudes 

Visi tērauda izstrādājumi jāpiegādā komplektācijā ar attiecīgajiem materiāliem atbilstības 
sertifikātiem saskaņā ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 3.1B un 2.1 prasībām. Skrūves 
arī jāpiegādā kopā ar atbilstības sertifikātiem saskaņā ar rasējumos definēto stiprības klasi, 
vadoties no standarta LVS EN ISO 898-1:2009 prasībām. 

6.6 Pretkorozijas aizsardzība 

Visiem tērauda elementiem no neleģēta konstrukciju tērauda jāveic pretkorozijas 
aizsardzība. Pretkorozijas aizsardzību jāveic pilnā apjomā rūpnīcas apstākļos . 

Visu tērauda elementu no neleģēta konstrukciju tērauda  pretkorozijas aizsardzības 
ierīkošanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Pasūtītājs un Būvuzraugs šīs konstrukcijas nav 
pieņēmis. 

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāsastāv no: 

 Virsmas sagatavošanas darbiem pēc LVS EN ISO 8501-1:2007 prasībām – ar smilšu 
strūklu attīrot tērauda virsmu no eļļām, taukvielām, vaļējas rūsas un citiem netīrumiem līdz 
tīrības pakāpei Sa 21/2; 

 Laiduma tērauda konstrukcijas, ieskaitot margu statņus, kā arī sliekšņa jaunās margas 
un dienesta tiltiņš jānokrāso atbilstoši LVS EN ISO 12944 prasībām. 

Krāsojuma tips jāizvirza Būvuzņēmējam, ievērojot tālāk minētās prasības. 

Krāsojuma tips, notīrīšana un uzklāšana jāveic saskaņā ar piegādātāja specifikāciju 
piedāvātajam tipam, kuram jāsaskan ar krāsojuma sistēmu, kas ir attiecināma uz korozijas klases 
C4 prasībām saskaņā ar LVS EN ISO 12944 un nodrošina ilgstošu (T≥15gadu) konstrukcijas 
aizsardzību pret koroziju. 

Minimālais krāsojuma sistēmas kopējais biezums 280 mikroni, krāsu tonis pēc RAL krāsu 
kataloga – 6005. 

Izvēlētai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu.  

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 
konstrukciju vai detaļu piegādes specifikācijas (atbilstības sertifikātos, materiālu pasēs u.tml.). 

6.7 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Tērauda konstrukcijas jāuzmēra tonnās (t). 

Tērauda konstrukciju virsmu pretkorozijas aizsardzībai jāuzmēra kvadrātmetros – m2. 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas un 
izgatavošanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo 
darbu, piemēram, konstrukciju pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstrādi un citas 
izmaksas, tāpat iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi 
jāapstiprina Būvinženierim. 
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7 Koka darbi 
Šī nodaļa ietver specifikācijas gājēju tiltiņa klātnes no kokmateriālu izstrādājumiem. 

7.1 Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijas nav noteikts citādi, koka konstrukcijām jāatbilst 
sekojošu normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 „Koka konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: 
Vispārīgi. Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm. Nacionālais pielikums”; 

 LVS EN 1995-2:2009 „Koka konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Tilti”; 

 Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S7.7. 

7.2 Darba process un materiāli 

Tiltiņa klāja koka konstrukcijas ir atļauts izgatavot no 2.šķiras priedes koka ar mitrumu ne 
lielāks par 20%. 

Pirms montāžas visi koka elementi pārklājami ar antiseptiskām vielām vismaz trīs reizes, 
nodrošinot koku ilgmūžību vismaz 5 gadi, kad veicama atkārtota aizsargpārklājuma uzklāšana. 

Vietās, kur nepieciešami urbumi bultskrūvju izvietošanai, koka brusās jāveido urbumi ar 
tādu pašu diametru, kāds ir bultskrūves diametrs. 

Koka klāja dēļus pie brusām jāstiprina ar cinkotām gremdgalvas kokskrūvēm. 

Pēc kokmateriālu antiseptizēšanas nav pieļaujama nekāda veida to apstrāde, izņemot 
caurumu urbšanu bultskrūvju savienojumu veidošanai. Pēc elementu montāžas visas 
savienojumu vietas papildus jāpārklāj ar aizsargpārklājumu. 

Pret slīdēšanu drošu tiltiņa klātnes konstrukciju nodrošināšanai koka klāja dēļu 
ārējai virsmai jābūt rievotai. 

7.3 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Kokmateriāli tiek uzmērīti kā projekta paredzēto kokmateriālu apjoms. Mērvienībai jābūt 
kubikmetram – m3. 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas un 
izgatavošanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo 
darbu, piemēram, konstrukciju pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstrādi un citas 
izmaksas, tāpat iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi 
jāapstiprina Būvinženierim.  

8 Hidroizolācija 
Šī nodaļa norāda prasības, kas saistītas ar tiltiņa balstu virsmu pārklājuma ierīkošanai. 

8.1 Bitumena mastikas pārklājums divās kārtās 

8.1.1 Darba process un materiāli 

Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar grunti, jāpārklāj divās kārtās ar karstu 
bitumena mastiku (katras kārtas materiāla patēriņš 3,1 kg/m2). Virsmai ir jābūt attīrītai no 
cementa piena, izmantojot smilšu strūklu un no putekļiem, noskalojot ar ūdens strūklu, kā arī 
sausai. Pārklājums iestrādājams pie apkārtējās vides un temperatūras no +5 °C līdz +25 °C. 

Ir pieļaujams lietot arī auksto bitumena mastiku ar labām adhēzijas īpašībām. 
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8.1.2 Darbu daudzumu uzmērīšana  

Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu platību. Mērvienība: m2. Darba izcenojums 
iekļauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

8.2 Betona virsmu aizsardzība ar pārklājumiem 

8.2.1 Darba process un materiāli 

Jaunā tiltiņa balstu ārējo betona virsmu un sliekšņa betona augšējo horizontālo virsmu 
aizsardzībai jāizmanto impregnējošu pārklājumu. 

Process aptver virsmas pārklājuma piegādi un uzklāšanu uz sacietējušām betona virsmām. 
Betona virsmas attīrīšana jāveic ar smilšu strūklu palīdzību. 

Betona virsmu aizsardzībai jāizmanto virsmas pārklāšanas metodi, saskaņā ar prasībām un 
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 ”Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai 
un remontam. Definīcijas, prasības un kvalitātes kontrole. 2. Daļa Betona virsmas aizsardzības 
sistēmas”.  

Jāizmanto tikai ūdens bāzes aizsargpārklājuma materiālu. Izvēlētā materiāla īpašībām ir 
jāatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas prasībām. Nosakot, ka ūdens tvaiku caurlaidībai ir jāatbilst I. 
klases prasībām; trieciena stiprībai ir jāatbilst III. klases prasībām; stiprībai spiedē ir jāatbilst I. 
klasei; slīdamības pretestībai ir jāatbilst III. klases prasībām.  

Materiāla identifikācijas testa prasības ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.sadaļā, 2.tabulā.  

8.2.2 Darbu daudzumu uzmērīšana  

Daudzumu mēra kā projektā paredzētu pārklātas betona virsmas laukumu. Mērvienība: m².  

Darba izcenojums iekļauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

9 Dažādi darbi 

9.1 Balstīklas 

9.1.1 Darba process 

Sk. „Tiltu specifikācijas 2005” S7.11 un 7.112. 

Gājēju tiltiņa balstiem jāpielieto elastomēru balstīklas tipa B/C pēc LVS EN 1337-3:2005 
„Būvkonstrukciju balstīklas. 3. daļa. Elastomēru balstīklas” ar izmēriem 100x150x40mm. 
Maksimālā vertikālā slodze sastāda 110 kN (ULS) un pārvietojums – 9,2mm. Balstīklu 
enkurojumu jāierīko balstakmeņos. 

9.1.2  Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 

Uzstādāmās balstīklas jāuzskaita gabalos. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

9.2   Enkurskrūves 

Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S6.14 punktu. 
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9.2.1    Darba process 

Process ietver  ķīmisko enkurskrūvju piegādi un uzstādīšanu sliekšņa betona virsmā jaunu margu 
statņu  piestiprināšanai  , kā uzrādīts rasējumā BK1-10. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina šo ķīmisko enkuru ražotāja tehniskajām prasībām atbilstošs darbu 
izpildījums un kvalitātes kontrole. 
 
9.2.2 Darbu daudzumu uzmērīšana un apmaksa 
 
Apjoms tiek mērīts pēc uzstādīto enkurskrūvju skaita. Mērvienība: gab. 
Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai 
 

 

9.3   Tiltiņa apgaismojums 

9.3.1 Darba process 

Tiltiņa apgaismojums, tā iekārtas un materiāli detalizēti parādīti projekta rasējumā 
„Elektroapgāde”. 

LED margu apgaismojuma gaismekļa raksturojumu, ieskaitot aizsardzības klases no 
vandālisma un ārējās vides iedarbības, sk. Pielikumā. 

9.3.2 Darbu daudzumu uzmērīšana  

Darbs tiek apmaksāts kā kopsumma – KS. 

Cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu piegādi (tur, kur nepieciešams) un nepieciešamā 
darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai.  

10 Betona remonta darbi 
Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.4 punktu. 
 Betona remontdarbi jāveic saskaņā ar LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsardzības un 
remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības 
novērtēšana” 1. līdz 10. daļas prasībām. 
 

10.1 Remonts, apmetot ar rokām 

 
Skatīt „ Tiltu specifikāciju 2005” S8.426 punktu.   
 

10.1.1 Darba process 

 
Pēc sliekšņa esošo margu nojaukšanas  un pirms  jauno margu enkurskrūvju uzstādīšanas 
sliekšņa betona  augšējai horizontālai virsmai pārklājumam jāpielieto   uz cementa bāzes ar 
šķiedru saturošu vienkomponenta  remontjavu, kā uzrādīts projekta ras.BK1-10.  
Materiālam jāatbilst standarta LVS EN 1504-3 klases R4 prasībām: 

 Spiedes pretestība – 45 N/mm2 pēc 28 dienām; 
 Lieces stiprība – 7,0 N/mm2 pēc 28 dienām ; 
 Pielipšanas  stiprība > 2.0 N/mm2;  
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 Elastības modulis – 20,0 GPa . 
Virsmas, kuras paredzēts apmest, ir jātīra ar augsta spiediena gaisa vai ūdens strūklu. 
Pirms materiāla iestrādāšanas uz konstrukciju betona virsmām jāuzklāj suspensiju  pielipšanas 
uzlabošanai  . 
 Remontjavu jāuzklāj ar ķelli vai špaktelļāpstiņu pēc principa „mitrs uz mitra”. Pēc uzklāšanas to 
jānolīdzina ar ķelli vai latu un pēc cietēšanas uzsākšanas virsmu jānogludina ar 
rīvdēli.Remontjavu pēc uzklāšanas jāaizsargā no straujas žūšanas. 

Remontjava iestrādājama pie apkārtējā gaisa un betona temperatūras no +5ºC līdz +30ºC. 
 Darbus ar  remontjavu jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem. 

10.1.2 Darbu daudzumu uzmērīšana 

Daudzums mērāms kā kopējais remontjavas apjoms. Mērvienība: m3. 



Gājēju tiltiņš pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē

1 2 3 4 5 6
1 Sagatavošanas darbi
2 Mobilizācija un būvlaukums, iesk. satiksmes nodrošināšanu būvdarbu laikā KS 1 0.00
3 Tiltiņa balstu un laiduma ģeodēziskā nospraušana KS 1 0.00
4 Esošā sliekšņa konstrukciju margu nojaukšana KS 1 0.00
5 Papildus projektēšanas darbi KS 1 0.00
6 Zemes darbi
7 Būvbedru rakšana tiltiņa balstiem m³ 23.00 0.00
8 Drenējošā grunts balstu būvbedru aizbēršanai m³ 24.00 0.00
9 Ģeotekstila likšana tiltiņa balstiem, p=500g/m2 m² 47.00 0.00

10 Nogažu nostiprināšana ar akmens bruģi,iesk.šķembu un ģeotekstila iestrādi m² 36.00 0.00
11 Pamati
12 Pāļu l=4,6m iedzīšana, (ieskaitot izmēģinājuma pāļi garumā 7.0m) gab. 5.00 0.00
13 Dolomīta šķembas (fr.0-32) tiltiņa balstiem m³ 1.45 0.00
14 Veidņi un turas
15 Veidņi tiltiņa uzkalām m² 20.20 0.00
16 Stiegrojums
17 Balstu uzkalas t 0.58 0.00
18 Pāļi t 0.52 0.00
19 Betons
20 Balstu uzkalas (C35/45) m³ 5.00 0.00
21 Pāļi (C35/45) m³ 2.40 0.00
22 Konstrukciju tērauds

23 Laiduma tērauda konstrukciju izgatavošana un montāža (tērauda klase S355J2G3), iesk. margu statņus t 8.88 0.00

24 Margu rokturu un to aizpildījuma izgatavošana un uzstādīšana (nerūsējošais tērauds), iesk. stūrīši uz balstiem t 0.59 0.00

25 Koka konstrukcijas 
26 Tiltiņa ietves koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana m³ 2.90 0.00
27 Hidroizolācija

Darbu daudzumu saraksts 

Nr.p.k. Izpildāmie darbi Mērvie- 
nība

Vienības cena 
(EUR)

Darbu 
daudzums

Darbu izmaksas 
(EUR)



Gājēju tiltiņš pār Neriņu pie Jaunmārupes stadiona Jaunmārupē

1 2 3 4 5 6

Nr.p.k. Izpildāmie darbi Mērvie- 
nība

Vienības cena 
(EUR)

Darbu 
daudzums

Darbu izmaksas 
(EUR)

28 Laiduma konstrukcijas un margu statņus virsmas pretkorozijas apstrāde un krāsojuma uzklāšana m² 70.00 0.00

29 Esošā dienesta tiltiņa un sliekšņa konstrukciju jaunās margas virsmas pretkorozijas apstrāde un krāsojuma 
uzklāšana m² 10.80 0.00

30 Bitumena mastika (ar grunti saskarošas betona virsmas izolācija) balstiem m² 15.60 0.00
31 Balstu uzkalu betona virsmu parklāšana ar impregnējošo materiālu m² 11.00 0.00
32 Dažādi darbi
33 Esošā dienesta tiltiņa garensiju virsmu attīrīšana m² 2.50 0.00
34 Esošā sliekšņa remontējamo betona virsmu attīrīšana m² 11.00 0.00
35 Esošā sliekšņa betona virsmu remonts pielietojot remontjavu m³ 0.30 0.00
36 Elastomēra balstīklas tipa B/C (100x150x40mm) gab. 4.00 0.00
37 Enkurskrūvju piegāde un uzstādīšana gab. 58.00 0.00
38 Tiltiņa apgaismojuma ierīkošana kompl. 1.00 0.00
39 0.00
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PIELIKUMI  



 

 

 

 

 

 

LED margu apgaismojums 

 

Darba jaudas, W 
18; 36; 54 

Stikls 
 Polikarbonāts, pienbalts, 

matēts, 3mm 

Korpuss 
Alumīnijs 

Kalpošanas laiks (h) 
50 000  

Krāsas indekss (CRI) 
≥80 

Gaismas izstarošanas leņķis (grādi) 
30; 40; 60; 75; 90 

Gaismas krāsas temperatūra (K) 
2700; 3000; 3500; 4000; 4500; 

5000; 5700; 6500 

Kopējā gaismas plūsma (Lm) 1800; 3600; 5400 

Gaismekļa efektivitāte (Lm/W) 
100 

Spriegums (V) 
220-240 

Strāva, (mA) 
Līdz 360 (18W); 520 (36W); 780 

(54W) 

Frekvence (Hz) 
50-60 

Darba temperatūra  
-30 - +40C 

Jaudas koeficents(%) 
>95 

Triecienizturības aizsardzības klase( IK) 
08 (10) 

Aizsardzības klase (IP) 
66 

Ārējā stikla izmērs (mm) 
       400x60 (18W) 

800x60 (36W) 

1200x60 (54W) 
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TILTI ŅA VIZUALIZ ĀCIJA 

  



VARIANTS NR.1 
 

 
1.variants, 1.zīmējums 

 



 
 
 

 
1.variants, 2.zīmējums 



 

 
1.variants, 3.zīmējums 

 



 
1.variants, 4.zīmējums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VARIANTS NR.2 

 

 
2.variants, 1.zīmējums 



 
2.variants, 2.zīmējums 



 

 
2.variants, 3.zīmējums 

 



 
2.variants, 4.zīmējums 
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ESOŠĀ SLIEKŠŅA PROJEKTS 
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BŪVKOMERSANTA RE ĢISTRĀCIJAS 

APLIEC ĪBA, 
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Latvijas Republikas Uzq€mumu registra

Valsts notdrs

Nosaukums:

Baltijas miiksllgo bfivju projekt65anas birojs "VEKTORS T" SIA

Veids: Sabiedrlba ar ierobeZotu atbildlbu

Vienotais registriicijas numurs: 40003542176

Refistrflcijas datums uz4€mumu re$istrii: 18.04.2001

Refistriicijas datums komercrefistrii: 30.03.2004

Refistrflcijas vieta: Rrga

Aplieclbas izdo5anas datums: 30.03.2004 )

Aploka Ieva

005  475

?.
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BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECINA

izsniegta
s abiedrtbai ar ierobeZotu atbildlbu

B altij as miikshgo b fiuj u proj ektc\ unus
birojs "VEKTORS T"

vienotais registracijas numurs : 4000 3 542 I 7 6

Komersants registrets BDvkomersantu registra 2006, gada 02.maij a

(lemums Nr. 2522 ) saska4d ar Ministru kabineta2005. gada 23.jrlnija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registricijas Nr. 2440-R

Ikgadej ais informacij as atj auno5anas datums : 2. maij s

Atbildiga amatpersona -

BDvniecrbas strategrjas nodafas vadTtajs



LATVIJAS BUV/NZENIERU SAVIENiBAS 

BUVNIECiBAS SPECIAL/STU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS 

BUVPRAKSES SERTIFIKA TS 
Nr. 20-7465 

.[.UBOVAI RUKMANEI-ROGOVAI 
PK 131283-12736 

Izdots sask8.{1a ar Latvijas Buvinzenieru savienibas Buvniecibas specialistu 
sertifikacijas institiicijas 

2013. gada 12. decembra lemumu Nr. 378, 
par patstavigas prakses tiesibam buvnieciba sekojosas atJautajas darbibas jomas: 

De rigs Irspeka 

- tiltu projektesana lidz 12122018. kops 12.12.2013. 

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 201 O.g. 10. februara Nolikumam 
,Par hilvniecibas specialistu sertificesanu ': 

Sertifikata SaiJemejs aptJemies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus 
un pastavosos buvniecibas normativus, ka ari Bilvspecialistu etikas kodeksu. 

Martifls Straume 




