TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS



Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Bdvdarbus veikt atbilstoSi Blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2014.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalljumu atseviS§kas dalas, katra tas dala ir uzskatama
ka citas dalas papildinajums un lasadma kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski
varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2014, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Bldvuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports,
bez ka nevarétu blt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja
prastbam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (CS 2014 — 2013. gada 18. decembri VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2014”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2014, to izpildi

saskanojot ar buvuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala

2.1.Darba izmaksa

Skatit CS 2014 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2.Buvlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes

Skatit CS 2014 2.nodalas 2.2.sadalu.
2.3.Satiksmes organizacija

Skatit CS 2014 2.nodalas 2.3.sadalu.
2.4.Darba drosiba

Skatit CS 2014 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5.Buavdarbu Zzurnals

Skatit CS 2014 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6.Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Skatit CS 2014 2. nodalas 2.6.sadalu.



2.7.Darba izpildes atrums

Skatit CS 2014 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8.Darba programma

Skatit CS 2014 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9.Digitala inzenierkomunikaciju uzmérisana

Skatit CS 2014 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1.UzmériSana un nosprausana
levérot CS 2014 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:
— nosprausanu veikt atbilstoSi ,TaiSnu un ITlknu nosprauSanas sarakstam” un
,=Koordinatu sarakstam”;
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2.Koku, kriimu un zaru zagésana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.2. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
— badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
— cértamiem kokiem paredzét art celmu lausanu;
3.3. Gravju rakSana un tiriSana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.3. sadalu ,,Gravju rakSana un tirisana”, papildinot ar:
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
— bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un izlidzinasana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasuititaja parstavi;
— bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

— no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti izmantot ka uzbéruma grunti.

3.5. Asfalta seguma savienojumu un seguma virskartas fréezésana

Skatit CS 2014 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézé$ana”, papildinot ar:
— videjais frezeéjama asfaltbetona biezums ir 4 cm;
— nofrézéto asfaltbetonu aizvest uz Pasutitaja noraditu atbértni;

— darbu daudzumu pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;



4. Zemes klatnes bivnieciba

4.1.Zemes klatnes bivnieciba.

levérot CS 2014 4.nodalas 4.1.sadalu — “ Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:

— darbu daudzumi pirms darbu uzsakS$anas jasaskano ar pasuititaja parstavi;

— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana

levérot CS 2014 4.nodalas 4.2.sadalu — “ Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana

vai atdaliSana”. Papildinat ar:

4.2.1. Slanu atdah$anai izmantot materialu ar atbilsto$ajam Tpasibam:

Tests

Vertiba Pielaide Standarts
Stiepes stipriba MD 12 kKN/m -1,56 kN/m EN ISO 10319
Stiepes stipriba CD 12 kN/m -1,56 kN/m EN ISO 10319
Pagaringjums MD 40 % +/- 9,20% EN ISO 10319
Pagarinajums CD 45 % +/- 10,35 % EN ISO 10319
CaurspieSans tests 2kN -0,2 kN EN ISO 12236
(CBR)
Krito§a konusa tests 24 mm +6mm EN ISO 13433
Udens caurlaidiba 0,1 m/s -0,03 m/s EN ISO 11058
perpendikulari plakne
Porainiba 0,08 mm +/- 0,024 mm EN ISO 12956
Minimala garantéta | 25
izturiba gados dabigas
gruntis 4 < pH < 9 un
grunts temperatdras
<25°C
Materials 100% polipropiléna

neausts geotekstils
Svars 145 g/m? - 14,5 g/m2 EN I1SO 9864

4.2.2. Grunts armésanai un stabilizacijai izmantot georezgi ar atbilstoSajam 1pasibam:

Tests Vértiba Pielaide Standarts
Radialais sekantes 390kN/m 75 EOTA TR41
stingums pie

0,5% pagarindjuma

Radiala sekantes 0.80 -0.15 EOTA TR41
stinguma attieciba

Mezgla (krustpunktu) 100% -10% EOTA TR41
izturiba

Segmenta seSstira 80mm +/- 6 EOTA TR41
atvérums

Minimala garantéta | 100 EN 12224
izturlba gados dabigas EN ISO 13438
grunttis 4 < pH < 9 un EN ISO 12438
grunts temperatiras

<15°C

Minimala garantéta 50 EN 12224
izturiba gados dabigas EN ISO 13438
gruntis 4 <pH <9 un EN ISO 12438




grunts temperataras
<25°C
Materials Perforéta un stiepta
polipropiléna loksne,
kvépu saturs 2%
Svars 0.22kg/m° - 0.035 EOTA TR41

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
5.1.Salizturigas kartas bavnieciba
levérot CS 2014 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
— segas pamata apak$éja drenéjoSa smilts karta izblvéjama, ievérojot
raséjumos CD-3 uzraditos parametrus;
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma bivnieciba
levérot CS 2014 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as kartas
vai seguma bavnieciba”, papildinot ar:
— ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes geodéziskie
meértjumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;
— Skembu pamata karta izbdvéjama, ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos
parametrus;
— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;
— badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
5.3.Nomalu uzpildisana
levérot CS 2014 5.nodalas 5.4.sadalu ,Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:
— Nomales uzpildamas, ievérojot raséjumos CD-1 un CD-3 uzraditos
parametrus;
— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
6.1. Gruntésana
levérot CS 2014 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas

jasaskano ar pasatitaja parstavi;




— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.1.1. Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbiive
levérot CS 2014 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un
porasfalta kartas izbave” papildinot ar:
— asfaltbetona virskartas izbliveéjamas ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos
parametrus;
— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;
— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
— jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemérotu

bitumena saistvielu;

7. Caurtekas un konstrukcijas

7.1. Caurteku uzstadisana
leverot CS 2014 7.nodalas 7.1.sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana”,
papildinot ar:
— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;

7.2. Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
levérot CS 2014 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”, papildinot
ar:
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuititaja parstavi;
— badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
7.3.Betona apmales (teknes) uzstadisana
levérot CS 2014 7.nodalas 7.4.sadalu ,Betona apmales uzstadisanu”, papildinot ar :
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuititaja parstavi;
— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
7.4.Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba
levérot CS 2014 7.nodalas 7.6.sadalu ,Dabigd akmens bruga seguma bivnieciba”,
papildinot ar :
— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasititaja parstavi;
— badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
7.5.Betona bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2014 7.nodalas 7.5.sadalu ,Betona bruga seguma bavnieciba”, papildinot ar :



— darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuititaja parstavi;

— badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8. Aprikojums
8.1.Cela zZimju uzstadisana
levérot CS 2014 8.nodalas 8.1.sadalu ,,Cela zZimju uzstadisana”, papildinot ar :

— uzstadit 1 izméra grupas 1. gaismu atstarojosas klases cinkotas cela zimes
uz cinkota metala balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamata, atbilstosi LVS
77-1-2;-3 “Cela zZimes”;

— cela zZimju izvietojumu skatit raséjuma CD-1;

— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

— blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.2. Cela signalstabinu uzstadisana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.3.sadalu ,cela signalstabinu uzstadi$ana”, papildinot ar :

— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;
8.3. Drosibas barjeru uzstadisana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.3.sadalu ,DroSibas barjeras uzstadisana”, papildinot ar :
— droSibas barjeru izvietojumu skatit raséjuma CD-1;
— izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja
parstavi;
— bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;

8.4.Cela horizontalie apziméjumi
levérot CS 2014 8.nodalas 8.4.sadalu ,Cela horizontalie apzimejumi”, papildinot ar:

— brauktuves apziméjumi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85:2009 ,Cela
apzimé&jumi”;

— brauktuves apziméjumu izvietojumu skatit raséjumos CD-1;

— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

— bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.5.Udens noteku parsedzu uzstadi$ana un liiku vaku liTmeno$ana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.6.sadalu ,Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

— Iimenojamo aku vaku izvietojumu skatit raséjumos CD-1;

— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas

jasaskano ar pasutitaja parstavi;



bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.6. Apzalumosana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana”, papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materidli pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

nogazu nostiprinaSanai izmantot trisdimensiju preterozijas geopaklaju ar 30%
kokosa Skiedru un 70% salmu sastavu, armétu polipropiléna sietu (noturigu
pret UV iedarbibu). Rezda nostiprinaSanu un noklaSanu paredzét atbilstoSi

specifikacijas noraditajam.

9. Paréjie darbi

9.1. Esoso komunikaciju kabelu iecaulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana eso$o kabelu atrakS8anu ekspluatéjoso

organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un

esoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek$ izdarot skatatrakumus un precizéjot

kabelu novietojumu plana. Tran8eju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka

nepiecieSamo caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

Trandejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu paldzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas baves vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatdru, ka arT nodroSinot blakus eso$os kabelus
no mehaniskiem bojajumiem.

Trandejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rak§anu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu eso$o kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu darba grafika

un tehnisko parametru saskano$anu.



- EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteik§anai jaievérté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka
arT darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanos$anu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras ldz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dziljums 1,00m no
projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un
bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.



9.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak$anas darbus

Veicot rakS8anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstoSi dotajai tehnologiskai

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS
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13. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

10. Prasibas darba drosibai
Bdvuznéméjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdo8anas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru



Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot bdvdarbus, javadas péec Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$éja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek§€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23.
augusta), ka ar1 javeic nodarbinato informésanu par darba riskiem, kas iesp&jami bavdarbu
izpildes gaita un par bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un
veselibai. Tas attiecas arT uz citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja
darbu uznémeéjs tos iesaista bivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252 prasibam,
javeic pirmreizéja un atkartotda nodarbinato instruktdza darba droS$iba, ko registré pasa
Zzurnala. Buvobjekta jabat nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem
darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novers vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu
sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas Ilidzek|us” (spéka no 2002. gada
24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas I[idzeklus.
Individualajiem aizsardzibas ldzekliem jabat ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu
Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas ldzekliem” prasibam (spéka no 2000.
gada 29. jalija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes
gadijuma cietusSos vai peksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku
vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas
fdzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba
aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).



11. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojo8as darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoSo darbibu veik§anai. Blvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK
noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas
un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veik§anai” 2.pielikuma. Lai
nepielautu vides piesarnojumu bivdarbu procesa, japrognozé bavmasinu ellas savaksana.
Degvielas uzpildiSanas pistolém jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas
izliSanu uzpildiSanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepieklist
mitrums un turpmak jaizved uz to savak$anas vietu darbnicas. Bavmasinu dzinégji jaregulé
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu
izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, bdvuznéméjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

Sastadija: M. Grieznis

Parbaudija: D.Dale



