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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA DDP noslēgto 

projektēšanas līgumu. 

Par pamatu projektēšanai izmantots Pasūtītāja izsniegts, SIA „ABC Construction” 

aktualizēts topogrāfiskais plāns mērogā 1:500. 

 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2014”; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- Būvniecības likums; 

- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

 

Atjaunojamās ielas atrašanās vieta 

 

Mārupītes gatve pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves ir vairākkārtīgi pārrakta, 

segums ir ļoti sliktā stāvoklī, tādēļ nepieciešams to atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus 

apstākļus autovadītājiem, kas pat to pārvietojas. Jānodrošina brauktuves platums vismaz 7.00, lai 

pārvietojoties pa ielu varētu samainīties divi autobusi. 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

 

Nosaukums  

Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu 

ielas līdz Imulas ielai, Mārupē 

2. kārta 

Brauktuves segums Karstais asfalts 

Ūdens novade Vaļēja, uz pieguļošo zaļo zonu, Mārupīti; slēgta – ar 

izlaidēm Mārupītē 

Brauktuves platums 7.00m 

Brauktuves garums 238.32m 

Ietves un autobusu 

platformas segums 

Betona bruģis Mozaīka (75% pelēks, 15% sarkans, 10% 

brūns) 

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts 

 

3.2. Mārupītes gatves 2. kārtas plāns 

 

Projektā paredzēts atjaunot segumu 238.32m garā ielas posmā ar platumu 7.00m, to 

nodalot no pieguļošās zaļās zonas nomalēm. Mārupītes gatves atjaunojamais posms sākas pie 

Rožkalnu ielas un iet līdz Imulas ielai. Visām nobrauktuvēm paredzēts izbūvēt betona bruģa 

segumu ar analogu rakstu ietves bruģim. Segums pacelts vidēji 10cm virs esošā reljefa, lai 

nodrošinātu ūdens noteci no brauktuves. Paredzēts atjaunot zaļo zonu ~1.5m platumā katrā 

brauktuves pusē, kā arī būvuzņēmējam jāsakārto visa Mārupītes krasta nogāze pēc būvdarbu 

pabeigšanas un jānodod darbs Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu darbiniekiem! 

Pieturas platformu paredzēts nodalīt no Mārupītes nogāzes ar 3.00m augstu PVC rievsienu BW-

300, pēc rievsienas izbūves nogāze uz Mārupītes pusi apmūrējama ar laukakmeņiem 

(d=15..20cm). Pēc būvniecības būvuzņēmējam obligāti jāsakārto Mārupītes nogāzes visā 

būvniecības teritorijā, jāatjauno to zālājs un jāiztīra Mārupītes tekne.  

 



Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē posmā 
no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai, Mārupē 

2. kārta 

 

 

 

SIA „DDP” 

E. Smiļģa iela 20-20, Rīga 

siaddp@inbox.lv, tālr. 26191009 

 

 

3.3. Vertikālais plāns 

 

Mārupītes gatvi paredzēts izbūvē ~0.15m virs esošā reljefa, lai nodrošinātu ūdens novadi. 

Tā kā ielai ir ļoti mazs esošais garenkritums, atjaunojot segumu tas tā arī tiek saglabāts, lai 

neveidotos izteikti pazeminātas vietas, kurās varētu krāties lietus ūdens. Mārupītes gatves un 

Rožu ielas krustojumā paredzēts izbūvēt ietvi, tādēļ tiek izbūvētas trīs gūlijas ar izlaidēm 

Mārupītē. Izlaides galos uzstādāms pretvārsts, gūlijām kvadrātveida aku vāki. 

 

3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu un 

diviem slāņiem karstā asfalta. Uz minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja 

vismaz 150MPa. 

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

 

• Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm; 

• Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=8cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=15cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N III, h=20cm; 

• Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h=30cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Seguma griezumu skatīt CD – 1 rasējuma lapā.  

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: ūdensvads, gāzes vads, sakaru 

kanalizācija, elektroapgādes kabeļi. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu notiks, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 
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Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, apjomus – 

darbu daudzumu sarakstā. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pārstāvis. 

 

3.6. Lietus ūdens novadīšana.  

 

Lietus ūdeni paredzēta vaļēja novade uz pieguļošo zaļo zonu, kur ūdens tālāk nonāk 

Mārupītē. 

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Paredzētas uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes. 

 



Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē posmā 
no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai, Mārupē 

2. kārta 

 

 

 

SIA „DDP” 

E. Smiļģa iela 20-20, Rīga 

siaddp@inbox.lv, tālr. 26191009 

 

 

4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētās stāvlaukuma zemes klātnes vēja un erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

segumu izbūvējot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinātas ar augu zemi un apsētas ar zāli. 

Pēc būvniecības darbus pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto visa ielai pieguļošā teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 

uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, 

kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2015” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

                 

    Sastādīja:  D. Dāle 


