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1 SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1. 2.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā apjoms 1.00

1.2. 3.1. Ielas uzmērīšana un nospraušana m 248.32

1.3. 3.4.
Esošā seguma demontāža, h(vid) = 20cm, ar vecā materiāla 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni
m² 3237.00

1.4. -
Pieturvietas paviljona demontāža, uzglabāšana un atkārtota 

uzstādīšana
apjoms 1.00

1.5. 3.4. Pieturvietas platformas demontāža apjoms 1.00

1.6. - Gūlijas un izlaides tīrīšana gab 1.00

1.7. - Laternas pārcelšana gab 1.00

2 ZEMES DARBI

2.1. 8.7.

Zaļās zonas izbūve, izmantojot esošo grunti un pievestu, sijātu 

augu zemi (iespējams izmantot noņemto augu zemi), 

h(min)=10cm, apsētu ar zālāju. Izsējas norma 1kg/50m
2
.

m² 1944.00

2.2. 8.7. Mārupītes krasta sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas m² 1323.00

2.3. 3.4. Augu zemes noņemšana m² 979.00

2.4. 4.4. Uzbēruma izbūve ietves un pieturvietu platformu izbūves zonā m³ 143.00

2.5.

atbilstoši 

ražotāja 

specifikācij

ai

Rievsienas BW-300/5.5 vai ekvivalentas izbūve (h=3.00m; 

M=7.05kN-m/m; biezums 5.50mm)
m 12.00

3 BRAUKTUVES SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE

3.1. Ietves seguma izbūve (ieskaitot nobrauktuves)

3.1.1. 3.4.
Gultnes izstrāde nobrauktuvei, materiālu transportējot uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m³ 324.00

3.1.2. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu 

specifikācijas 2015" atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 1m/dnn)
m³ 171.00

3.1.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=25 cm, N III (blietējot divās 

kārtās)
m² 439.00

3.1.4. 5.2. Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis (2/5), h(vid)=3cm m² 439.00

3.1.5. 5.5.
Betona bruģis Mozaīka (pelēks 75%, sarkans 15%, brūns 10%), 

h=6cm
m² 439.00

3.2. Brauktuves segas atjaunošana

3.2.1. 3.4. Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni m³ 2695.00

3.2.2. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu 

specifikācijas 2015" atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 1m/dnn)
m³ 1179.00

3.2.3. 5.2. Minerālmateriālu maisījums (0/63p), h=20 cm, N III m² 3064.00

3.2.4. 5.2. Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III m² 3064.00

3.2.5. 6.2. Karstais asfalts AC32 base, h=8cm, S III m² 2905.00

3.2.6. 6.2. Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm, S III m² 2905.00

3.2.7. 5.4.
Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, 

h=12cm, NII (uzpildīšana veicama ar ieklājēju)
m² 159.00

3..3 Brauktuves segas atjaunošana

3.3.1. 3.4. Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III m² 235.00

3.3.2. 5.6. Laukakmes bruģa izbūve (d=15..20cm) betonā C20/25 m² 235.00

3.3. Cementbetona bortakmeņu montāža

3.3.1. 7.4.
Cementbetona bortakmeņu 100.30.15. izbūve uz betona pamata 

(ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu)
m 200.00

3.3.2. 7.4.
Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve uz betona pamata 

(ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu)
m 148.00

3.3.3. 7.4.
Cementbetona bortakmeņu 100.22/30.15. izbūve uz betona 

pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu)
m 20.00

3.3.4. 7.4.
Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve uz betona pamata 

(ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu)
m 277.00

4 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

4.1. - Kanalizācijas akas vāka līmeņošana gab 9.00

Mārupītes gatves seguma atjaunošana no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai, 2. kārta 

(Rožkalnu iela - Imulas iela)

Vienības 

cena, EUR

Kopējais darbu daudzumu saraksts

Nr. p. k. Darbu nosaukums
Nr. CS 

2015
Summa, EURMērvienība Daudzums



4.2. -
SIA "Lattelecom" akas vāka līmeņošana, 40t vāka uzstādīšana, 

nepieciešamības gadījumā akas remonts un pārsedzes nomaiņa
gab 3.00

4.3. -
SIA "Lattelecom" akas nomaiņa pret KKC-2 tipa aku ar 40t 

peldošo vāku
gab 1.00

4.4. - Rezerves carules izbūve, d=100mm, SIA "Lattelecom" vajadzībām m 58.00

4.5. - Ūdensvada akas vāka līmeņošana gab 5.00

4.6. - Gāzes kapes līmeņošana gab 3.00

5 KOMUNIKĀCIJU IZBŪVE

5.1. -

Lietus ūdeņu nosēdaku komplekta (nosēdakas pamatne PP, 

augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei 

DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) 

OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m, ar vāka 

apbetonējumu, izbūve

gab 3.00

5.2. - PP kanalizācijas caurules ar uzmavu Stark, SN8 OD200, izbūve m 32.00

5.3. - Vienvirziena vārsta OD200 izbūve gab 3.00

5.4. -
Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 

virsmas
m 32.00

5.5. - Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana, h=0.15/0.30 m m³ 10.00

5.6. - Smilts grunts tranšejas aizbēršanai m³ 48.00

5.7. -
Caurtekas izbūve, atbilstoši rasējumam CD-1, d=0.50m, SN8 

(ieskaitot visus nepieciešamos darbus caurtekas izbūvei)
m 26.00

6 CEĻA APRĪKOJUMS

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana (1. grupa, 1. klase)

6.1.1. 7.3. 201 gab 4.00

6.1.2. 7.3. 206 gab 2.00

6.1.3. 7.3. 530 gab 6.00

6.1.4. 7.3. 531 gab 6.00

6.1.5. 7.3. 534 gab 4.00

6.1. Ceļa apzīmējumu uzklāšana no termoplasta

6.1.1. 7.3. Balts m² 54.90

6.1.2. 7.3. Dzeltens m² 3.80

A

B

C

Piezīmes:
1. Visu beramo materiālu apjoms dots sablīvētā veidā.

2. Apmaļu izbūves izmaksās jāiekļauj visa to izbūvei nepieciešamā konstrukcija atbilstoši tipveida izbūves shēmai.

3. Apjomus skatīties tikai kopā ar CD-1 rasējumu lapām!

6. Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".

Kopā:

5. Par ekvivalentiem var uzskatīt tikai materiālus, kas gan pēc krāsas, gan formas, gan visiem 

pamatizmēriem (garums, platums, dziļums u.c.) atbilst nepieciešamajam materiālam.

Pasūtītāja rezerve(5%):

4. Būvuzņēmējam jāievērtē visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai CD-1 rasējuma lapās doto 

darbu izpildei.

Pavisam kopā(A+B):


