
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS



 

Tehniskās specifikācijas 

1.1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. 

Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2014. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma 

kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski 

varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2014, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2014 – 2013. gada 18. decembrī VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā 

komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2014”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2014, to izpildi 

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

2.5. Būvdarbu žurnāls 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 



 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darba programma 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2014 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

− nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un 

„Koordinātu sarakstam”; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

− cērtamiem kokiem paredzēt arī celmu laušanu; 

3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.4. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

− no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti izmantot kā uzbēruma grunti.  

3.5. Asfalta seguma savienojumu un seguma virskārtas frēzēšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

− vidējais frēzējamā asfaltbetona biezums ir 4 cm; 

− nofrēzēto asfaltbetonu aizvest uz Pasūtītāja norādītu atbērtni; 

− darbu daudzumu pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

 

 



 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Zemes klātnes būvniecība. 

Ievērot CS 2014 4.nodaļas 4.1.sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

4.2. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana  

Ievērot CS 2014 4.nodaļas 4.2.sadaļu – “ Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana 

vai atdalīšana”. Papildināt ar: 

 

4.2.1. Slāņu atdalīšanai izmantot materiālu ar atbilstošajām īpašībām: 
 

Tests Vērtība Pielaide Standarts 
Stiepes stiprība MD       12 kN/m                              -1,56 kN/m EN ISO 10319 
Stiepes stiprība CD        12 kN/m                              -1,56 kN/m      EN ISO 10319 
Pagarinājums MD 40 % +/- 9,20%   EN ISO 10319 
Pagarinājums CD 45 % +/- 10,35 % EN ISO 10319 
Caurspiešans tests 
(CBR)   

2kN -0,2 kN   EN ISO 12236 

Krītošā konusa tests     24 mm +6mm                          EN ISO 13433 
Ūdens caurlaidība 
perpendikulāri plakne               

0,1 m/s    -0,03 m/s   EN ISO 11058     

Porainība   0,08 mm    +/- 0,024 mm    EN ISO 12956 
Minimālā garantētā 
izturība gados dabīgās 
gruntīs  4 < pH < 9 un 
grunts temperatūras          
<25°C 

25   

Materiāls 100% polipropilēna 
neausts ģeotekstils 

  

Svars 145 g/m² - 14,5 g/m² EN ISO 9864 
 
  

 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

− segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot 

rasējumos CD-3 uzrādītos parametrus; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 

vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 



 

− ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

− šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

5.3. Nomaļu uzpildīšana 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

− Nomales uzpildāmas, ievērojot rasējumos CD-1 un CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2014 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6.1.1. Asfaltbetona, šķembu-mastikas asfalta kārtas izbūve 

Ievērot CS 2014 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu - mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas izbūve” papildinot ar: 

− asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

− jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu 

bitumena saistvielu; 

7. Caurtekas un konstrukcijas 

7.1. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.1.sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, 

papildinot ar: 



 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

 

7.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot 

ar : 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.3. Betona apmales (teknes) uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.4.sadaļu „Betona apmales uzstādīšanu”, papildinot ar : 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.4. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.6.sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, 

papildinot ar : 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.5. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.5.sadaļu „Betona bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar : 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8. Aprīkojums 

8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

− uzstādīt 1 izmēra grupas 1. gaismu atstarojošās klases cinkotās ceļa zīmes 

uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā, atbilstoši LVS 

77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

− ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-1; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.2. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.3.sadaļu „ceļa signālstabiņu uzstādīšana”, papildinot ar : 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 



 

8.3. Drošības barjeru uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.3.sadaļu „Drošības barjeras uzstādīšana”, papildinot ar : 

− drošības barjeru izvietojumu skatīt rasējumā CD-1; 

− izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

8.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.4.sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar: 

− brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa 

apzīmējumi”; 

− brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumos CD-1; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.5. Ūdens noteku pārsedžu uzstādīšana un lūku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.6.sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

− līmeņojamo aku vāku izvietojumu skatīt rasējumos CD-1; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.6. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

− nogāžu nostiprināšanai izmantot trīsdimensiju preterozijas ģeopaklāju ar 30% 

kokosa šķiedru un 70% salmu sastāvu, armētu polipropilēna sietu (noturīgu 

pret UV iedarbību). Režģa nostiprināšanu un noklāšanu paredzēt atbilstoši 

specifikācijās norādītajam. 

9. Pārējie darbi 

9.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, un 

esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 



 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot 

kabeļu novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā 

nepieciešamo cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 

netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu 

izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus 

no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu 

kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 

komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas 

nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika 

un tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā 

arī darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 

 



 

9.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai 

shēmai:  

13. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 

10. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru 



 

Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 23. 

augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu 

izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un 

veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja 

darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, 

jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā 

žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem 

darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai 

mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu 

sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 

24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu 

Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. 

gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 

gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu 

medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku 

vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības 

līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba 

aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 



 

11. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 

piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK 

noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības 

un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai 

nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas 

izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst 

mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē 

tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu 

izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

 

                  Sastādīja:  M. Grieznis        
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