
Brūkleņu ielas pārbūve (Posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) 

Tehniskās specifikācijas 

1.1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu 

Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma 

nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām 

un Ceļu specifikācijām 2015. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar 

šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir 

uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, 

ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2015, dota atsauce uz 

minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās 

specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu 

tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2015 – 2015. gada 11.maijā VAS „Latvijas valsts ceļi”  

• Tehniskajā komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2015”. 

• LR MK – Latvijas Republikas Ministru kabinets 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 

2015, to izpildi saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 
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2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu, papildinot ar: 

- Ielai jāveic pamata kārtas nestspējas pārbaudi ar statisko plātni 

ik pēc 100m. 

- Jāveic kontrolurbums ik pēc 100m (bet ne mazāk par 2 

urbumiem uz ielu) konstruktīvo kārtu biezuma noteikšanai un 

pārbaudīšanai. 

- Asfaltbetona kārtas paraugu noņemšana jāveic atbilstoši CS 

2015 12. nodaļas 4. Sadaļai “Metodiskie norādījumi asfaltbetona 

paraugu noņemšanai”, papildinot ar: urbumi jāveic ik pēc 100m 

(bet ne mazāk kā 2 vietās uz ielu), katrā urbumu vietā noņemot 

četrus paraugus. 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darbu veikšanas projekts 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, 

papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas 

sarakstam” un „Koordinātu sarakstam”; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 
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- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai 

demontāža”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.3. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “Asfalta seguma frēzēšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.4. Aku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.4.sadaļu – “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku 

pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Līmeņojamo aku vietas skatīt plāna lapās CD-1. 

3.5. Koku un krūmu zāģēšana 

Skatīt CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- cērtamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu; 

 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, 

papildinot ar: 
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- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 

rīkojumam Nr. 65 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu 

“Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana 

ekspluatācijā” 

4.2. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un 

izlīdzināšana 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un 

izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti izmantot kā uzbēruma 

grunti. 

4.3. Caurteku izbūve 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.3. sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai 

uzstādīšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 

rīkojumam Nr.122 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu 

“Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” 

4.4. Zemes klātnes būvniecība. 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.5. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana. 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.5.sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu 

armēšana vai atdalīšana”, papildinot ar: 
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- ģeosintētiskie materiāli ieklājami, ievērojot rasējumos uzrādītos 

parametrus; 

- ģeorežģim nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem 

parametriem: 

1) stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES 

akreditētai testēšanas metodei) > 30 kN/m; 

2) Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 

3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) < 4%; 

3) Deklarētā izturība –  ģeorežģa minimālais kalpošanas laiks 

dabīgās augsnēs ar pH vērtību no 4 līdz 9 tiek pieņemts 100 

gadi, ja augsnes temperatūra ir mazāka par 15 °C. 50 gadi, ja 

augsnes temperatūra ir mazāka par 25 °C, pie nosacījuma, ka 

tiek nosegts 30 dienās. 

ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem 

parametriem: 

1) stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES 

akreditētai testēšanas metodei) > 15/15 kN/m; 

9) Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 

3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) < 50%. 

k– k 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.6. Zaļās zonas ierīkošana un nogāžu nostiprināšana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana”, papildinot ar: 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline 

Ornamental (Sastāvs 20% Sarkanā stīvojošā auzene, 45% 

Sarkanā auzene, sakneņu, 10% Pļavas auzene, 5% Aitu 

auzene, 20% Daudzgadīgā airene). Izsējas normai - 25 līdz 35 

g/m2. 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla 

saturs 10–40%). 

Pievestās augsnes prasības : 
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� P2O5 – 120–300 mg/kg 

� K2O – 120–300 mg/kg 

� Organiskā viela – 3–15 % 

� pHKCl – 6,0–7,5 

- Pirms zāliena nodošanas būvuzņēmējam jāveic augsnes 

ķīmiskās analīzes, un rezultāti jāiesniedz Būvuzraugam un 

Autoruzraugam. 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3 m latas nelīdzenumi 

nedrīkst būt lielāki par 2 cm. Zālienam jābūt brīvam no saknēm, 

nezālēm, akmeņiem un citiem svešķermeņiem. No zāliena 

jānovāc visi svešķermeņi, kuru diametrs lielāks par 2 cm. 

- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, 

lielāka par 1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. 

Pļaušanu veic 5 cm augstumā. Nopļautajai zālei jābūt savāktai. 

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, zāliena apkopi veic 

būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, 

papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, 

ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata 

nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes 

ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un 

autoruzraugu; 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 

uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos 

materiālos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

5.3. Betona bruģakmens būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.5. sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma 

būvniecība”, papildinot ar : 

- Izbūvētajam bruģim jāveido viendabīgas krāsas laukums. 

Posmi, kuros bruģa tonis ir atšķirīgs, ir jāpārliek.  

- Minimālās bruģa prasības - Šķeļamības stiprība ≥ 3.6Mpa,  

ūdens absorbcija <6%, testēšana atbilstoši LVS EN 1338 2004. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.4. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.6. sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma 

būvniecība”, papildinot ar : 

- Dabīgo akmens bruģi (augstuma/platuma attiecība 1/1.2) 

nostiprināt betonā C 20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 



Brūkleņu ielas pārbūve (Posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2015 6. nodaļas 6.1. sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu 

uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6.2. Asfaltbetona kārtas izbūve 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas 

asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos CD-3 

uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar 

piemērotu bitumena saistvielu; 

- Asfaltēšanu veikt ar bezšuves metodi! 

7. Satiksmes aprīkojums 

7.1. Betona apmaļu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Betona tekņu izbūvi veikt pirms karstā asfalta izbūves! 

7.2. Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās CD-1. 
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7.3. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.4. sadaļu „Ceļa signālstabiņu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās CD-1. 

 

7.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.8. sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, 

papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.5. Ceļa apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.9. sadaļu „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, 

papildinot ar : 

- Apgaismojumu izbūvēt atbilstoši būvprojekta ELT sadaļai. 

 

8. Pārējie darbi 

8.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu 

ekspluatējošo organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso 

projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, un esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un 

precizējot kabeļu novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 

m garākam kā nepieciešamo cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja 

darbu izpildi netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 
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- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, 

ievērojot darbu izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī 

nodrošinot blakus esošos kabeļus no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs 

irdenas smilšu kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt 

polimeru materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba 

drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, 

aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, 

kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru 

saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu 

noteikšanai jāievērtē materiālu iegādes cenas, visi 

nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī darbaspēka 

patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, 

lai uz vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba 

grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas 

dziļums 1,00m no projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā 

izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu 

ierīkošanas un būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 

0100-200 prasībām. 

8.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai 

shēmai: 
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20. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba 

aizsardzības likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, 

pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības 

ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 

25. februārī un stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar 

MK Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” 

(pieņemts 2001. gada 23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par 

darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri 

rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs 

tos iesaista būvdarbu procesā. 
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Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības 

pārbaudes Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 

prasībām, jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba 

drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba 

drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri 

novērš vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo 

aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie 

jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 

248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā 

no 2000. gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, 

kā arī apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina 

iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos 

nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” 

(spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba 

vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar 

kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta 

MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

9. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu 

neattiecas “C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav 

nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to 

darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama 
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atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai 

nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu 

eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar 

sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie 

akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved 

uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai 

samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas 

ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo 

teritoriju. 

 

 

                 Sastādīja:  R.Martinsons 

 

Pārbaudīja:   D. Dāle 

 

 


