


Rasējumu saraksts	
Marka	Nosaukums
CD-0	Vispārīgie rādītāji
CD-1	Izbūves plāns
CD-2	Vertikālais plānojums
CD-3	Satiksmes organizācijas plāns
CD-4	Garenprofils
CD-5	Griezumi
CD-6	Tipveida elementi

Autoceļa novietnes shēma



SIA "BRD Projekts" izstrādātais
saistītais projekts

Lielās ielas rekonstrukcijas posms



Valsts SIA
«Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi»
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Rīgas sektora vadītājs

19.11.2013 IVARS LAGZDIŅŠ

Самарканд № 2310

SASKAŅOTS *19.2.1995*
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
RĪGAS IECIRKNI
ar noteikumiem: *iešas rakstā.*

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjosla".
2. Horizontālās atļaujas - atbilstoši LR 28.12.2004. MK noteik. Nr. 1069 "Par atļauju rūpnieciskumu iekārtu izveidošanu pilsētās, zemes un lauku teritorijās" un mežsaiņi būti mazāki par
3. Vertikālās atļaujas - atbilstoši LR 24.02.02.p.26 un nodrošināt būti mazāki par

Sastāvījums derīgs 2 gadus.

Pre-para-tis Kritik schreiben
5.11.2013.
Parasit geht v. ampten pafew.
in sein. & uns abbin
un opusam vedc prukitaji.
ELT raskopojum matit loge
ELT-2

сет. Дл. 10 см.

13 17 24 40
10

Ieva Solovjova
 Ieva Solovjova
 Ieva Solovjova
 Ieva Solovjova

KOPĒJA
Pirms būvniecības uzsākšanas noliks ~~atbilstoši~~
nodalījuma johtas robežlīniju
SAŅĒMŅU BŪVATĻAUJU
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģions
Rīgas nodaļā (t. 67249068)

SASKAŅOTS 2013. gada 28. 11
 Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst
 VAS "Latvian Vaisis celis" 2013. gada 13. 11
 izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 4.3.1-991

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Centra reģions
Rīgas novads Ceļu būvniecības
4. SIEKS

Saskaņots ar LPP
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"
valdes priekšsēdētājs J. Ivanovs
05-11-2013

SASKATCHEWAN NOTEKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties
Kopa, Krievu - 5
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt
izmaiņas apseksmes sākaru plūvis, veicamo darbu joslās.


2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. 26510037
SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.:
Arhīva nr.:
Mērogs: bez mēroga

Stadija	Lapas	Ras. Nr
TP	1/1	CD-0

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads				Objekts: Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366								
				Adrese: Lielā iela, Mārupe		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu								
				Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji		Līguma nr.: Arhīva nr.: Mērogs: bez mēroga								
Būvproj.vad.	Didzis Dāle		08.2013.											
CD vadītājs:	Reinis Kivliņš		08.2013.											
Izstrādāja:	Sergejs Gorņiks		08.2013.											
						<table border="1"> <tr> <td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr> <tr> <td>TP</td><td>1/1</td><td>CD-0</td></tr> </table>			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	TP	1/1	CD-0
Stadija	Lapas	Ras. Nr.												
TP	1/1	CD-0												