Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMS PAR AUTORUZRAUDZIBAS DARBU VEIKSANU
Krones ielas (posmd no Ventas ielas Iidz z. g. kad. Nr. 80760071444) parbiives biivdarbu laika
Nr. 5-21/ 4302015

Marupg, 2015.gada /7 . M&

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kurs r1kojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas
puses,

SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala
persond, kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasititajs un
Izpilditajs abi kopa saukti - Puses, pamatojoties uz iepirkuma ,Biivprojektu izstrade un
autoruzraudziba ielu parbiivei ar asfalta segumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/33, (turpmak —
lepirkums) rezultatiem, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets un izpildes termins

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs apnemas veikt Krones ielas (posma no Ventas ielas lidz z. g.
kad. Nr. 80760071444), (turpmak — Objekts) parbiives biivdarbu (turpmak — Darbs)
autoruzraudzibu saskana ar saskanotu un apstiprinatu biivprojektu “Krones ielas parbiive
(posma no Ventas ielas lidz z. g. kad. Nr. 80760071444)”, (turpmak — Autoruzraudziba),
nodrosinot autoruzrauga (turpmak — Autoruzraugs), kura kvalifikacija ir atbilstoda speka
esoSo Latvijas Republikas normativo aktu prasibam, darbu.

1.2, Autoruzraudzibas apjoms atbilst Izpilditaja izstradatajam bivprojekta “Kromes ielas
parbive (posma no Ventas ielas lidz z. g. kad. Nr. 80760071444)” realizacijas apjomam.

1.3. Ligums stajas speka ar bridi, kad tiek uzsakts Darbs Objekta. Pasiititdjs par
Autoruzraudzibas uzsaksanu pazino Izpilditdjam, nosiitot oficialu uzaicinajumu uz Liguma
noradito Autoruzrauga adresi un zvanot uz talrupa Nr.: +371 26191009. Autoruzraudzibas
veikSanas termind tiek noteikts no Darbu uzsakSanas Objekta lidz Objekta nodosanai
Pasutitajam.

2. Liguma summa un norékinu kartiba

2.1. Par Autoruzraudzibu, kas veikta saskapa ar Liguma noteikumiem, Pasititajs samaksa
Izpilditajam 800,00 EUR (astoni simti euro) bez PVN.

2.2. Pasititajs maksa Izpilditajam Liguma 2.1.punkta atrunato summu $ada kartiba:

1.1.1. 20 % apméra no Liguma 2.1.punkta noteiktas summas 10 (desmit) darbdienu laika no
Liguma paraksti$anas un Izpilditaja rekina iesnieg8anas;

1.1.2. 50 % apm@ra no Liguma 2.1.punkta noteiktas summas, Pusém rakstiski vienojoties par
apmaksas kartibu. Vienojoties par apmaksas kartibu, Puses nem véra, ka nakamais
maksajums péc Liguma 2.2.1.punkta veikta maksajuma Izpilditajam tiek parskaitits ne
agrak ka pec vienas puses laika, kas ir pagajis pec liguma par Darbu Objekta speka
stasanas;

1.1.3. 30 % apméra no Liguma 2.1.punkta noteiktds summas p&c Darbu beigsanas Objekta
un rékina iesniegSanas.

2.3. Visus Liguma atrunatos norékinus Pasititajs veic ar parskaitijumu uz Izpilditaja norékinu
kontu uz Izpilditdja iesniegtd rékina pamata, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikid no ta
sanemsanas dienas.

2.4. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto apméru.

2.5. Maksajums tiek uzskatits par veiktu ar bridi, kad Pasiititajs ir veicis parskaitfjumu uz
Izpilditaja rékina noradito konta numuru.




3. Pusu tiesibas un pienakumi

3.1. Pasiititajam ir piendkums:

3.1.1. ir norékinaties ar Izpilditaju par Autoruzraudzibu Liguma noteikta kartiba;

3.1.2. sniegt Izpilditdjam visu nepiecieSamo un pieprasito informacija par Darbu un
Autoruzraudzibai nepiecie$amo procesu, ka arl nodroSindt Autoruzrauga autorprasibu
ievéroSanu no visam Darba iesaistitajam pusém, pamatojoties uz sp&ka esosajiem Latvijas
Republikas normativajiem aktiem un atbilstosi apstiprinatajam tehniskajam projektam
“Krones ielas parbiive (posma no Ventas ielas lidz z. g. kad. Nr. 80760071444)”;

3.1.3. pilnvarot un 5 (piecu) dienu laika p&c Liguma noslég8$anas informét Izpilditaju par atbildigo
personu no savas puses Liguma ietvaros izskatamo jautdgjumu operativai izlemSanai un
savstarp&jai saskano$anai;

3.1.4. pazinot Autoruzraugam par planoto Objekta raZo$anas sanaksmju norises vietu un laiku,
nosiitot elektroniska pasta vestuli Liguma noteiktaja kartiba noraditajai Izpilditaja
kontaktpersonai ne vélak ka 2 (divas) darbdienas pirms miné&tas sanaksmes norises laika.

3.2. Pasititajam ir tiesibas:

3.2.1. pieprasit no Izpilditaja iesniegt informaciju par Autoruzraudzibas procesa gaitu Objekta;

2.2, dot noradijumus Autoruzraugam par Autoruzraudzibas procesa uzlabosanu;

-2.3. noraidtt Izpilditdja piedavato Autoruzraugu, ja ta darbiba nav atbilsto$a pilnvértigai
Autoruzraudzibas nodro§inasanai;

324, neveikt samaksu Izpilditajam par Autoruzraudzibu, ja Izpilditajs vai Autoruzraugs nepilda

Liguma nosacijumus.
Izpilditdja pienakums:

1. veikt Autoruzraudzibu atbilstosi saskanotajam buvprojektam “Krones ielas pdarbiive
(posma no Ventas ielas lidz z. g. kad. Nr. 80760071444)” un Latvijas Republika speka
esolajiem normativajiem aktiem;

© = 2 iesniegt Marupes novada blivvaldé rikojumu par Autoruzrauga nozimé$anu, Autoruzrauga

sertifikatu un autoruzraudzibas Zurnalu ne vélak ka 1 (vienas) darbdienas laika no Liguma

speka staSanas dienas;

modrodinat Autoruzrauga dalibu segto darbu nodo$anas Pastititajam laika;

modrodingt, ka atbilsto$as buvprojekta “Krowes ielas parbiive (posma no Ventas ielas lidz

= 2 kad Nr. 80760071444)” sadalas Autoruzraugs, atbilsto$i veicamajam Darbam, apseko

Ofsektu ne retak ka vienu reizi ned@la, bet péc Pasititdja pieprasijuma ari biezak, un

spsevojuma rezultatus ieraksta autoruzraudzibas Zzurnala;

puedaites visas Objekta razoSanas sanaksmeés no to sakuma lidz beigam;

“ez pepildu samaksas veikt Autoruzraudzibas kartiba nepiecie¥amos preciz&jumus

proneiii izstradat detaliz@tos tehniskos risinajumus Objektam, kas nepiecieSami Darba

“&%E um S (piecu) darbdienu laika no Pasutitaja pieprasijuma nosttiSanas Izpilditdjam

iesmegt tos Pasiifitajam;

smiegt rawsusku atbildi, komentarus, paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un kvalitati

3 (i7s) darbdienu laika no Pasititaja rakstiska pieprasijuma nosiitiSanas Izpilditdjam.

34. Izpildidiam v pienikums veikt Autoruzraudzibu saskana ar Latvijas Republikas
normativajos aktos un Liguma noteikto kartibu,

3.5. Izpilditajam ir tiesibas:

3.5.1. pieprasit no Pasiffidja visu nepieciefamo informaciju, kas nepiecieSama Liguma

realizacijai;

3.5.2. ieprieks saskanojot ar Pasititdju, veikt Autoruzrauga mainu;

3.5.3. sanemt samaksu par atbilstosi Liguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzibu.

3.6. Parakstot Ligumu, Izpilditdjs apliecina, ka tam ir saisto$i Objekta raZoSanas sandksmés
pienemtie 1€émumi, uzdotie jautdjumi, uzdevumi un uz tiem ir attiecindmi Liguma min&tie
termini.

3.7. lIzpilditajs nodrosina, ka Autoruzraudzibu veic Autoruzraugs: Didzis Dale, talr.: +371
26191009, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv un didzis.info@gmail.ly.
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4. PusSu atbildiba
Ja Izpilditajs kavé Liguma atrunatos terminus, Izpilditajs maksa Pasttitajam ligumsodu
0,5% no Liguma kop&jas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma
kopgjas summas.
Ja Izpilditajs nepilda Liguma 3.3.punktd noteiktas saistibas, Izpilditajs maksa Pasttitajam
100 EUR (viens simts euro) par katru parkapumu.
Ja Pasiititajs bez attaisnojuma kavé savu saistibu izpildi, Izpilditajs var pieprasit ligumsodu
0,5% no Liguma kopgjas summas par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma
kop€jas summas.
Ja Izpilditdjs nepilda Ligumu, Izpilditdjs maksa Pasititajam 5 000,00 EUR (pieci tikstosSi
euro).
Izpilditajs ir atbildigs par Pasiititajam un Darbu izpilditdjam nodaritajiem zaud€umiem, kas
radugies Izpilditaja darbibas, bezdarbibas vai pieradamas vainas del.
Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pec
attiecigis Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas icturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un Puses var prasit ka Iigumsoda,
ta arT Liguma noteikumu izpildiSanu.

5. Neparvarama vara
Puses tiek atbrIvotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,

ja saistibu izpilde nav iesp€jama neparvaramas varas dé], kuras darbiba ir sakusies péc

Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigdm darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiciju
pienemtie 1émumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iesp€jas, tiesas pienemtie
‘Zmumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
ot kas ir saititi ar Liguma izpildes nodrosinasanu).

Fusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
L3523 termind, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

“& ¥3du no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
“emmins iepriek$€jos punktos minétas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev
Tesihas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

6. Stridu risinasanas kartiba
Jenian no Liguma izrietoS$i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpéju
samumm ol
" Llzuma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
o
J2 70 wisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinéts
sasiand ar Lanvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas

Vispineyss imstances tiesa,

J20E o kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normafivagiem aktiem.

Liguma darbibas termins un partrauksanas kartiba
Ligums pilniba apliecina Pusu vieno$anos un darbojas 1idz Pusu saistibu pilnigai izpildei.
Ja Liguma 1.3 punki3 atrunatais Liguma darbibas uzsak$anas termin$ neiestdjas 30 ménesu
laika no Liguma abpuséjas parakstiSanas dienas, uzskatams, ka Ligums ir zaudgjis speku.
Tomer Pusém rakstiski vienojoties Liguma darbibas termin$ var tikt atjaunots.
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Pasiititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma noteiktd kartiba nozimetas kontaktpersonas noradito elektronisko pastu 3 (tris)
kalendaras dienas ieprieks, ja:

7.3.1. Izpilditajs neveic uznemtds saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tds neatbilstosi

Liguma prasibam;

7.3.2. lzpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem.

7.4, Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku Iidz sediem kalendarajiem méneSiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi iepriek§, ja Liguma darbibas
partrauksanas nepiecieSamibu biis izraisfjusi Darbu partraukSana.

7.5. Pusém savstarpgji vienojoties ir tiesibas partraukt Ligumu citos Liguma neatrunatos
gadijumos.

7.6. Izbeidzot Ligumu pirms Liguma darbibas termina beigam, Pasutitajs samaksd Izpilditajam
par atbilstodi Liguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzibu.

8. Citi noteikumi

21. Jebkuras izmainas un papildingjumi Liguma noteikumos klus par Liguma pielikumiem un
ta neatnemamam sastavdalam, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.

§2  Ligums ir saisto$s Pugu tiesibu un saistibu parnémgjiem.

13 Pazinojumiem, kas tiek sutiti Pusém saistiba ar Ligumu, jabit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresits tos sanémis, ja pazipojumi ir nosiititi uz konkretas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 4 (ceturtaja) diena péc to nodosanas pasta iestade vai
Lurierpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

& & Pusu kontaktpersonas:

L °  lizums sastadits 2 (divos) identiskos eksemplaros, katrai Puse nododot pa 1 (vienam)
ssemplaram.

9. Pusu juridiskas adreses un paraksti
PasETITAIS IZPILDITAJS
Mmpes aovada Dome SIA ,,BM-projekts”
S N 0012827 Konts LV69UNLA0003011130405

S a9 Marupe,
s awnds. 1V-2167
B S Semia” Agenskalna filidle
NS A0003011130405
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Virdu iela 12-47, Tiraine,

Marupes novads, LV-2167

AS “DNB banka”
Konts:LV33RIKO00002013267394
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Lo perslsStanas datums

Liguma parakstiSanas datums




