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Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona, kurs
11kojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasititajs) no vienas puses,

un

SIA “Baltex Group”, reg. Nr. 40103274353, tas prokirista Ivo Sénera persona, kas rikojas uz
prokiiras pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasttitajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,NesoSo konstrukciju pastiprina$anas btivprojekta izstrade pagvaldibas
€kai Jaunmarupe, Mazcenu aleja 3”, identifikacijas Nr. MND 2016/39 (turpmak — Iepirkums)
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar Latvijas biivinZenieru savienibas
SIA “LBS-Konsultants” buvekspertizes atzinumu — ProjektéSanas uzdevums (turpmak —
1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finangu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums) 30
(trisdesmit) dienu laika izstradat un saskanot ar Pashtitaju un Marupes novada pa$valdibas
Bivvaldi, bavprojektu nesoSo konstrukciju pastiprina$ana pasvaldibas ekai Jaunmdrupe,
Mazcenu aleja 3, (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas Liguma. Liguma
izpildes gaitd Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielinata par Darbiem, kas javeic saskana
ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiha piepemts
buvprojekts nesoSo konstrukciju pastiprinasana pasvaldibas ekai Jaunmarupé, Mazcenu aleja
3, (turpmak — Projekts), tas ir sagatavojams saskana ar Ligumu, Ministru kabineta 2015.gada
9.janija noteikumiem Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 202-15 “Biivprojekta
saturs un noforméSana™” un citiem Latvijas Republika sp&ka eso$ajiem normativajiem aktiem,
ieklaujot $adas sadalas:

1.3.1.  InZenierrisindjumu sadala- BK, MK, MKD, KK, KKD;
1.3.2.  Ekonomikas sadala — IS, BA, T;

1.3.3.  Citi apzim&jumi — BP, DR;

1.3.4.  Veicamo darbu organizacijas apraksts.

1.4, Izpilditdjs saskano Projektu ar Pashtitaju, Marupes novada paSvaldibas Bivvaldi un sanem
Projekta akceptu Marupes novada pasvaldibas Blivvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma nosléganu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs izstrada Projektu 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma noslég$anas dienas.

2.2. Izpilditajs apnemas izstradat un sagatavot Projektu atbilstosi Latvijas Republikas speka esoajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem.

2.3. lzpilditajs Projektu iesniedz Pasititajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas savstarpgji
savietojamas programmas vide (tames utt. Word un Excel, bet rasg&jumi dwg) un vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tim&m) un &etrus Projekta dokumentacijas
pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot 1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republikas
normativos aktus.

2.4, lIzpilditajs iesniedz Pasiititajam Projektu Liguma 2.1. punktd noteikta termina.

2.5. Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.




2.6. Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novers defektu akta fiks€tos trikumus vai nepilnibas
5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt mainits), skaitot no defektu akta
sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitajam motiveétu atteikumu novérst trikumus vai
nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abdm Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura
pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta ralanas iemesls nav
Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstatg, ka Darbu defekts radies Pasttitaja vainas del,
neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasititajs.

2.7. Jalzpilditajs necel iebildumus, tomé&r Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenovérs defektu akta
fiksétos triikumus, Pasiifitijam ir tiesibas mingto trikumu novérSanai uz Izpilditaja rékina
pieaicinat citu kvalific&tu personu.

2.8. Par Darbu izpildi tiek sastadits pienem8anas-nodosanas akts, kuru Puses paraksta divu darbdienu
laika no atbilstosu Ligumam un Latvijas Republikas normativajiem aktiem sagatavota un nodota
Pasiititajam Projekta.

2.9. Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam, Izpilditajam
vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitijam argument8ti un pamatoti
paskaidrojumi par Liguma neievéro$anas iemesliem.

2.10. Izpilditajam pec Pasititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititdjam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Mingto atbilzu
sniegSanas terming ir divu darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet, ja ir izsludinata
iepirkuma procediira buvprojektu realiz€$anai, vienas darbdienas laika no pieprasijuma
sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

3.1. Par Liguma izpildi Pasititajs maksa Izpilditdjam atlidzibu, kura saskana ar 2. pielikumu ir 6700,00
EUR (sesi tikstosi septini simti euro) bez PVN.

3.2. Izpilditaja atlidziba (Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja atlidzibu par
Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novér§anu, nodoklus (iznpemot PVN), nodevas un
citas izmaksas. Ja kida no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradaSanas
gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies par
Izpilditaja atlidzibas (Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.3. Pasititajs samaksu Izpilditdgjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito bankas
kontu 30 (trisdesmit) dienu laikd no Darbu izpildes fakta apstiprinaSanas ar piepemSanas —
nodo$anas akta abpusgju paraksti$anu un rékina iesniegSanas.

3.4. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja rekina
noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecIgais maksajuma uzdevums.

3.5. PVN tiek maksdts saskand ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir pievienojams
Liguma kopéjai summai.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. lIzpilditajs apnemas:

4.1.1. 3 (trTs) dienu laika péc Liguma paraksti$anas iesniegt Pasttitajam biivspecidlista, kas veiks
bivprojekta vaditdja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas ligumu
par visu Darbu un bavdarbu laiku;

4.1.1.1. apdroginaganas ITgumu sl&dz atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr.502 ,,Noteikumi par buivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu”;

4.1.1.2. Izpilditajam janodroSina, ka apdro§inaSanas ligums ir spéka Darba ietvaros veiktas
projektédanas un biivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu;

4.1.1.3. ja Liguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir speka eso§s apdro§inasanas ligums, kas atbilst 31
punkta prasibam, izpemot td terminu, Izpilditajam ir piendkums pirms speka esosa



apdroSinaSanas Iiguma darbibas beigam, iesniegt Pasutitdjam jaunu apdro$inasanas Iigumu,
kura beigu termin§ biitu vismaz tris gadi no Liguma speka stasanis briza;

4.1.1.4. ja noslégta apdroSinasanas liguma termin§ tuvojas beigdm, bet biivdarbi, kas tiek realizéti
saskand ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka eso3a apdrosinasanas
Iiguma darbibas beigam iesniegt Pasifitdjam jaunu apdroginaganas l1gumu (vai pagarinat
es050) ar beigu terminu 1idz biivdarbu beigam;

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.3. pirms Darbu uzsakSanas iepazities ar visu Darbu veik3anai no Pasiititdja puses iesniegto
dokumentaciju un veikt objekta Mazcenu aleja 3, Jaunmarupé nesoso konstrukeiju vizuélu
apskati, ieprieks saskanojot konkrétu laiku ar Pasttitaja kontaktpersonu;

4.1.4. savlaicigi rakstveida inform&t Pasiititdju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma atrunato
saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitaté;

4.1.5. péc Pasititaja pieprasijuma sanem3anas uz Izpilditdja e-pastu: info@baltexgroup.lv, tris
darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasttitaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.6. ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem no
Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Setru) darbdienu
laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma un papildu
maksam noverst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas. Pasiititajs izvirzitas pretenzijas
pamato ar Liguma vai Latvijas Republika spéka eso$ajam tiesibu normam;

4.1.7. Liguma 2.1. punktd atrunataja termina nodot Darbu izpildes rezultatd izstradato Projektu
Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodoanas - pienem3anas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc td izbeigdands Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajim persondm bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot spéka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodrosinat, ka Projekts péc nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas parakstidanas ir Pasiititaja
IpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititajam;

4.1.10. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radu3os jautdjumu risind$anai nosaka: Ivo Séneru, talr.:
+371 27484399, e-pasts: ivo@baltexgroup.lv.

4.2, Izpilditdjs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititdja visu Izpilditdjam nepiecieS8amo informaciju, kas saistita ar
Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititdja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasifitajs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasiititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja pieprasito
informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik3anai, taja skaita Latvijas bivinZenieru
savienibas SIA “LBS-Konsultants” biivekspertizes atzinumu, biivdarbu izpilddokumentaciju;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksdjumus;

4.3.3. apnemas ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par konstatdtajam
nepilnibam Projektd, pamatojot tas ar Liguma vai Latvijas Republikd spéka esodajam tiesibu
normam, vai ekspertizes atzinumu;

4.3.4. ir tiestgs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saisto$us noradijumus Darbu
izpildes gaita, pie noteikuma, ka noradijumi ir pamatoti ar Liguma vai Latvijas Republika speka
esoéaj am tiestbu normam;

4.3.5. ir tiesigs ieviest paplldmajumus un/vai labojumus projekte$anas uzdevuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes terminiem un
samaksas kartibu, nemot véra Publisko iepirkumu likuma noteikto;

4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina$anai nosaka;: Ivaru Punculi, e-
pasts: ivars.punculis@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149877.

4.4. Pusem abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpild@ iesaistito specialistu nomainu,

nemot verd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a lepirkuma noteikumos noteiktajai konkréta
specidlista kvalifikacijai. Izpilditdja pienakums, specidlistu mainas gadijumd, ir iesniegt
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5.4.

5.5.

5.6.

Pasiititdgjam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus. Specialistu kvalifikdcijas atbilstibu
izverté Pasititajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un blis visas nepiecieSamas specialas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatds garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat Pasttitdjam
visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta izteiktie
apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtas saistibas tick izpilditas nepiendcigi vai netiek
izpilditas vispar.
Ligumd atrundto terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditdjs maksa Pasttitdjam ligumsodu 0,2%
(nulle komats divi procenti) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru
kavgjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzina$anas pienakuma.
Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasititdjam Liguma 4.1.1.punktd noteikto apdro$indsanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spcka stdSands dienas, papildus Liguma 5.4. punkta
noteiktajam ligumsodam par termigu kavéjumu, Izpilditdjs maksa Pasiititajam soda naudu
300,00 EUR (trTs simti euro) apmera.
Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitdju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu izpildi, par
kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.6.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSands (ja tadi tika pieprasti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institicijam;

5.6.2. citi ieprick$ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.dalu.

5.7

5.8.

3.9;

510,
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Par Izpilditaja Pasiititajam iesniegto rékinu neapmaksa$anu Liguma noteiktaja termina, Pastiitajs
maksa Izpilditajam ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmérd no Liguma 3.1. punkta
atrundtas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1.punkta atrunatas
atlidzibas summas.

Ja Izpilditdjs atsakds slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditdjs maksa
Pasititajam Iigumsodu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) apmera.

Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoso Latvijas Republikas
biivnormativu un citu normativo aktu prasibam.

Ja nokavéts kids no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kurd saistibas
izpildttas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pec attiecigas
Puses rékina par Iigumsoda samaksu sapemsSanas. Ja Izpilditdjs nav veicis ligumsoda apmaksu,
Pasiititdjam ir tiesibas ieturgt attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS KARTIBA

6.1.

6.2,

6.3

6.4.
0.5.
6.6.

Ligums stdjas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.

Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformé&jami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ki neatpemama sastévdala.
Viens vienoands eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie Izpilditaja.

Pusém nav tiesibu veikt Liguma biitiskas izmainas. Par Liguma butiskam izmainam tiek uzskatitas
tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka biitiskas [Tguma izmainas.

Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.

Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.

Pasititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to Izpilditdgjam
10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs atkartoti:
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6.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
6.6.3. kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam,

6.7.

6.8.

6.9.

Tl

un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasititajs, noradot mingtaja akta visus apstaklus, kas
pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu. '

Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasttitdjam Liguma 4.1.1. punktd noteikto apdro$inasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speké stasanas dienas, Pasttitdjam ir tiesibas vienpusgji
partraukt Ligumu sakot ar nakamo darbdienu no Saja punktd minéta termina beigam.

Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punkitu, Pasiititdjs samaksa Izpilditajam par
Darbiem tada apjomd, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

Liguma 6.6. un 6.7. punktd noteiktajos gadijumos Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diena p&c Pasiititaja pazinojuma par Liguma izbeigSanu nosiitiSanas dienas. Pasiititajs pazinojumu
par Liguma izbeigSanu Izpilditajam nostita ierakstita véstulg.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ictvaros izstradas Izpilditajs péc Pasiititdja
pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja sados dokumentos ietverta informacija ir
attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu, (turpmak — Autortiesibu
objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja Tpasumu, un uz to tiks atticcinati adi autortiesibu tiesiskie
regul&jumi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiiitdjam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta mantiskas

tiestbas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu, publiskoSanu,
izplatiSanu, reproducgsanu, tulkosanu, parveidoSanu, Autortiesibu objektu izmanto$anas tiesibu
nodoganu, ki arf kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas sanemsSanu Projekta autortiesibu
parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada teritorija.

il

T3+

8.1.

8.2.

8.3.

9,1

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu, Liguma
7.1.1. punkta noradito tiesibu nodo$anu Pasititdjam un Autortiesibu objektu izmantoSanu
atbilstodi Pasiifitajam nodoto tiesibu apjomam.

Pasiititajs nav tiesigs deleg@t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam aizsargatos
objektus tre$ajam persondm arpus Mérupes novada teritorijas bez saskanoSanas ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iespgjama neparvaramas varas d€l, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstidanas un kuru Puses nevar&ja iepriek§ paredzeét un noverst ar jebkadam sapratigdm
darbibim. Pie ¥adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu institliciju pienemtie
lemumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas piepemtie lémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodro$inaSanu).
Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusel, noradot kada
termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.
Ja kiadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarindts saistibu izpildes termins
iepriekigjos punktos mingtas neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev tiesibas vienpusgji
izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpgju sarunu
cela.



9.2. No Liguma izrieto3as saistibas ir apspriezamas atbilstodi Latvijas Republikas normativajiem

2.3.

9.4.

10.1.

10.2;

10.3.

aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu celd, tas tiek risinats saskana ar
Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas
instances tiesa. ‘
Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI
Ligums ir saistods Pusu tiestbu un saistibu parnéméjiem.
Pazinojumiem, kas tiek sutiti Pusém saistibd ar Ligumu, jabat rakstiskiem un uzskatims, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosutiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kutjerpastu
vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend p&c to nodoSanas pasta iestadé vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 10 (desmlt) lapam, taja skaitd $adi pielikumi:

10.3.1. ProjekteSanas uzdevums (1.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.3.2. Izpilditaja iedavajams (2. pielikums) uz 3 (tris) lapam.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “Baltex Group”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103274353

Daugavas iela 29, Marupg, Diku iela 44,

Marupes novads, LV-2167 Riga, LV-1004

AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale AS “Citadeles banka”

Konts LV69 UNLA 003 011130405 Konts LVZQ%EJOM 2066 4000 1
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Liguma parakstiSanas datums Liguma paraksti§anas datums

L6 2 0/6 . Ol 0. A076.




